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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
| 1- DO OBJETO |
1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto: REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL

E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA, CONTINUOS E SOB DEMANDA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E OU
CORRETIVA, CONSERVACAO E PEQUENOS REPAROS, EM PREDIO E ESPACOS PUBLICOS DA
PREFEITURA E FUNDOs MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO ARAGUAIA-PA, com fornecimento de
pecas, materiais e mao de obra, bem como realizagcdo de servicos eventuais diversos, relativos a
manutencado de estruturas, fundagdes, demoli¢des, vedacdo, cobertura, instalacdes hidro-sanitarias,
elétricas, revestimentos, forro, pintura, vidragaria, paisagismo e recuperacao de pracas.

1.1.1 Os servigos e/ou materiais serdo demandados, realizados e pagos de acordo com os valores
constantes da tabela SINAPI estabelecida para o Estado do Para, com a incidéncia do desconto
ofertado pela Licitante.

1.1.2 A lista de servicos, especificacdes técnicas, quantitativos e valor de referéncia,
correspondentes a este objeto, constam em anexo.

1.1.3 Aempresa contratada ficara a disposi¢io da Prefeitura Municipal de SAO JOAO DO ARAGUAIA-
PA para executar os servigos supracitados no objeto do presente Termo de Referéncia, ficando por
responsabilidade da empresa a manutengao, conservacao e pequenos reparos em prédios e espagos
publicos com fornecimento do material, mdo de obra e equipamento para a execuc¢ao dos servigos
eventualmente contratados.

2 - DA JUSTIFICATIVA
2.1. Os servicos técnicos de manutengdo preventiva e corretiva nos prédios e espacos publicos

do Municipio de Sdo Jodo Do Araguaia, sdo indispensaveis para manter sua seguranga, bom
funcionamento e aumento da vida util dos mesmos, bem como para a integridade da satude e
seguranca de servidores, prestadores de servigos ou publico em geral que utilizam as instalacdes
do municipio.

2.2. A manutencdo adequada reverte-se em economicidade e eficiéncia operacional, garantindo
ndo sé o perfeito funcionamento das instalagdes e mobilidrios, como também durabilidade e
conservacao do patrimonio publico.

2.3. A Prefeitura Municipal de Sao Jodo Do Araguaia-PA possui uma grande demanda de
manutencao e reforma dos prédios e espacos publicos em funcionamento que atendem as areas
de educacgdo, saude, administracao, social e esportiva, sendo por maioria prédios proprios, porém
existem prédios locados pela Administracdo e cedidos, conforme listado neste edital.

2.4. O Municipio ndo tem disponibilidade de mao-de-obra especializada, equipamentos,
ferramentas e materiais ou agilidade para a sua mobilizagdo. A pouca eficiéncia das acdes de

Praca José Ferreira Martins, s/n — Centro — S3o Jodo do Araguaia



r r PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO
2 SAOJOAO  srncumncnp.s: 05.854.53410001-07

Praca José Ferreira Martins, s/n - Centro - Sio Jodo
do Araguaia

manutencdo preventiva e corretiva, em funcao da descontinuidade provocada pelo acionamento
da maquina administrativa na contratacao de servicos ou aquisicdo de material, dificulta a
prestacdo de servigos de manuteng¢des corretivas e preventivas nas instalagdes prediais e
espacos publicos desta prefeitura.

2.5. A falta de manutencdo predial preventiva, principalmente nas instalacdes mais antigas,
pode levar ao colapso dos sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas por esta
Administracao.

2.6. Além da necessidade de constante manutengdo preventiva, tais sistemas e equipamentos
necessitam, com frequéncia, de manutengao corretiva, para sanar defeitos impossiveis de serem
previstos ou tardios para serem evitados.

2.7. Considerando também que a Contratante ndo dispde em seu quadro funcional de pessoal
especifico para execugdo rotineira dos servigos descritos, justifica-se a contratacdo da prestagao
dos servigos visando a execucdao das atividades de manuten¢do - preventiva, corretiva e
preditiva, emergenciais e eventuais - prezando pela economicidade dos investimentos, a
seguranca e conforto dos usudrios, das instalacdes, dos sistemas e dos equipamentos.

2.8. Existem fatores diversos que influenciam na preservacdo da edificagdo, fatores esses que
vao desde o envelhecimento natural do prédio e mobilidrios publicos até a deterioracdo por
acidentes, acompanhados pela dinamica crescente de modernizacdo e desenvolvimento
tecnologico, e, considerando-se também as necessidades dos usuarios, é necessaria a contratacao
de empresa especializada para prestacio de servicos de manutencdo, garantindo a
disponibilidade e o desempenho dos sistemas prediais, publicos e paisagisticos através de
servigos de reparos, manutencoes, avaliacdes de funcionamento com constante substituicao de
componentes defeituosos, entre outros, com a finalidade de resguardar-se de interrup¢des ndo
previstas nas atividades das dreas meio e fim da Prefeitura Municipal de Sao Jodo Do Araguaia-
PA.

2.9. Considerando por fim, que “Ter Infraestrutura Adequada” é objetivo estratégico prioritario
do planejamento institucional da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo Do Araguaia-PA, para o qual a
manutencdo adequada das unidades é primordial.

2.10. Devido a importancia destes servigos e no intuito de sempre melhor atender aos pedidos
de manutencdo demandados pelas Secretarias, faz-se necessaria a contratacdo de empresa
especializada em manutencdao preventiva e corretiva de estruturas e instalacdes prediais e
espacos publicos, uma vez que nao se dispde de recursos materiais e mao de obra no Quadro para
realizacdo dessa atividade.

| 3 - DA FUNDAMENTACAO LEGAL |

4.1 - DA LICITACAO:
4.1.1 A execucdo dos servicos solicitados atendera as necessidades do municipio no que diz
respeito a manutencao dos prédios publicos, espacos publicos e prédios locados pelo municipio,
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tais como, escolas municipais, postos de saude, pracas, edificacdes de 6rgaos conveniados com o
municipio, prédios para funcionamento das secretarias municipais, dentre outros, todas as
solicitacdes desses servicos serdao de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, mediante
demandas apontadas pelos demais Orgdos interessados, tais como: Secretaria Municipal de
Educacdo, Secretaria Municipal de Saude, Prefeitura Municipal de Sdo Jodo Do Araguaia-PA. Esta
sera responsavel pelas solicitagdes de servigcos que serao realizados nos prédios, apresentando
para isso os levantamentos que justifiquem a execuc¢do das intervengoes.

4.1.2 A contratacao para execuc¢do dos servicos, objeto deste Termo de Referéncia, sera por Pregao
por registro de preco, tendo amparo legal, integralmente, na LEI N¢ 14.133/2021, DA LEI
COMPLEMENTAR N2 123/2006, DA LEI N2 11.488/2007, Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de
2019, DECRETO N2 032/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, DECRETO N¢ 02/2024, DE 02 DE
JANEIRO DE 2024 E DECRETO N2 06/2024, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

4.1.3 Optou-se pelo Sistema de Registro de Preco, uma vez que convém a Prefeitura Municipal de
Sao Jodo Do Araguaia-PA a execucdo parcelada do objeto, de acordo com a efetivacao das
necessidades previstas e com sua disponibilidade orcamentaria e pelos motivos expostos abaixo,
dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes:

Evolucgdo significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a cooperagdo entre
as mais diversas areas.

Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos 6rgdos e entidades podem
participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou servigos para o prazo de até 01
(um) ano. E o atendimento ao Principio da Economicidade.

Aumento da eficiéncia administrativa, pois promove a redu¢do do numero de licitacdes e dos custos
operacionais durante o exercicio financeiro.

Otimizacdo dos processos de contratagdo de bens e servicos pela Administracao.

A solicitacao de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os
servicos registrados.

Auséncia da obrigatoriedade em se adquirir os servicos registrados, quer seja em suas quantidades
parciais ou totais.

Vinculagdo do particular pelo prazo de validade da ata as quantidades e aos pregos registrados.

O orcamento sera disponibilizado apenas no momento da contratacao.

Celeridade da contratagdo, haja vista que se tém precos registrados.

Atendimento de demandas imprevisiveis.

Possibilita a participacao de pequenas e médias empresas em virtude de a entrega do servico
registrado ocorrer de forma parcelada.

Maior eficiéncia logistica.
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4.1.6. Todos os servicos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de qualidade,
observados os padrdes e normas baixadas pelos 6rgdaos competentes de controle de qualidade
industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o proponente, principalmente para as prescrigoes
contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078 /90 (Codigo de Defesa do Consumidor), especificacdes técnicas,
memoriais e projetos fornecidos;

4.1.7. A execucdo das instalacoes devera atender as exigéncias deste documento técnico, das
normas das concessionarias e ABNT, principalmente as seguintes:

NBR - 10844 - Instalacdes prediais de aguas pluviais.

NBR - 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e Execucao
NBR - 5626 - Instalacdes prediais de agua fria.

NBR 15848 - 2010

NBR 16401 - Parte 1

NBR 16401 - Parte 2

NBR 16401 - Parte 3

4.1.8 - Quanto ao critério de julgamento de menor preco, foi levado em consideracdao os precos
praticados no mercado. Espera-se com isso conseguir a proposta mais vantajosa para a
Administracdo, melhor alocando os recursos publicos, fator indispensdvel a boa gestdo
administrativa.

5 - ORGAOS PARTICIPANTES

5.1 Participam do presente certame a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, de Sao Jodao Do
Araguaia-PA, como 6rgao fiscalizador e a PREFEITURA MUNICIPAL DE Sao Joao Do Araguaia-PA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como unidades gestoras.

6 - DOS LOCAIS A SEREM REALIZADOS OS SERVICOS

6. DOS LOCAIS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1. Os servigos serdo prestados em imoveis proprios da Prefeitura Municipal de Sao Jodao Do
Araguaia-PA que estdo situados na zona urbana e na zona rural.
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6.2. Também estardo contemplados os iméveis atualmente locados pela prefeitura, observando as
clausulas contratuais de locacdo e imoveis que, eventualmente, sejam locados e necessita de
alguma adequacao.

6.3. O levantamento buscou de forma esmerada reunir todas as informacdes possiveis de cada
localidade, com levantamento in loco e sobre os projetos dos prédios que possuem arquivos e
anotacdes de cada unidade, a fim de saber com exatiddo o tamanho das areas, caracteristicas
construtivas de cada uma, que resultou numa planilha sintética, constante do processo
administrativo que instruiu o certame licitatério. Pelas caracteristicas dos prédios e espacos
publicos do municipio serem muito antigos, a sua grande maioria ndo possuem projetos em seus
arquivos, nestes prédios foram feitos levantamentos minuciosos das areas e anotag¢des das
quantidades das partes elétricas, hidraulicas, hidro - sanitarias, esquadrias, loucas e metais para o
desenvolvimento dos quantitativos da planilha or¢amentaria.

6.4. Segue abaixo a lista parcial das edificacoes publicas para eventuais manutenc¢des, conforme
necessidade:

01 - ESCOLA EDUCAR PARA CRESCER (VILA 12 DE MARCO)
e Area Bloco 1, A: 50,00 x 10,20 = 525 m?

e Area Bloco 2, A: 17,00 x 7,00 = 119 m?

e Area Circular Bloco Central, A: 254,30 m?

e Area quadra esportiva, A: 22,00 x 36,00 =792 mm?

e Area WC Externo quadra esportiva, A: 3,78 x 9,00 = 34,02 m?
e Area Reservatorio Externo, A: 6,20 x 3,50 = 21,70 m?

e Passeio (calcada) A: 9,0 x 1,4 m = 12,60 m?

02 - ESCOLA MARIA RITA (VILA PONTA DE PEDRA)
e AreaBloco 1, A: 20,00 x 8,50 = 170 m?

e Area Bloco 2, A: 37,50 x 10,00 = 375 m?

e AreaBloco 2, A: 7,50 x 17,20 = 129 m?

e Area Circular Bloco Central, A: 206,30 m?

e Area quadra esportiva, A: 25,00 x 39,00 = 975 m?

03 - UNIDADE ESTRATEGIA DE SAUDE BASICA (VILA PONTA DE PEDRA)
e Area Unidade Saude, A: 178,87 m?

04 - CRECHE ESTRELA DO FUTURO (VILA PONTA DE PEDRA)
e Area Creche, A: 488 m?

05 - ESCOLA PATRICIA HOLLANDA FALCAO E LUIZ ROCHA (VILA DIAMANTE - KM 40)
e Area da Escola: 762m?

06 - POSTO DE SAUDE BASICA (VILA DIAMANTE - KM 40)
e Area Bloco 1, A: 10,90 x 9,50 = 103,55 m?
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e Area Bloco 2, A: 9,80 x 15,00 = 147 m?
07 - CRECHE PEQUENO POLEGAR
e Area Creche, A: 9,80 x 23,00 = 225,40

08 - ESCOLA JOSE CORDEIROS (VILA ARARAS)
e Area Bloco 1, A: 37,80 x 10,30 = 389,34 m?

e Area Bloco 2, A: 27,50 x 9,70 = 266,75

e Area WC, A: 4,20 x 7,50 = 31,5

09 - ESCOLA EXUPERO SEIXAS (VILA APINAGES)
*A:47,50x9,00 = 427,50 m?

10 - POSTINHO SF APINAGES (VILA APINAGES)
e A: 23,00 x 16,00 = 368 m?

11 - POSTINHO UBS CARMO (VILA DO CARMO)
e A: 27,00 x 10,00 = 270 m?

12 - ESCOLA M.E.F. MARIA DIAS FERREIRA (VILA DO CARMO)
eA: 41,00 x 8,00 = 328 m?

13 - ESF JOSE MARTINS FERREIRA (VILA JOSE MARTINS FERREIRA)
e AreaBloco 1, A: 9,50 x 19,00 = 180,5

e Area Bloco 2, A: 10,00 x 7,20 = 72 m?

e Anexo: A: 9,00 x 10,00 = 90 m?

14 - EMEF FRANCISCO BATISTA FILHO
e Area Bloco 1, A: 40,00 x 11,00 = 440 m?
e Area Bloco 2, A: 15,50 x 9,50 = 147,25

e Area quadra esportiva, A: 155,00 m?

15 - EMEF HILDA PAZ (VILA PONTA DE PEDRA DO ARAGUAIA)
*A:9,00x 20,00 =180 m?

16 - POSTINHO PONTA DE PEDRA ARAGUAIA (VILA PONTA DE PEDRA DO ARAGUAIA)
*A:9,00x 14,00 = 126 m?

17 - ESCOLA SAO FRANCISCO
*A:9,00x 11,50 = 103,50 m?

18 - ESCOLA BACURIZIN
e Area Bloco 1, A: 7,60 x 27,00 = 205 m?
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e Area Bloco 2, A: 6,70 x 10,70 = 71,69

19 - EMEF ANTONIO ALVES TEIXEIRA E E] MARIO MARTINS
e A:23,40x8,40=193,20

20 - POSTINHO VILA CONSULTA
e¢A:10,70 x 7,00 = 74,90 m?

21 - EMEF JUCELINO NUNES DA SILVA
¢A:16,5,00x 11,00 = 181,50 m?

22 - ESCOLA JULIA PAULA DO NASCIMENTO (VILA UBA)
eA: 11,30 x 21,80 = 246,34 m?

23 - SECRETARIA DE OBRA (SAO JOAO)
¢A:10,00 x 20,00 = 200 m?

24 - HOSPITAL MUNICIPAL MARIO MARTINS (SAO JOAO)
¢ A:73,00x30,00 =2.190 m?

25 - CRECHE MERIVALDO PAIVA (SAO JOAO)
¢A:13,50x9,30 = 125,55 m?

26 - CRAS (SA0 JOAO)
®A:11,50 x 14,20 = 163,30 m?

27 - ALMOXARIFADO (SAO JOAO)
¢ A: 20,50 x 20,00 = 410 m?

28 - SEMTPS ASSISTENCIA SOCIAL (SAO JOAO)
e A: 14,00 x 24,50 = 343 m 2

29 - SEMED (SAO JOAO)
®A:11,50x 17,00 = 195,50 m 2

30 - BIBLIOTECA (SAO JOAO)
eA:15,00x 17,60 = 264 m?

31 - SECRETARIA CULTURA E TURISMO / CONSELHO TUTETLAR (SAO JOAO)
¢A:16,30x 8,40 =136,92

32 - ESCOLA ABEL FIGUEIREDO (SAO JOAO)
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e Area Bloco 1, A: 39,00 x 9,50 = 370,5 m?
e Area Bloco 2, A: 10,00 x 8,00 = 80 m?

33 - ESCOLA OSVALDO MUTRAN (SAO JOAO)
eAreaBloco1,A:11,30x 7,70 = 87,01
e Area Bloco 2, A: 11,00 x 7,70 = 84,70 m?

34 - ESCOLA MEIRIVALDO PAIVA (SAO JOAO)
eA:15,00x 17,50 = 262,50 m?

35 - SECRETARIA DE SAUDE (SAO JOAO)
eA:11,50x 19,00 = 218,50

36 - PREFEITURA MUNICIPAL (SAO JOAO)
¢ A: 16,00 x 26,00 = 416 m?

37 - AREA DE PRACAS E URBANIZACAO:
« PRACA VILA 12 DE MARCO
A= 470 m?

e PRACA VILA PONTA DE PEDRA
A=500 m?

¢ PRACA VILA APINAGES
A=250 m?

e PRACA VILA DIAMANTE
A= 830 m?

e PRACA VILA CAJAZEIRAS:
A: 50,00 X 42,00 = 2,100 m?

AREA PRACA COBERTA: 22,00 X 40,00

¢ PRACA SAO JOAO ARAGUAIA:
A: 18,20 X 46,00 = 828 m 2

« AREA PRACA ORLA/PREFEITURA:
A: 1970,00 m?

¢ AREA PRACA ALEGRIA:
A: 721,20 m?

¢ PRACA IGREJA CATOLICA:
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A:1252,00 m?

6.4 Além dos prédios descritos acima, ainda poderao ser reformados outros prédios do municipio
eventualmente ndo mencionados, respeitando, entretanto, os pre¢os registrados para os servigos
individuais.

RELATORIO FOTOGRAFICO DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVICOS MUNICIPIO DE SAO JOAO
DO ARAGUAIA
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Figura 05. Hospital Municipal Mario Martins

Figura 06. Hospital Municipal Mario Martins
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Figura 13. Creche Municipal Merivaldo Paiva I Figura 14. Creche Municipal Merivaldo Paiva I
\ . & 2 = ~ — 7-— - o ‘ :“ .

. 535045 487929
: 330 Jododo Araguaia
=ESCOLAMEIRIVALDOPAIVAY

% 20 de abr. de2026111:27:45
-5,35058 -48,7920W

. 'Sao Jodo.do Araguaia
34 — ESCOLA MEIRIVALBDO PAIVA |

Pracga José Ferreira Martins, s/n — Centro — S3o Jodo do Araguaia



s ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO
» SAOJOAQ racumacpy: 05 854.53410001-07
Construindo um novo tempo

Praca José Ferreira Martins, s/n - Centro - Sio Jodo
do Araguaia

Figura 17. Secretaria Municipal de Saude Figura 18. Secretaria Municipal de Satde
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7 - DO VALOR ESTIMADO

2.1 Segue em anexo as especificagdes técnicas, planilha orgamentaria de referéncia, planilha
de composi¢do de custos e o cronograma fisico-financeiro.

2.2 0O valor global estimado desta licitagdo é de R$ 8.009.999,90 (OITO MILHOES, NOVE MIL,
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme planilha
orcamentaria em anexo.

2.3. No menor preco por lote proposto pelas licitantes deverdo estar inclusas todas as despesas
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necessarias, como:

v’ Materiais a serem utilizados;

v' M3o de obra, inclusive leis sociais;

v' Manutencio e depreciacdo de maquinas e equipamentos;

v' Transportes internos e externos (horizontais e verticais);

v Ferramentas necessarias;

v' Limpeza da obra;

v" Encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios, etc;

v' Sinalizacdo diurna e noturna dos servigos, caso necessario;

v Andaimes e tapumes;

v' Placas de obras nos modelos, dimensdes e locais indicados pela fiscalizacgio;
v Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os servicos;

v' Abertura e conservacio dos caminhos e acessos;

v' Instalagdes provisdrias (abrigo provisorio para alojamento, depdsito de materiais e
ferramentas);

v" Manutencgio das instala¢des provisorias;

v" Lucro da empresa.

2.4. Os servicos utilizados para compor o processo foram estimados levando em consideracgdo a
situacdo do tempo de uso e falta de manutencao ocasionando desgastes da maioria dos prédios e
espacos publicos utilizados pela gestio municipal e populacdo de Sdo Jodo Do Araguaia-PA, cuja as
manutenc¢des estdo sob gestdo da Secretaria Municipal de OBRAS.

8 - DAS DEFINICOES DOS SERVICOS:

8.1 - Para melhor acompanhamento, execucdo e afericao dos custos das atividades previstas,
particionou-se o servico de operagao e manutencao dos sistemas construtivos e prediais em:

8.1.1 EQUIPE DE DEDICACAO EXCLUSIVA

8.1.1.1 Servicos de Engenharia de Natureza Frequente: Servicos eventuais, ausentes de
programacdo prévia de acordo com o surgimento de ocorréncias, restritos a itens da planilha
orcamentaria, devidamente apontado pela Fiscalizacdo, serdo executados pela Equipe de
Dedicacao Exclusiva (equipe para manutencdo preventiva das estruturas), que servira de mao de
obra basica para cumprir o Plano de Manutencao e dar resposta imediata aos chamados de
manutencao corretiva, bem como realizar os pequenos reparos, visando ao atendimento de
necessidades de funcionamento especifico que venham a surgir no decorrer do uso das edificacoes;
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8.1.1.2 A contratacao da Equipe de Dedica¢dao Exclusiva (equipe para manuten¢ao preventiva
das estruturas) sera realizada conforme a demanda do municipio e dentro do previsto
na composicdo do item 20, 20.1 a 20.6 da planilha orcamentaria e deve seguir as seguintes

diretrizes:
a. Os (as) funcionarios (as) terceirizados (as) lotados (as) nos postos de servico terdo dedicacao
exclusiva ao municipio de Sdo Jodo Do Araguaia nos horarios de expediente definidos pelos érgaos
municipais, devendo comparecer nos dias de Expediente Regular do municipio, sendo facultado o
comparecimento em dias quando a Administracdo determinar “ponto facultativo”, salvo em
necessidade excepcional de servigo;

b. As faltas legais ou ndo dos funcionarios serdao glosadas do pagamento mensal, sendo de
responsabilidade da Contratada prever o custo das faltas legais na proposta comercial. O desconto
do custo das faltas legais nos vencimentos dos funcionarios é vedado;

c. No caso de férias, ndo havera substituicdo dos profissionais que ndo trabalhem em regime de
escala (plantao). No entanto, é vedado o agendamento concomitante das férias dos funcionarios,

deve ser realizada uma escala para que o servi¢co nao seja afetado ou paralisado.

d. Devera substituir o profissional por outro que atenda as mesmas exigéncias feitas com relacao
ao substituido, nos seguintes casos:

d.1. Ndo sera necessaria a substituicao dos funcionarios que ndo sdo plantonistas salvo em caso
de licencas (decorrentes de afastamentos legais superiores a 15 dias).

d.2. Solicitacao do gestor do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;
d.3. Automaticamente, apds 03 (trés) adverténcias, devidamente registradas pela fiscalizacgao.

d.4. Caso seja detectada a incapacidade técnica do profissional para a execuc¢do das atividades
inerentes as suas atribuicoes;

d.5. Quando ndo possuir a qualificagdo minima exigida;

d.6. Sempre que seus servicos e/ ou conduta forem julgados insatisfatérios e/ou
Inconvenientes ao municipio, devidamente justificado.

d.7. Pelo ndo cumprimento, por parte dos empregados (as), as normas disciplinares e orientacdes
de seguranca determinadas pelo municipio.

8.1.1.3 DESCRICAO DOS CARGOS
8.1.1.3.1 A descricao dos cargos e quantitativo constam na tabela 1 abaixo.

8.1.1.4 QUANTITATIVO, LOTACAO E HORARIO DE EXPEDIENTE DA EQUIPE DE DEDICACAO
EXCLUSIVA:
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Na Tabela 1 observa-se o quantitativo, a lotacdo e o horario de expediente para os Postos de
Servigo de dedicagdo exclusiva ao municipio de Sao Joao Do Araguaia-PA. O horario de expediente
dos funcionarios pode ser alterado caso haja necessidade do municipio, sempre considerando o
intervalo minimo de 1 (uma) hora para descanso.

Tabela 1 - Quantitativo, Lotacao e Horario de Expediente da Equipe de Dedica¢do Exclusiva.

Local de Horario Cargo Quantidade
Lotacao
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 01
44 horas semanais PEDREIRO COM ENCARGOS
de COMPLEMENTARES _ 01
Segunda a sexta-feira AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL
Prefeitura 7h-11h/13h-18h COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01
Municipal ELETRICISTA COM ENCARGOS
(0 horério pode ser COMPLEMENTARES 01
alterado dentro dos | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM
limites previstos ENCARGOS COMPLEMENTARES 01
para o expediente | PINTOR COM ENCARGOS
regular do | COMPLEMENTARES 01
Municipio) AJUDANTE  DE PINTOR  COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 01
JARDINEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 01
Total de Postos de Servigo e Numero total de funcionarios 08

8.1.1.5 Os servigos prestados mediante “Equipe Permanente” serdo medidos com a comprovacgao
de presenca por meio de folha de ponto apresentada pela contratante, além das demais
documentagdes estabelecidas.

8.1.1.6 ESPECIFICACOES DOS CARGOS DA EQUIPE DE DEDICACAO EXCLUSIVA:

a) PEDREIRO
Profissional responsavel por executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais
seguindo desenhos, esquemas e especificacdes, utilizando processos e instrumentos adequados,
para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. Organizar e preparar o local de
trabalho na obra; reparar fun¢ées estruturais. Aplicar revestimentos e contrapisos.

b) AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL
Profissional responsavel por auxiliar todos os outros profissionais na condu¢ao, manutencao e
limpeza dos servigos gerais. Trabalhador da manutencao de edificagdes tal como auxiliar de
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conservacao de obras civis. Auxiliar de manutencao de edificios. Trabalhador de manutencao de
edificios. Trabalhador na conservagao de edificios.

c) ELETRICISTA
Planejar servicos elétricos, realizar instalacdo de distribuicdo de alta e baixa tensdo. Montar e
reparar instalacdes elétricas e equipamentos auxiliares nos prédios e espacos publicos,
executando suas devidas manuteng¢des. Ajudar na manutencdo preventiva e corretiva de
maquinas, instalagdes e equipamentos elétricos, reparando ou substituindo pec¢as ou conjuntos e
testando, utilizando ferramentas e instrumentos de testes e medicao, para assegurar condi¢oes de
funcionamento regular e permanente.

d) PINTOR:
Profissional responsavel por pintar superficies externas e internas de edificios e outras obras civis,
desde o preparo das superficies, como a raspagem, apicoamento, aplicacao de massas, lixamento,
até o acabamento final, cobrindo as com uma ou varias camadas de tinta.

e) JARDINEIRO
Jardineiro (de arvores para ornamentag¢do urbana), Regador, trabalhador do plantio e trato de
arvores ornamentais. Plantar culturas diversas, introduzindo sementes e mudas em solo, forrando
e adubando-as com cobertura vegetal. Efetuar preparo de mudas e sementes por meio da
constru¢do de viveiros e canteiros, cujas atividades baseiam-se no transplante e enxertia de
espécies vegetais. Realizar tratos culturais, além de preparar o solo para plantio.

8.1.1.7 SUPERVISAO DA EQUIPE DE TRABALHO

8.1.1.7.1 A equipe de manutengao devera ser supervisionada pelo Responsavel Técnico do
Municipio, ao qual compete:

8.1.1.7.1.1. Gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a
qualidade na execuc¢ao do objeto deste Contrato;

8.1.1.7.1.2. Manter a equipe atualizada quanto as normas técnicas, legais e administrativas;

8.1.1.7.1.3. Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de
acompanhamentos da equipe de manutencdao, para execucdo do objeto deste Contrato,
considerando normas técnicas, legais e administrativas vigentes.

8.1.2 SERVICOS SOB DEMANDA

8.1.2.1 neste item estao especificados os servicos eventuais ou especializados que serao
executados pela Contratada - a serem subcontratados ou realizados por outros (as) funcionarios
(as) da empresa, ndo integrantes da Equipe de Dedicagdo Exclusiva - conforme demanda e somente
ap6s autorizacio da FISCALIZACAO.
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8.1.2.2 Procedimento

a. O servigo sera solicitado pelas pastas interessadas conforme suas demandas e necessidades
para a Secretaria Municipal de Obras que sera o 6rgao Gerenciador e responsavel pela Fiscalizagao,
apoés a assinatura e publicacdo da Ata de Registro de Precos, através de requisicao/solicitacdo
devidamente assinada, com a identificacdo do respectivo servidor publico municipal competente,
indicado pelo gestor da Pasta.

b) os servigos sob demanda mencionados no paragrafo anterior serdo prestados mediante
justificativa, e sé poderdo ser utilizados apds a devida autorizacio da FISCALIZACAO.

¢. O recebimento, a autorizacao, a execucdo e o pagamento dos Servicos sob Demanda devem
seguir rigorosamente o seguinte processo:

1. Recebimento da solicitacio da pasta interessada pelo Orgdo gerenciador;

2. Solicitacdo de servico emitida e oficializada pela FISCALIZACAO para a CONTRATADA;

3. Elaboracdo do or¢amento, memoéria de calculo e cronograma Fisico-financeiro pela
CONTRATADA;

4. Autorizacdo formal e circunstanciada da FISCALIZACAO com a devida Ordem de Servico;

5. Execucdo do Servico;

6. Atesto da execucdo do servico pela FISCALIZACAO; e

7. Elaboracao e entrega de Relatorio de Servigo sob Demanda.

d. Na execugdo dos Servicos de Manutencao, a CONTRATADA devera proteger todos os sistemas,
elementos ou componentes prediais, como paredes, forros, pisos, moveis, vidros, instalacgdes,
assim como mobilidrios e objetos existentes nos locais de execu¢do dos servigos com lonas e
outros materiais adequados, de modo a evitar danos.

e. Serdo rejeitados pela FISCALIZACAO os servicos que causarem danos aos mobiliarios, bens e
instalacdes fisicas do municipio e de terceiros, até que os mesmos sejam reparados.

f. A CONTRATADA solicitard providéncias junto ao 6rgdo solicitante para a remog¢do ou
remanejamento de mobiliarios, equipamentos e demais bens necessarios para a realizacdo do
servigo com seguranga.

8.1.2.3 Uniformes/EPI

8.1.2.3.1 os funcionarios da Contratada deverao trajar uniformes sempre limpos fornecidos pela
empresa. Os uniformes deverdo ser entregues aos funciondrios, mediante recibo (relacdo
nominal), que podera ser solicitado pela FISCALIZACAO a qualquer tempo durante a vigéncia do
Contrato. O custo do uniforme ndo podera ser repassado ao funcionario e ndo sera permitido exigir
a devolugdo do uniforme usado.
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8.1.2.3.2 O uniforme dos funciondrios da Contratada deve atender aos seguintes requisitos
minimos:

a) Camisa ou jaleco em cor que implique clara identificacdo da empresa na frente;

b) Cal¢a de material resistente;

c) Calcado fechado com solado antiderrapante.

8.1.2.3.3 A Contratada devera fornecer também Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI e
Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC exigidos por regramento oficial, federal ou local.

8.1.2.4 Relatorio de Servico sob Demanda

a. Quando da realizacdo de Servicos sob Demanda, devera ser apresentado relatério contendo
detalhamento das a¢cGes efetuadas. Esse relatdrio, que devera ser assinado pelos (as) Responsaveis
Técnicos (as), devera estar anexado ao Relatério de Execugdo, planilha de medi¢ao, memoria de
calculo dos servigos executados e relatorio fotografico. E estara sujeito a aprovagdo da
FISCALIZACAO previamente ao faturamento do més de referéncia.

Modelo 1 - Modelo de Relatério para Servicos sob Demanda

ENDERECO:

OBJETO:

CONTRATO:

PER{ODO: SITUACAO: ( ) EM ANDAMENTO
( ) CONCLUIDO

DETALHAMENTO DAS ACOES EFETUADAS

SERVICOS EXECUTADOS

IMAGENS FOTOGRAFICAS

CONCLUSOES E OBSERVACOES

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

ANEXOS

8.1.3 DOS SERVICOS EXECUTADOS
Deverado ser adotadas as rotinas de manutencdo preventiva e corretiva e pequenos reparos
padronizados em todos os sistemas e instalagdes, conforme descri¢do abaixo:
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8.1.3.1 Administracdo de Obra: Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos
profissionais (mestre de obras, encanador, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro, etc.), a
Contratada devera possuir um responsavel técnico devidamente registrado pelo CREA.

8.1.3.2 Placa da Obra: Devera ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes
conforme padrao fornecido pela Prefeitura de Sao Jodo Do Araguaia-PA. Devera ser colocada placa
de identificacdo da Construtora contratada.

8.1.3.3 Retiradas e Remocgoes: As demolicdes mecanicas serao executadas com os equipamentos
indicados para cada caso, seguindo sempre as recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos.
As demoli¢oes realizadas em forros, janelas, portas, argamassas, telhas, tesouras de madeira, além
das alvenarias que deverdo ser realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a estabilidade da estrutura do edificio. Os servicos serdo aceitos apds a efetiva
demolicao definida e a posterior remocdo da totalidade dos entulhos resultantes. A execucdo de
servicos de Demolicdo devera atender as especificacdes da NBR 5682, NR 18 e demais normas e
praticas complementares. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos acima
discriminados.

8.1.3.4 Estruturas em Concreto: Reforco, reparo, manutencdo e conservacao das estruturas em
concreto que apresentarem rachaduras, trincas, entre outros. Devera ser feito um estudo do projeto
estrutural para que ndo haja prejuizos e sobrecargas a estrutura existente.

8.1.3.5 Alvenarias: Manutencdo, conservacdo, demolicdo e reparos de alvenaria das edificagdes,
muros, telhados e outros; confec¢do de elementos diversos de concreto; colocagao (assentamento),
manutencao, demoli¢des e recuperagcdo de paredes; raspagem de paredes para reparos de
alvenaria e pintura; colocacao de vergas e contravergas, limpeza em geral outros servigos de
alvenaria que se facam necessarios. Instalacdo de divisérias em granito.

8.1.3.6 Cobertura: Colocagdo, remoc¢do, manutencao e conservacado da cobertura em geral (telhas,
calhas, rufos, madeiramento, etc.).

8.1.3.7 Forro: Manutencao, colocacao (assentamento), conservacao e reparos de forros de gesso e
PVC; demolicoes e recuperacdo de forros e barroteamento em madeira.

8.1.3.8 Esquadrias: Colocagao, remoc¢ao, manutencao e conservacao em esquadrias de modo em
geral (vidro, madeira, aluminio, ferro etc.).

8.1.3.9 Instalagoes Elétricas: Manutencdo, montagem, conservacdo e reparos de instalagdes
elétricas prediais; instalacdo, manutencdo e conservacdo de disjuntores, fios condutores,
interruptores, tomadas, luminarias, reatores, lampadas e outros; outros servigos elétricos que se
facam necessarios.

8.1.3.10 Instalacoes Hidrosanitarias: Manutencio e conservacdo dos banheiros, cozinhas, areas
de servico, e outros; remo¢ao, montagem, manutencao e conservacao dos sistemas hidraulicos que
abastecem as edificagdes dos prédios; manutencido e conservacao dos sistemas de aguas pluviais,
rede de esgoto sanitario, sistemas de irrigacdo e drenagem; instalacdo e reparos de encanamentos,
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caixas d’adgua e troca de lougas, registros, torneiras, caixas de descarga, ralos, sifdes e outros;
reparos de rotina das redes de 4gua; outros servicos hidraulico que se fagam necessarios.

8.1.3.11 Revestimento

Chapisco, Embocgo e Reboco: As paredes antes do inicio do reboco deverao estar com as tubulacoes
que por ela devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser convenientemente
molhadas. A espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm.

Com a superficie ainda iimida procede-se a execugao do chapisco, e posteriormente a do reboco. A
argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o processo de aplicagao,
constituida de areia fina, com dimensio maxima de 1,2mm, cimento e aditivo. Revestimento
Ceramico de Paredes: Manutenc¢ao, colocacdo (assentamento), conservacao e reparos de azulejos,
ceramicas e outros tipos revestimentos; demoli¢des e recuperacao de paredes.

8.1.3.12 Pinturas: Manutenc¢do e recuperacao de pintura das edificacdes (paredes externas e
internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas, bancos,
portdes e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicacdo de massa e lixamento de
acordo com cada tipo de acabamento); qualquer tipo de pintura sobre alvenaria (com massa corrida
ou concreto), madeira, ferro, estruturas metdlicas; outros servicos pintura que se facam
necessarios.

8.1.3.13 Piso

Contrapiso: Antes da pavimentacao final, todos os pisos serdo regularizados com argamassa no
traco 1:4 (cimento; areia), com acabamento semi-aspero. Para as areas molhadas, deverdo ser
observados os caimentos em direc¢ao aos ralos.

Revestimento de Piso: Manutencao, colocagdo (assentamento), conservacgdo e reparos de pisos
ceramicos e outros tipos de revestimentos; demoli¢des e recuperacdo de pisos e rodapés.
Soleiras: Troca, colocacao e conservacdo de soleiras de granito em cinza andorinha nos vaos que
apresentarem diferenca de nivel e/ou ja existentes, e na separacdo de pisos diferentes onde terdo
espessura de 2cm.

8.1.3.14 Lougas, Metais e Acessorios: Manutencao e conservacao das lougas, metais e acessorios
dos banheiros, cozinhas, areas de servigo, consultdrios e outros; remo¢ado, montagem, manuteng¢ao
e conservacado; instalagao, troca e reparos de loucas, registros, torneiras, caixas de descarga, ralos,
sifoes e outros que se facam necessarios. Troca, coloca¢do e conservagao de peitoris de granito em
cinza andorinha em todas as janelas e balancins. O acabamento sera polido com espessura de 2cm.
Levardo rebaixo os peitoris das esquadrias externas. Os acessdrios metalicos deverdo apresentar
algumas qualidades, tais como boa resisténcia mecanica, ao desgaste e a oxidacao, e facilidade de
manuseio. O assentamento das ferragens serd executado com particular esmero. Os encaixes para
dobradicas, fechaduras de embutir, etc. Terdo a forma exata das ferragens, nao sendo toleradas
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc. Se for julgada necessaria, por falta de meios de
protecdo, a ferragem sera retirada para a execucao da pintura. Todas as ferragens para as
esquadrias deverdo ser inteiramente novas, em perfeitas condicdes de funcionamento e
acabamento. Serdao em geral de a¢o galvanizado. As ferragens, principalmente as dobradicas serdo
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suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que forem
submetidas. Terminada a obra, as chaves mestras serdo entregues a FISCALIZACAO que se
encarregara de ensinar os usudrios finais de seu uso.

8.1.3.15 SPDA: Manutencao, colocacao e conservacao do Sistema de protecao contra descargas
atmosféricas.

8.1.3.16 Impermeabilizacdes: Os servicos de impermeabilizacdo de lajes, paredes, pisos e
estruturas enterradas serdo executados com tinta, aditivo e emulsdo asfaltica, obedecendo as
recomendacoes do fabricante, e deverao ser executados por empresa especializada.

8.1.3.17 Servicos Diversos: Manutencdo, colocagdo e conservacao de grama esmeralda em rolo e
placas de inauguracao, bebedouro e quadro magnético. Execucdo de limpeza final para entrega final
dos servicos.

9 - DA FORMA DE EXECUCAO, ENTREGA, GARANTIA E RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

9.1 DA FORMA DE EXECUCAO:

9.1.1 A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico para de evitar riscos aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

9.1.2 manter o Registro Didrio de Obra devidamente atualizado.

9.1.3 usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagao dos servigos.

9.1.4 Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacao, transporte e material.

9.1.5 os servicos deverdo seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem parte do
projeto executivo.

9.1.6 Verificar com a Fiscaliza¢ao, local para “bota-fora” do material.

9.1.7 A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI’s e Equipamento de Protegdo Coletiva - EPC’s durante
todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

9.1.8 A CONTRATADA devera providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessario
para a realizacdo dos servicos.

9.1.9 0 local onde serao realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material excedente,
pronto para o uso publico.

9.2 PRAZO PARA INICIO E ENTREGA DOS SERVICOS:

9.2.1 O prazo para inicio da execucao dos servicos deve ser apos a Ordem de Servigo, que sera
emitida pela Secretaria de Obras, sendo que, o responsavel para emitir a Ordem de Servigo sera DA
FISCALIZACAO da Secretaria Municipal de Obras.
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9.2.2 O prazo estipulado para utilizacdo e conclusdao dos servicos sera de 12 (doze) meses,
comecando a contar a partir da emissao da ordem de servico, podendo ser prorrogado a critério do
Municipio, em conformidade com a Lei n. 14.133/21 e suas alteracoes.

9.3 PRAZO DE GARANTIA

9.3.1 A empresa que executar os servicos ficara responsavel pela solidez e seguranga do trabalho
por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cédigo Civil. A
CONTRATANTE tera 180 dias ap6s o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor agao contra
0 empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida a¢do, conforme elencado no
artigo 618, paragrafo tnico do Codigo Civil.

9.4 RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISORIO

9.4.1 A Contratada devera comunicar o Fiscal do Contrato para o recebimento provisério dos
servicos contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Sdo Jodo Do Araguaia-PA.

a) O recebimento provisorio dos servicos devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes conforme elencado da Lei 14.133/2021.

b) O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado
pelas partes, apo6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no Lei 14.133/2021.

9.4.2 O recebimento definitivo somente ocorrera apos a resolucdo de todas as eventuais
pendéncias relacionadas no recebimento provisorio.

9.5 CONDICOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO

9.5.1 O recebimento dos servigos, apds sua execuc¢do e conclusdo, obedecera ao disposto nos Lei
14.133/2021 e suas alteracoes.

9.5.2 Os servicos deveram ser entregues livre de entulhos, deposito de materiais utilizados nas
obras ou qualquer forma de material estranho resultantes da execu¢ao das obras.

9.5.3 os servicos deveram ser recebidos pelo Departamento de Engenharia que é oérgao
fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo solicitar exigéncias que por ventura nao foram cumpridas
no projeto ou no memorial.

O objeto desta licitacdo sera recebido:

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢do escrita do
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b)

contratado.

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria
que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado
da Lei 14.133/2021..

9.5.4. Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servico em desconformidade com os projetos,
sob pena de rejeicao do servico.

8.5.5 O Fiscal acompanhara a execucdo e emitira relatério onde constatara a conclusao ou nao do
servico para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

10 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1 A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no
edital.

10.2 Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega das intervencoes, estimado
em12 (doze) meses.

10.3. Executar os servigos conforme projetos, planilhas e memoriais.

10.4. Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a
execucdo dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu prazo de
vigéncia.

10.5 obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execucdo dos servigos.

10.6. Fornecer ART (anotacdo de responsabilidade técnica) devidamente registrada por
profissional competente para execucao da mesma.

10.7. Fornece documentos a Secretaria Municipal de Obras sempre que for solicitado pelo
departamento de engenharia.

10.8. Corrigir, durante a execugao dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizacao, assim
como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da
notificacao especifica para fazé-lo.

10.9 Todas as medi¢des seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.
10.10 Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via
oficio protocolado e direcionados ao departamento de engenharia da fiscalizadora.

10.11 A solicitacao de vistoria e posteriormente liberacdo das medi¢des devera ser feita através de
oficio, e 0 mesmo devera ser encaminhado ao departamento de engenharia uma antecedéncia
minima de 2 (dois) dias uteis.
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10.12. As medi¢des somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 50% do valor proposto
no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificagdo e assinatura do
responsavel técnico da empresa.

10.13 A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacio da CONTRATANTE, sendo o departamento
de engenharia responsavel para fazer as vistorias e corre¢des caso seja necessario.

10.14 A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem como pela qualidade
dos produtos usados na execugdo do servico, no que diz respeito a observancia de normas vigentes.

10.15. As vistorias realizadas pela fiscalizacdo do departamento de engenharia deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pela responsavel técnico da CONTRATADA.

10.16 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos executados.

10.17 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no edital.

10.18. Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusao
no prazo previsto para entrega dos servigos.

10.19. Submeter-se as normas de seguran¢a do trabalho em vigor, sendo responsavel por
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da fun¢do de servicos
contratado e/ou por ela causada a terceiros.

10.20 Todos os equipamentos, veiculos e insumos necessarios para a execu¢do dos trabalhos
inclusive fotocoépias, impressées encadernagdes, mobilizacdo de equipes serdo, as expensas,
custeados pela contratada.

10.22 A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e andlise antes de sua
execucdo, para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de informagdo que possa prejudicar o
andamento dos servigos.

10.23 Caberd a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua
supervisao.

10.24. As medigdes e diarios de obra referente a obra executada deverao conter obrigatoriamente
a assinatura do Engenheiro responsavel pela contratada da execug¢do da obra.

10.23 Cabera a CONTRATADA o cumprimento dos servigos de engenharia de natureza frequente,
incluso material e mao-de-obra, relativos a manuten¢ao preventiva ou corretiva, conservagao e
pequenos reparos, em prédios e espacos publicos do poder executivo do municipio de Sao Jodo Do
Araguaia-PA.

10.24 O Engenheiro responsavel pela contratada devera estar presente na obra para
acompanhamento periddico e regular dos servigos em execucao.

11- DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
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11.1 ACONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigéncia do contrato, todas
as condicoes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o
cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

11.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

11.3. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execu¢do deste Contrato.

11.4 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

11.5 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do
contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢des e preco pactuados.

11.6 Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros do
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sdo Jodo Do Araguaia-PA.

11.7 A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigo paraa CONTRATADA.

11.8 Fornece a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execu¢do do
objeto deste Contrato.

11.9 Determinar a CONTRATADA os locais onde os servicos serdo executados, esta determinacao
sera mediante solicitacdo de cada secretaria, devidamente encaminhada a secretaria de Obras do
municipio e aprovada pelo secretario de obra, servicos urbanos e habitacdo, que entdo
encaminhara a execugdo junto a empresa.

11.10 A solicitagao dos servigos s6 vigorara apds apresentacdo de justificativa, pelo 6rgao gestor
do contrato, apresentando projetos/levantamentos dos servicos.

11.11. Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execucao e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as
obrigag¢des assumidas.

11.12 O fiscal responsavel deve fazer a medic¢do “in loco” dos servicos finalizados e entregues.
11.13. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacio do seu
acompanhamento e fiscalizagao.

11.14 O fiscal designado, na realizacdao do acompanhamento e fiscalizacao da obra devera aferir os
resultados da contratacdo observando se a execucdo dos servigos esta em conformidade com as
exigéncias do Termo de Referéncia, Projeto Executivo, Proposta de Precos da empresa vencedora
e demais anexos e informacgdes do processo que lhe deu origem.

11.15 O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execugao dos servigos e
sua conformidade com as especificagdes da Planilha Or¢amentaria e Proposta Comercial.

11.16. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicdes
estabelecidas e as condi¢Ges previstas em cldusula contratual.

11.17 Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.

| 12 - DA QUALIFICACAO TECNICA
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12.1 A Licitante deverd comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da
licitacdo e constante, técnico(s) de nivel superior (engenheiro Civil) registrado (s) no CREA,
na data da Licitacdo, detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, por
execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes as do Objeto do presente Termo de
Referéncia.

a. Caracteriza-se como vinculo a empresa, funciondrio, sécio ou proprietario da mesma na data
prevista para entrega das propostas. Para dirigente ou sécio da empresa, tal comprovagdo podera
ser feita através da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou do contrato social.
Para funciondrio a comprovacao devera ser feita através da Carteira de Trabalho (e da ficha de
empregado), ou por meio de apresentacao de copia auténtica de instrumento de contrato de
prestacgdo de servigo com a empresa licitante.

12.2 Eventual alteracao do responsavel técnico da(s) CONTRATADA(s) devera ser comunicada, de
imediato, o contratante, acompanhada de justificativa e de nova nomeacao, juntada a respectiva
documentacao.

12.3 A Licitante devera comprovar capacidade do Profissional responsavel- comprovacao de que o
mesmo executou, através de CERTIDAO E/OU ATESTADO, fornecido (s) por pessoa (s) juridica(s)
de direito publico ou privado, registrado no CREA, comprovando que ja prestou servicos
compativeis com o objeto da licitacao.

13 — DAS PENALIDADES

13.1 0 descumprimento das obrigacdes e demais condi¢des deste Termo de Referéncia, do Edital
e dos Contratos, sujeitara a empresa as seguintes sanc¢des, quando for o caso:
a. Adverténcia;

b. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Sao Jodo Do Araguaia-
PA;

c. Multa pelo atraso na execugao dos servigos;

d. Suspensdo temporaria de participacio em licitagbes e impedimento de contratar com a
Administrag¢do por prazo nao superior a 5 (cinco) anos.

e. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicacao de penalidade, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimacgao do ato.

f. As sanc¢des previstas neste Instrumento poderao ser relevadas na hipotese de caso fortuito e forca
maior, ou a auséncia de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a Entidade de
Licitacao.

g. As demais san¢oes pelo descumprimento das obrigacdes contratuais estao previstas no Termo
de Contrato, parte integrante do Edital.

14- DA VIGENCIA DO CONTRATO
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14.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (DOZE) MESES, a contar da data da sua
Assinatura.

14.2 O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da sua vigéncia, em
conformidade com a Lei 14.133/2021. e suas alteragoes.

15 — DO PRECO

15.1 O objeto do presente Termo de Referéncia sera fornecido pelo menor preco ofertado, em
conformidade com a proposta da licitante vencedora, que sera fixo e irreajustavel, podendo,
contudo, ser revisto, observado o disposto na legislacao em vigor

15.2 O valor estimado para a eventual e futura contratacdo de empresa para execucao de
servicos de engenharia de natureza frequente, incluso material e mao-de-obra, relativos a
manuten¢ao preventiva ou corretiva, conservacio e pequenos reparos, em prédios e
espacos publicos do poder executivo do municipio de Sdo Joao Do Araguaia-PA, foi obtido
através da Tabela de valores do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil e de Composi¢coes de Custo Unitario. De acordo com o DECRETO N2 7.983, DE 8 DE
ABRIL DE 2013 que estabelece regras e critérios para elaboracdo do or¢amento de referéncia de
obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢camentos da Unido,
e da outras providéncias, no qual o Capitulo II do decreto estipula DA ELABORACAO DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA os arts. 32, 52, e 62 do
referido decreto estabelecem a utilizacao dos sistemas de referéncia SINAPI e SICRO.

15.3. Segue em anexo a planilha orgamentdria de referéncia, a planilha de composicao de custos

e o cronograma fisico-financeiro.

16 — CRITERIO DE MEDIGAO, FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

16.1. MEDICAO

16.1.1. As medicGes deverdo ser efetuadas periodicamente durante a execucdo dos
servicos, aferindo e identificando o cumprimento das especificacbes de matérias e métodos
executivos destes.

16.1.2. A CONTRATADA devera dar entrada na solicitacdo de medigdo protocolando junto
ao agente fiscalizador Secretaria Municipal de Obras, o Boletim de medicdo emitido pela
CONTRATADA, referente aos servigos executados no periodo em questdo, assinado pelo
responsavel técnico da empresa. Para a solicitacdo da primeira medicdo, devera ser apresentada
a ART de Execugdo dos servicos, devidamente registrada no conselho de fiscalizacdo da Regido
(CREA/CAU).

A solicitacao de medicdo devera conter:
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A) Boletim de medicdo com quantitativo fisico em unidade de medida compativel dos
servicos executados;

B) Memoéria de Calculo dos servigos executados no periodo;

C) Relatério dos servigos conforme modelo deste edital;

D) Relatério fotografico identificando o local onde os servicos foram executados.

1 6.1.3. Os servicos em desconformidade com o especificado em projeto e com qualidade
nao aprovada pelo departamento de fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras, Servicos
Urbanos e Habitagdo nao serdo aferidos e estarao passiveis de re-execucao.

16.1.4. 0 atendimento ao cronograma de execu¢ao da obra também sera considerando no
que diz respeito a aferigdo dos servigos prestados, e poderao determinar a paraliza¢do das frentes
de servigos que estiverem em desacordo com o estipulado pela CONTRATANTE.

16.1.5. Apds o protocolo da medicao por parte da CONTRATADA a equipe de fiscalizagdo
da Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos e Habitacdo executara a verificacdo da
execucdo dos servicos informados.

16.2 DO FATURAMENTO:
16.2.1 As Notas Fiscais/ faturas serao emitidas pela CONTRATADA, de acordo com a autorizacdo
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, referente a competéncia da prestacdo dos servicos, em
nome da CONTRATANTE.

16.2.2 O quantitativo a ser faturado pela contratada sera obrigatoriamente o resultado da entrega
dos servicos aferidos na medicao feita na presenca do fiscal do contrato ou do servidor responsavel
pela UNIDADE GESTORA.

16.3 DA FORMA DEPAGAMENTO:

16.3.1. Os pagamentos das obrigacdes oriundas do contrato serdo efetuados até no maximo 30
(Trinta) dias apds a apresentacao dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal emitida em nome da CONTRATANTE;

- Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e
INSS;

- Certidao Negativa de Débitos do FGTS;

- Ateste do fiscal do contrato.

16.3.2. Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA,
por ordem bancaria, conforme dados fornecidos pela mesma.

16.3.3 O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
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16.3.4. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este serd devolvido e o pagamento sera sustado
para que o fornecedor tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser
contado a partir da data da reapresenta¢cdao do mesmo;

16.3.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdao
qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a alteracao dos pregos, ou de compensagao
financeira por atraso de pagamento.

| 17 — DA FISCALIZACAO |

17.1. Durante a vigéncia do contrato, o Fiscal de Contrato designado devera fazer a fiscalizacdo do
recebimento do servico de engenharia de natureza frequente, incluso material e mao-de-
obra, relativos a manutencao preventiva ou corretiva, conservagao e pequenos reparos, em
prédios e espacos publicos do poder executivo do municipio de Sao Joao Do Araguaia-PA.
17.2. 0 6rgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacao dos servicos e da alocagdo
dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um
representante especialmente designado, na forma da Lei 14.133/2021.

17.4 - O representante da Contratante devera ser um Engenheiro Civil e ter a experiéncia necessaria
para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

17.5. Quanto a portaria do FISCAL DO CONTRATO sera designada pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS, e emitida antes da assinatura do CONTRATO.

17.6. O Fiscal do Contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme a Lei 14.133/2021.

17.7. As medigdes, relatorios e didrios de obra referente as obras executadas deverdo conter
obrigatoriamente a assinatura do Fiscal responsavel pela fiscalizacao da execuc¢do dos servicos.
17.8. O fiscal dos servicos realizara visitas periddicas de fiscalizacdo durante a execucao da obra,
averiguando o cumprimento integral de todas as suas obriga¢des contratuais.

17.9. O fiscal da Obra deve manter os registros sempre precisos e atualizados para fins de
transparéncia e acompanhamento.

17.10. Na ocorréncia de falhas, inconformidades ou atrasos no cumprimento do contrato, o fiscal
da Obra realizara as providencias cabiveis, emitindo oficio de notificacdo a empresa contratada.
17.11. A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com a Lei 14.133/2021.

17.12. O fiscal da obra solicitara, quando necessario, os aditamentos contratuais de prazos,
acréscimos de quantitativos e novos servigos.
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17.13. Adotar medidas para que a fiscalizagao garanta a qualidade do servico final e o pagamento
apenas dos servicos efetivamente executados.

17.14. Nao aceitar servico irregular ou material diverso daquele que se encontra estabelecido na
especificacdo técnica.

18- DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. Os materiais e pecas empregados deverdo atentar para a reducdo de impacto ambiental,
ficando a contratante obrigada

a) a utilizar, quando disponiveis no mercado, materiais que sejam reciclados, reutilizados
e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencao;

b) comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico;

c) priorizar o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugdo, conservacao e operacao do objeto.

d) para a destinacdo final dos residuos a contratada deverd seguir o que estipula a
determinacdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da Resolucao n? 307, de
5 de julho de 2002, em conformidade com o modelo especificado pelos 6rgdaos competentes locais.

e) utilizar obrigatoriamente agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacido aos agregados
naturais. Todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBRn%s 15.112,15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

f) Utilizar materiais e bens que ndo contenham substancias perigosas em concentragdo
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cAdmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil- polibromados (PBDEs).A Administracdo reserva-se o direito de exigir tal
comprovacao que podera feita mediante apresentacdo de certificacio emitida por instituicdo
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

g) - adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada,

h)- observar a Resolugio CONAMA n? 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos que gerem ruido no seu funcionamento;

i) - realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelas as unidades prediais
fonte geradora, e a sua destinagdo sera de responsabilidade da contratada para reciclagem quando
couber.

j) -respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos.

19— DA ORIGEM DO RECURSO E DOTACAO ORCAMENTARIA
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19.1 Gestao/Unidade: Exercicio 2026. 04.122.0002.2-005 Manutencdo do Gabinete da Prefeita;
3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica. 04.121.0003.2-011 Manutencdo da
Sec. de Planejamento; 3.3.90.39.00.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.
04.122.0002.2-016 Manutencao da Secretaria Municipal de Administrac¢ao; 3.3.90.39.00.00 Outros
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica. 04.125.0003.2-018 Manutengao da Secretaria Municipal de
Finangas; 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica. 13.392.0002.2-020
Manutencdo da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer; 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros -
Pessoa Juridica. 04.122.0002.2-024 Manutencao da Sec. Infraestrutura e Obras; 3.3.90.39.00.00
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica. 16.122.0002.2-027 Manutenc¢ao da Sec.de Habitacao
e Assuntos Fundiarios; 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica.
20.605.0006.2-084 Manutenc¢ao da Secretaria de Agricultura; 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de
Terceiros - Pessoa Juridica. 12.122.0011.2-029 Manutencdo da Secretaria de Educacgao;
3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica. 10.301.0002.2-051 Manutencdo do
Fundo Municipal de Saude; 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica.
08.122.0013.2-069 Manutencao do Fundo Municipal de Assis.

Sdo Jodo Do Araguaia-PA, 06 de ABRIL de 2026.

VITOR FRANK DA Assinado de forma

) digital por VITOR
SILVA:02335666 FRANK DA

274 SILVA:02335666274

ENG. CIVIL VITOR FRANK DA SILVA
CREA: 1518351760
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