



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

LOCAL DA OBRA: BR 163, KM 1084, CENTRO, NOVO PROGRESSO/PA

BANCOS

TABELA

SINAPI - 04/2024 - Pará
SBC - 05/2024 - Pará
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

30,00%

DATA DA EXPEDIÇÃO:
27/05/2024

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		FORROS						
1.1	141368 SEDOP	Forno em gesso acartonado estruturado	m²	95,36	91,75	119,27	11.373,58	9,68 %
2		COBERTURA						
2.1	270629 SEDOP	MANUTENÇÃO, E REPAROS DA COBERTURA E CALHAS	m²	441,31	17,23	22,39	28.145,68	23,95 %
2.2	071360 SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	230	23,19	30,14	9.880,93	8,41 %
2.3	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40	206,33	268,22	10.728,80	9,13 %
2.4	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,22	56,50	73,45	603,75	0,51 %
3		PINTURAS						
3.1		PINTURA DO FORRO DE GESSO					46.783,99	39,81 %
3.1.1	96132 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	203,58	16,44	21,37	10.480,28	8,92 %
3.1.2	4936 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	203,58	6,88	8,94	1.820,00	1,55 %
3.1.3	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	203,58	16,29	21,17	4.309,78	3,67 %
3.2		PINTURA DA COBERTURA						
3.2.1	4941 ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m²	993,86	22,80	29,64	29.458,01	25,07 %
3.3		PINTURA RECEPÇÃO						
3.3.1	121703 SBC	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO ELEFANTE IBRATIM	m²	19	277,16	360,30	6.845,70	5,82 %
4		PAREDES						
4.1	060813 SEDOP	Divisória em granito cinza - Incl. ferrag. de fixação	m²	6,32	990,24	1.287,31	8.135,79	6,92 %
5		ESQUADRIAS						
5.1	091381 SEDOP	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	10,17	1.089,60	1.416,48	14.405,60	12,26 %
6		LOUÇAS E METAIS						
6.1	191516 SEDOP	Tomeira para lavatório de mesa com fechamento automático	UN	5	433,21	563,17	2.815,85	2,40 %
6.2	95472 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	764,77	994,20	2.982,60	2,54 %
6.3	190401 SEDOP	Mictório individual em louça c/ acessórios	UN	1	774,37	1.006,68	1.006,68	0,86 %
6.4	190303 SEDOP	Bacia sifonada - PCD	UN	1	1.443,45	1.876,48	1.876,48	1,60 %
Total sem BDI							90.411,93	
Total do BDI							27.114,32	
Total Geral							117.526,25	

MATHEW ANTHONIO
CASTRO DA
SILVA:53642740200MATHEW CASTRO
Engenheiro Civil - CREA 29232 D/PA



UB CONSTRUTORA LTDA
RUA URSO BRANCO, Nº 1021, SALA A - BAIRRO DA PAZ – ITAITUBA PARÁ
CNPJ:26.895.517/0001-80; E-MAIL: UBCONSTRUTORAITB@GMAIL.COM

À Câmara Municipal de Novo Progresso

Endereço: Rodovia BR 163, KM 1.084, S/nº, Centro, Novo Progresso – PA

Objeto: Serviços de Engenharia

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			FORROS						
1.1	141368	SEDOP	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	95,36	106,47	138,41	13.198,77	9,58 %
2			COBERTURA						
2.1	270629	SEDOP	MANUTENÇÃO, E REPAROS DA COBERTURA E CALHAS	m²	441,31	19,01	24,71	10.904,77	7,91 %
2.2	071360	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	230,00	26,24	34,11	7.845,30	5,69 %
2.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40,00	247,12	321,25	12.850,00	9,33 %
2.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,22	66,68	86,68	712,50	0,52 %
3			PINTURAS						
3.1			PINTURA DO FORRO DE GESSO					55.096,45	39,99 %
3.1.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	247,38	18,44	23,97	5.929,69	4,30 %
3.1.2	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	247,38	7,79	10,12	2.503,48	1,82 %
3.1.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	247,38	18,48	24,02	5.942,06	4,31 %
3.2			PINTURA DA COBERTURA					32.618,48	23,67 %
3.2.1	4941	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m²	993,86	25,25	32,82	32.618,48	23,67 %
3.3			PINTURA RECEPÇÃO					8.102,74	5,88 %
3.3.1	121703	SBC	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO ELEFANTE IBRATIM	m²	19,00	328,05	426,46	8.102,74	5,88 %
4			PAREDES						
4.1	060813	SEDOP	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m²	6,32	1.175,09	1.527,61	9.654,49	7,01 %
5			ESQUADRIAS						
5.1	091381	SEDOP	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	10,17	1.299,72	1.689,63	17.183,53	12,47 %
6			LOUÇAS E METAIS						
6.1	191516	SEDOP	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	UN	5,00	517,64	672,93	3.364,65	2,44 %
6.2	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	911,43	1.184,85	3.554,55	2,58 %
6.3	190401	SEDOP	Mictório individual em louça c/ acessórios	UN	1,00	912,26	1.185,93	1.185,93	0,86 %
6.4	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	UN	1,00	1.712,58	2.226,35	2.226,35	1,62 %


Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

105.990,67
31.786,62
137.777,29

G R OLIVEIRA
EVENTOS E
ESPORTES
LTDA:268955170001-
80

Assinado de forma
digital por G R OLIVEIRA
EVENTOS E ESPORTES
LTDA:26895517000180
Dados: 2024.07.30
11:50:49 -03'00'

UB CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.895.517/0001-80
GABRIEL RANIERI OLIVEIRA
Sócio Proprietário



ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

SEU SONHO EM BOAS MÃOS

Engº Civil Andryo Henrique

CREA: 151473680-2/PA

Endereço: (93) 991197063 - Email: andryoengcivil@hotmail.com

À Câmara Municipal de Novo Progresso

Endereço: Rodovia BR 163, KM 1.084, S/nº, Centro, Novo Progresso – PA

Objeto: Serviços de Engenharia

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
FORROS									
1.1	141368	SEDOP	Fôrro em gesso acartonado estruturado	m²	95,36	104,48	135,82	12.951,79	9,57 %
COBERTURA									
2.1	270629	SEDOP	MANUTENÇÃO, E REPAROS DA COBERTURA E CALHAS	m²	441,31	18,77	24,40	10.767,96	7,95 %
2.2	071360	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	230,00	25,82	33,56	7.718,80	5,70 %
2.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40,00	241,67	314,17	12.566,80	9,28 %
2.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,22	65,31	84,90	697,87	0,52 %
PINTURAS									
PINTURA DO FORRO DE GESSO									
3.1.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	247,38	18,17	23,62	5.843,11	4,32 %
3.1.2	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo	m²	247,38	7,67	9,97	2.466,37	1,82 %
3.1.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	247,38	18,19	23,64	5.848,06	4,32 %
PINTURA DA COBERTURA									
3.2.1	4941	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m²	993,86	24,94	32,42	32.220,94	23,80 %
PINTURA DE REFINAÇÃO									
3.3.1	121703	SBC	TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO ELEFANTE IBRATIM	m²	19,00	321,30	417,69	7.936,11	5,86 %
PARQUEIS									
4.1	060813	SEDOP	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m²	6,32	1.150,42	1.495,54	9.451,81	6,98 %
ESQUADRIAS									
5.1	091381	SEDOP	Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens	m²	10,17	1.271,70	1.653,21	16.813,14	12,42 %
LOUÇAS E SANITÁRIOS									
6.1	191516	SEDOP	Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático	UN	5,00	506,37	658,28	3.291,40	2,43 %
6.2	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	891,87	1.159,43	3.478,29	2,57 %
6.3	190401	SEDOP	Mictório individual em louça c/ acessórios	UN	1,00	893,84	1.161,99	1.161,99	0,86 %
6.4	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	UN	1,00	1.676,64	2.179,63	2.179,63	1,61 %
Total sem BDI								104.164,29	
Total do BDI								31.238,78	
Total Geral								135.394,07	

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA

Data: 29/07/2024 11:38:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CNPJ: 26.964.162/0001-33

ANDRYO HENRIQUE

Sócio Proprietário

LG Engenharia e Construção - CNPJ: 26.964.162/0001-33

R. Edivaldo de Paiva Macedo, 268, Bela Vista, Itaituba-PA, CEP: 68180-240

Engenheiro Civil Andryo Henrique - CREA: 151473680-2/PA