

## JUSTIFICATIVA DA SELEÇÃO DOS FORNECEDORES CONSULTADOS

(ART. 75, III, LEI Nº 14.133/2021)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 086/2026

**INTERESSADO:** Fundo Municipal de Saúde

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PA.

A presente consulta ao mercado visa instruir o processo de contratação direta, nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à justificativa de preço.

A seleção das empresas a serem consultadas foi realizada com base em critérios objetivos, tais como:

- atuação no ramo de construção civil;
- experiência comprovada em obras públicas;
- capacidade técnica compatível com o objeto;
- histórico de execução de obras similares;
- viabilidade de atuação no Município de Jacareacanga/PA, considerando suas condições logísticas;

A escolha não implica preferência ou pré-seleção de contratado, destinando-se exclusivamente à obtenção de propostas para fins de instrução processual.

Jacareacanga/PA, 06 de março de 2026.

LUIS EDUARDO DE  
OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258

Assinado de forma digital por  
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258

Luis Eduardo de Oliveira Braga  
Agente de Contratação  
Município de Jacareacanga/PA

DESPACHO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 086/2026  
**INTERESSADO:** Fundo Municipal de Saúde  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA - PA.

À

Assessoria Jurídica

Considerando a instrução inicial do presente processo administrativo, que visa à contratação de empresa para execução de obra de engenharia, bem como a elaboração de justificativa para contratação direta com fundamento no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021;

Considerando a necessidade de análise jurídica quanto ao enquadramento da hipótese de dispensa de licitação, bem como quanto à regularidade dos atos até então praticados;

**Encaminham-se os autos à Assessoria Jurídica**, para emissão de parecer, nos termos do art. 72, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

Jacareacanga/PA, 09 de março de 2026.

LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258  
Assinado de forma digital  
por LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258  
Luis Eduardo de Oliveira Braga  
Agente de Contratação  
Município de Jacareacanga/PA

PARECER JURÍDICO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 086/2026

**INTERESSADO:** Fundo Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA

**OBJETO:** Análise de regularidade do processo administrativo para contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I, no Bairro Bela Vista.

### I - RELATÓRIO

Trata-se de análise jurídica do Processo Administrativo nº 086/2026, instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde, que visa à contratação de empresa de engenharia para a construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I no Bairro Bela Vista, neste município.

O processo foi instruído com os documentos essenciais da fase preparatória, incluindo o Documento de Formalização de Demanda (DFD), Estudo Técnico Preliminar (ETP), Projetos, Planilhas Orçamentárias, Nota Técnica, Despacho Técnico de Validação de Preços e a Justificativa para a Seleção de Fornecedores consultados, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A análise abrange a legalidade e a regularidade formal de todos os atos praticados até o momento, com o objetivo de subsidiar a decisão da autoridade competente quanto ao prosseguimento do feito.

É o relatório. Passo à análise.

### II - ANÁLISE JURÍDICA

A pretensão da Administração é a contratação de obra de engenharia, procedimento que deve ser conduzido sob a estrita observância das normas de direito público, notadamente a Lei nº 14.133/2021.

#### 1. Da Fase Preparatória e Instrução Processual

A fase preparatória é o alicerce da contratação e deve evidenciar o planejamento adequado por parte da Administração. O processo em análise iniciou-se corretamente com o **Documento de Formalização de Demanda (DFD)** e o **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**, que demonstram a necessidade pública a ser atendida — a ampliação da infraestrutura de saúde do município.

Tais documentos parecem conter os elementos essenciais exigidos pelo art. 18 da Lei nº 14.133/2021, como a descrição da necessidade, a previsão da contratação no plano de contratações anual, os requisitos técnicos, a estimativa de valor e a justificativa para o tipo de solução a contratar.

A instrução segue com a apresentação de projetos, memoriais, planilhas e cronograma, que detalham o objeto a ser executado, e a **Nota Técnica** da Arquiteta e Urbanista Maruza Baptista,

que classifica o objeto como obra de engenharia e recomenda a adoção do regime de **empreitada por preço global**, o que se mostra adequado para obras com bom nível de detalhamento do objeto, como no caso.

## 2. Da Justificativa de Preço e da Seleção de Fornecedores

A estimativa de despesa, requisito central do planejamento, deve ser compatível com a realidade do mercado, conforme o art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Para tanto, o processo foi instruído com orçamento detalhado.

A regularidade do valor estimado é corroborada pelo "**Despacho Técnico – Validação de Estimativa de Preços**", no qual o Engenheiro Civil responsável atesta que os custos são compatíveis com os parâmetros de mercado, afastando indícios de sobrepreço. Este documento funciona como o parecer técnico que valida o orçamento, cumprindo uma etapa essencial de controle.

Adicionalmente, a pesquisa de preços que fundamentará a análise de propostas foi precedida pela "**Justificativa da Seleção dos Fornecedores Consultados**". O Agente de Contratação expôs os critérios objetivos para a escolha das empresas (atuação no ramo, experiência, capacidade técnica), o que confere impessoalidade e transparência ao procedimento, em linha com o que se espera da Administração Pública. A formalização dessa escolha é uma boa prática que fortalece a lisura do processo.

## 3. Da Modalidade da Contratação

Os documentos indicam a intenção de realizar uma **contratação direta**, com fundamento no art. 75 da Lei nº 14.133/2021. A contratação direta é uma exceção à regra de licitar e exige que o processo administrativo seja robustamente instruído com todos os elementos que a justifiquem, conforme o art. 72 da mesma lei.

A análise dos autos demonstra que a Administração tem se empenhado em reunir os documentos necessários para tal, como a justificativa de preço, a razão da escolha do futuro contratado (que será definida após a fase de cotação) e a comprovação dos requisitos de habilitação.

É fundamental que, ao final da fase de cotação e escolha da proposta, a autoridade competente formalize a decisão pela contratação direta, indicando expressamente a hipótese legal do art. 75 que a autoriza, e ratifique todos os atos praticados.

## III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, e com base na análise dos documentos que instruem o feito até o presente momento, opino pela **regularidade do Processo Administrativo nº 086/2026**.

A fase preparatória foi devidamente instruída com os documentos exigidos pela Lei nº 14.133/2021, o objeto está bem definido, a estimativa de preço foi tecnicamente validada e os procedimentos para a pesquisa de mercado foram devidamente justificados.

Dessa forma, não há óbices jurídicos ao prosseguimento do processo para a fase de seleção de propostas e eventual contratação direta, desde que mantida a observância aos ritos e requisitos legais subsequentes.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Jacareacanga, 09 de março de 2026.

EUTHICIANO	Assinado de forma
MENDES	digital por
MUNIZ:604286512	EUTHICIANO MENDES
91	MUNIZ:60428651291

\_\_\_\_\_  
EUTHICIANO MENDES MUNIZ  
OAB/PA 12.665 B



Jacareacanga Para &lt;licitajacareacangacpl21@gmail.com&gt;

**Consulta de mercado - Construção de UBS - Jacareacanga/PA**

2 mensagens

Jacareacanga Para &lt;licitajacareacangacpl21@gmail.com&gt;

10 de março de 2026 às 16:36

Para: MAGEPLANCONSTRUTORA@gmail.com, wrmsaga@hotmail.com, ecacont@hotmail.com

Prezados,

O Município de Jacareacanga/PA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza consulta ao mercado para fins de instrução de processo administrativo visando à eventual contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA - PA.**

**FINALIDADE**

A presente consulta possui caráter exclusivamente informativo, destinada à formação de referência de preços, nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021.

**SOLICITA-SE O ENVIO DE:**

- proposta de valor global;
- prazo de execução;
- declaração de capacidade técnica;
- dados da empresa;

Att,

Luis Eduardo de Oliveira Braga  
Agente de Contratação  
Município de Jacareacanga/PA

Jacareacanga Para &lt;licitajacareacangacpl21@gmail.com&gt;

10 de março de 2026 às 17:28

Para: construtoraaltotapajos@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Jacareacanga Para <licitajacareacangapl21@gmail.com>



**RESPOSTA A CONSULTA DE MERCADO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE UMA BASICA DE SAÚDE PORTE 1, MUNICIPIO DE JACAREACANGA/PA.**

wevertton coelho <wrmsaga@hotmail.com>

11 de março de 2026 às 10:47

Para: Jacareacanga Para <licitajacareacangapl21@gmail.com>

A Empresa WRM SAGA CONSTRUÇÕES LTDA , vem por meio desde informar que Não tem interesse em participar do processo licitatório que visa contratação de empresa especializada Para construção de unidade Básica de saúde porte 1, Bairro Bela vista , no municipio de Jacareacanga / Pa, certos de sua compreensão agradecemos .

Obter o Outlook para Android

11/03/2026, 08:20

Gmail - Consulta de mercado – Construção de UBS – Jacareacanga/PA



Jacareacanga Para <licitajacareacangacpl21@gmail.com>

---

## Consulta de mercado – Construção de UBS – Jacareacanga/PA

---

Magno Mageplan <mageplan2023@gmail.com>

11 de março de 2026 às 08:20

Para: Jacareacanga Para <licitajacareacangacpl21@gmail.com>

Prezados,

Em atenção ao contato realizado, informamos que, no momento, não temos interesse em apresentar proposta para o item ofertado.

Agradecemos a oportunidade e permanecemos à disposição para futuras demandas.

Atenciosamente,

>> Att,

>> JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO

11/03/2026, 11:48

Gmail - (sem assunto)




Jacareacanga Para <licitajacareacangacpl21@gmail.com>


**(sem assunto)**

1 mensagem

**Construtora e Ceramica Alto Tapajos Alto Tapajos** <construtoraaltotapajos@gmail.com> 11 de março de 2026 às 11:48  
Para: Jacareacanga Para <licitajacareacangacpl21@gmail.com>

 Documentação de empresa.pdf

2 anexos

 declaração capacidade-tecnic 1ass.pdf  
191K

 carta da proposta VALIDA ass.pdf  
286K



Construtora e Cerâmica  
**ALTO TAPAJÓS**

CNPJ: 08.391.392/0001-22 INSC. EST.: 15.415.141-6  
☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452

Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga- PA

A

Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA CP/2026.002-FMS.

Processo Administrativo nº 086/2026

Ass.: Apresentação da Proposta

Prezados Senhores:

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.<sup>a</sup> a nossa proposta financeira para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NOBAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PA**, de acordo com o Projeto Básico. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informações constantes nos anexos do edital de licitação nº CP/2026-002-FMS

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta. Em consonância com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação;
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da presente licitação, é de 90 (NOVENTA) dias;
3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta;
4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condições locais onde será executada a obra;
5. Que o preço global ofertado é de 2.718.058,30 conforme constantes da Planilha de Orçamento (dois milhões, setecentos e dezoito mil e cinquenta e oito reais e trinta centavos); sendo 60% (SESSENTA POR CENTO) em materiais e 40% (QUARENTA POR CENTO) em mão de obra;
6. Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos a “**Prefeitura Municipal de Jacareacanga**”, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório;
7. Que temos conhecimento que a “**Prefeitura Municipal de Jacareacanga**” não aceitará cláusulas ou condições que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que apresentar a proposta.



  
Construtora e Cerâmica  
**ALTO TAPAJÓS**  
CNPJ: 18.391.392/0001-22 INSC. Est.: 15.415.141-6  
☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga- PA

8. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal.  
Local, Jacareacanga-Pa de 11 de março de 2026.

ANACLETO	Assinado de forma
RAIMUNDO DA	digital por ANACLETO
COSTA	RAIMUNDO DA COSTA
MADEIRA:0986062	MADEIRA:09860622272
2272	Dados: 2026.03.11
	08:18:37 -0300

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

ADMINISTRADO

CREA/NACIONAL1505139317.

COSNTRUTORA	ASSINADO DE FORMA DIGITAL
E CERAMICA	POR ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA
ALTO TAPAJOS	MADEIRA:09860622272
LTD: 18391392	DATA: 2026.03.11 08:18:37 -0300
000122	



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO- OPERACIONAL

CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS, inscrita no CNPJ nº 18.391.392/0001-22, com sede na endereço completo Travessa Tenente Fernandes S/N-CEP:68.195.000, Jacareacanga-Pa., por intermédio de seu representante legal, o Sr. ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, e do CPF/MF nº098.606.222-72, , para os devidos fins, que a ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA , inscrita no Registro do Profissional:1505139317, CPF: nº098.606.222-72 com sede na rua castelo branco bairro bela vista Jacareacanga/Pá, CEP:68195000, e o responsável técnico para esta empresa,

Atestamos , ainda, que tais serviços estão sendo (ou foram) executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade técnico com as obrigações assumidas.

JACAREACANGA/PA de 11 DE março de 2026.

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA:0986062272  
Assinado de forma digital por ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA:0986062272

(assinatura do emissor)

construtoraaltotapajos@gmail.com

(93)991775217

COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS  
LTDA:18391392000122  
Assinado de forma digital por COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS  
LTDA:18391392000122



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO- OPERACIONAL

CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS, inscrita no CNPJ nº 18.391.392/0001-22, com sede na endereço completo Travessa Tenente Fernandes S/N-CEP:68.195.000, Jacareacanga-Pa., por intermédio de seu representante legal, o Sr. ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, e do CPF/MF nº098.606.222-72, , para os devidos fins, que a ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA , inscrita no Registro do Profissional:1505139317, CPF: nº098.606.222-72 com sede na rua castelo branco bairro bela vista Jacareacanga/Pá, CEP:68195000, e o responsável técnico para esta empresa,

Atestamos , ainda, que tais serviços estão sendo (ou foram) executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade técnico com as obrigações assumidas.

JACAREACANGA/PA de 11 DE março de 2026.

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA:09860622272  
Assinado de forma digital por ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA:09860622272

(assinatura do emissor)

construtoraaltotapajos@gmail.com

(93)991775217

COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA:18391392000122  
Assinado de forma digital por COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA:18391392000122



## ANÁLISE DA PROPOSTA E JUSTIFICATIVA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 086/2026

OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde – Porte I – Bairro Bela Vista

FUNDAMENTO: Art. 72, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021

### I – DO OBJETO DA ANÁLISE

Trata-se da análise da proposta apresentada em resposta à consulta de mercado realizada no âmbito do presente processo administrativo, visando à contratação direta com fundamento no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

### II – DA PROPOSTA RECEBIDA

Em resposta à solicitação formal encaminhada pela Administração, foi recebida proposta da seguinte empresa:

- Empresa: COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA
- CNPJ: 18.391.392/0001-22
- Valor Global: 2.718.058,30 (Dois milhões, setecentos e dezoito mil, cinquenta e oito reais e trinta centavos).

### III – DA COMPATIBILIDADE COM A ESTIMATIVA DE DESPESA

A proposta apresentada foi confrontada com a estimativa de despesa constante nos autos, devidamente validada por responsável técnico.

Após análise, verifica-se que:

- o valor ofertado encontra-se compatível com o orçamento estimado pela Administração;
- não há indícios de sobrepreço;
- os valores apresentados são coerentes com os custos unitários e com a planilha orçamentária previamente elaborada;

### IV – DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

Considerando:

- a composição de custos do orçamento base;
- a natureza do objeto;
- os parâmetros técnicos do projeto básico;



Verifica-se que a proposta apresentada se mostra exequível e compatível com a realidade do mercado, não havendo indícios de inexequibilidade.

#### V – DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Nos termos do art. 72, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, a contratação direta deve ser instruída com justificativa de preço.

Diante da análise realizada, conclui-se que:

- o valor apresentado está em consonância com o mercado;
- a proposta é compatível com a estimativa previamente validada;
- foram adotadas medidas para aferição do preço, mediante consulta formal a empresas do ramo;

Assim, resta justificado o preço para fins de contratação direta.

#### VI – CONCLUSÃO

Diante do exposto:

- a proposta apresentada é compatível com os preços de mercado;
- mostra-se tecnicamente exequível;
- atende aos parâmetros estabelecidos no projeto básico,

Dessa forma, considera-se atendido o disposto no art. 72, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, estando o processo apto a prosseguir para a etapa de justificativa da escolha do contratado (inciso VI).

Jacareacanga/PA, 11 de março de 2026.

LUIS EDUARDO DE  
OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258

Assinado de forma digital por  
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258

Luis Eduardo de Oliveira Braga  
Agente de Contratação  
Município de Jacareacanga/PA

## JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO CONTRATADO

(ART. 72, INCISO VI, LEI Nº 14.133/2021)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 086/2026**  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PA.

### I – RELATÓRIO

Cuida-se da instrução de processo administrativo voltado à contratação direta com fundamento no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, após restarem fracassadas as tentativas anteriores de contratação do objeto por meio da Concorrência Eletrônica nº CP/2026.002-FMS, conforme já demonstrado nos autos por meio da justificativa específica da contratação direta e das atas das sessões realizadas.

Na sequência da instrução processual, e em atenção ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, foi promovida consulta formal ao mercado, com encaminhamento de solicitações de proposta a empresas do ramo da construção civil, observados critérios objetivos previamente registrados nos autos, especialmente quanto à compatibilidade do objeto com a atividade empresarial, à aptidão para execução de obra pública de engenharia e à viabilidade de atuação no Município de Jacareacanga/PA.

Encerrada a etapa de consulta, constatou-se que apenas uma empresa apresentou proposta formal, demonstrando interesse concreto na execução do objeto.

### II – FUNDAMENTO LEGAL

Dispõe o art. 72 da Lei nº 14.133/2021 que o processo de contratação direta deverá ser instruído com diversos elementos, dentre eles a “razão da escolha do contratado”, prevista expressamente em seu inciso VI.

Tal exigência impõe à Administração o dever de motivar, de forma clara e objetiva, por que a empresa selecionada é a que melhor atende, no caso concreto, ao interesse público e às condições da contratação pretendida, vedada qualquer escolha arbitrária ou desprovida de lastro documental.

### III – DA CONSULTA REALIZADA E DO RESULTADO OBTIDO

Conforme documentos juntados aos autos, a Administração realizou consulta formal ao mercado, mediante solicitação de propostas a empresas com atuação compatível com o objeto.

A instrução demonstra que, embora regularmente provocadas, nem todas as empresas consultadas apresentaram manifestação de interesse, tendo apenas uma empresa encaminhado proposta formal para execução da obra.

Esse dado não invalida a instrução do processo, desde que a escolha da empresa decorra de elementos objetivos e seja devidamente motivada, especialmente porque a contratação direta, nos termos do art. 72, exige motivação formal da escolha, e não multiplicidade obrigatória de propostas como condição autônoma da validade do ato. O que a lei exige, nesta etapa, é que a Administração demonstre por que a empresa escolhida é adequada à contratação pretendida.

### IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

A escolha da empresa ora indicada para prosseguimento da instrução contratual decorre dos seguintes fundamentos objetivos, constantes dos autos:

a) manifestação formal de interesse na execução do objeto  
A empresa foi a única, dentre as consultadas, que apresentou proposta formal para execução da obra, demonstrando disposição concreta para assumir a contratação nas condições estabelecidas pela Administração.

b) compatibilidade do objeto social e da atuação empresarial com o objeto da contratação  
A empresa atua no ramo da construção civil e apresentou proposta para execução de obra de engenharia compatível com o objeto pretendido, qual seja, a construção de Unidade Básica de Saúde Porte I.

c) aderência às condições técnicas do objeto  
A proposta apresentada foi ofertada com referência ao objeto constante do processo, cuja instrução técnica já se encontra formada por DFD, ETP, Projeto Básico, planilha orçamentária, composição de custos, BDI, cronograma e demais anexos, todos já ratificados e mantidos nos autos.

d) viabilidade concreta de execução  
A escolha também se justifica pela demonstração concreta de interesse em executar obra situada em Município com peculiaridades logísticas relevantes, inclusive localização de difícil acesso, circunstância que, no caso concreto, assume especial relevância diante do histórico de fracasso das sessões licitatórias anteriores.

e) prosseguimento da instrução mediante futura verificação da habilitação  
A escolha ora motivada não dispensa a empresa da comprovação dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica exigíveis, tampouco substitui a análise da



regularidade documental. Ao contrário, a presente justificativa apenas formaliza a razão pela qual a empresa será chamada a prosseguir na etapa subsequente de habilitação, sem prejuízo da verificação integral das condições necessárias à contratação.

#### V – DA AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE

Registra-se que a presente escolha não decorre de preferência subjetiva da Administração, tampouco de indicação desvinculada dos autos.

A motivação da escolha encontra-se amparada em elementos objetivos do processo, especialmente:

- histórico de duas licitações fracassadas para o mesmo objeto;
- manutenção das condições do edital originário;
- consulta formal ao mercado já documentada;
- apresentação de proposta por empresa do ramo;
- demonstração de interesse concreto na execução da obra.

Dessa forma, a escolha observou os deveres de motivação, legalidade, impessoalidade e vinculação aos elementos constantes do processo, em consonância com os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

#### VI – CONCLUSÃO

Diante do exposto, e para fins de atendimento ao disposto no art. 72, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, justifica-se a escolha da empresa **COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.391.392/0001-22, para prosseguimento da instrução da contratação direta, tendo em vista que:

- foi a empresa que apresentou proposta formal no âmbito da consulta realizada;
- demonstrou interesse concreto na execução do objeto;
- possui atuação compatível com a natureza da contratação;
- apresentou-se, no estado atual da instrução processual, como empresa apta a prosseguir para a etapa de verificação documental e habilitação.

Ressalta-se, por fim, que a presente justificativa não supre a necessidade de análise da documentação de habilitação da empresa, nem substitui a etapa de verificação da regularidade



jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, as quais deverão ser oportunamente examinadas antes de eventual contratação.

Encaminhem-se os autos para a etapa subsequente de solicitação da documentação de habilitação da empresa indicada, em conformidade com as condições do processo e com a legislação aplicável.

Jacareacanga/PA, 11 de março de 2026.

LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA Assinado da forma digital por  
BRAGA:03130877258 LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258

Luis Eduardo de Oliveira Braga  
Agente de Contratação  
Município de Jacareacanga/PA



Jacareacanga Para &lt;licitajacareacangapl21@gmail.com&gt;

**Assunto: Solicitação de envio de documentos de habilitação – Processo Administrativo nº 086/2026**Jacareacanga Para <licitajacareacangapl21@gmail.com>  
Para: construtoraaltotapajos@gmail.com

13 de março de 2026 às 08:29

Prezados(as),

Considerando a proposta apresentada por essa empresa no âmbito do Processo Administrativo nº 086/2026, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de Unidade Básica de Saúde Porte I no Bairro Bela Vista, no Município de Jacareacanga/PA, solicitamos o envio da documentação de habilitação pertinente, para fins de análise e prosseguimento do processo.

Esclarecemos que segue anexo o edital da Concorrência Eletrônica nº CP/2026.002-FMS, o qual será utilizado como referência das condições técnicas, jurídicas e documentais mantidas no presente processo de contratação direta, nos termos do art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, deverão ser encaminhados os documentos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica exigidos no instrumento convocatório, observadas integralmente as condições originalmente estabelecidas no certame.

Solicita-se, ainda, o envio da proposta ajustada, caso necessário, em conformidade com o objeto e com os termos constantes do edital encaminhado.

Pedimos que a documentação seja enviada para este endereço eletrônico até 14/03/2026 as 10:00, para fins de análise e continuidade da instrução processual.

Ressaltamos que o presente encaminhamento não configura reabertura do certame, nem dispensa a análise formal da documentação a ser apresentada, a qual será realizada nos termos da legislação aplicável e das condições estabelecidas no edital utilizado como referência.

Atenciosamente,

Luis Eduardo de O. Braga  
Agente de Contratação  
Município de Jacareacanga/PA

 15.1 - EDITAL E ANEXOS CP\_2026.002-FMS\_SEGUNDA PUBLICACAO.pdf  
15281K

14/03/2026, 08:34

Gmail - Assunto: Solicitação de envio de documentos de habilitação – Processo Administrativo nº 086/2026



Jacareacanga Para <licitajacareacangapl21@gmail.com>

---

**Assunto: Solicitação de envio de documentos de habilitação – Processo Administrativo nº 086/2026**

---

Construtora e Ceramica Alto Tapajos Alto Tapajos  
<construtoraaltotapajos@gmail.com>  
Para: Jacareacanga Para <licitajacareacangapl21@gmail.com>

14 de março de 2026 às  
08:34

 DOCUMENTAÇÃO HAB USB.pdf

 PROPOSTA UBS\_merged (1).pdf

[Texto das mensagens anteriores oculto]



## Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

### Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0523944 N° 5954543

Controle Interno (Código Controle) 539149150

Número de Registro Susep 054362026001007750523944

Data de emissão 02/02/2026 15:03:27

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

#### Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

#### Segurado

MUNICIPIO DE JACAREACANGA

CPF ou CNPJ nº: 10.221.745/0001-34

Endereço: AVENIDA BRIG HAROLDO VELOSO S/N, CENTRO - CEP: 68.195-000 - JACAREACANGA - PA

#### Tomador

COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 18.391.392/0001-22

Sede: TV TEN FERNANDES S/N, AEROPORTO - CEP: 68.195-000 - JACAREACANGA - PA

#### Corretora

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 2875, PIO XII, VERMELHA - CEP: 64.018-285 - TERESINA - PI

### Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

#### Vigência da Apólice

Início



03/02/2026

Término



08/06/2026

autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida, através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br/da/assado-com-ois> com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414 636371/2022-63 e nº 15414 636374/2022-67, Guivernia: 0800.645.0001.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0523944

Nº 5954543

Controle Interno (Código Controle) 539149150

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750523944

junto



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA ELETRONICA CP/2026.002-FMS.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 27.180,58
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 27.180,58 Vigência - 03/02/2026 a 08/06/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 27.180,58 Vigência - 03/02/2026 a 08/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0523944

Nº 5954543



Controle Interno (Código Controle) 539149150

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750523944

<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>
---------------------	-------------------



**Condições de Pagamento**

<b>Parcela</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nº Carnê</b>	<b>Valor</b>
1	09/02/2026	27629617	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira - CP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria 0500-643 0301

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0523944

Nº 5954543



Controle Interno (Código Controle) 539149150

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750523944

# Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Juntos Seguros** ([juntosseguros.com](http://juntosseguros.com)).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos  | 2. Riscos Excluídos                                   | 3. Prêmio  |
| 4. Alterações, Renovações e Atualizações | 5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro | 6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação |
| 7. Perda de Direitos                     | 8. Extinção da Cobertura                              | 9. Concorrência de Apólices e Garantias              |
| 10. Controvérsias                        | 11. Aceitação   | 12. Disposições Gerais                               |
| 13. Definições                           |   |  |

APÓLICE DIGITAL



### CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

#### 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j) violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;



quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

despesas de contenção e salvamento.

### 3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

### 4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a) Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b) Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c) Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d) Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;



Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

## 5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda de Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c) cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d) cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;



planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

**5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.**

**5.4. Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

## 6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

**6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.**

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar a Seguradora.



## 7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

## 8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:



- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.**

## 9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

## 10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

## 11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0523944

Nº 5954543

Controle Interno (Código Controle) 539149150

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750523944

**junto**  
SEGUROS



## 12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da  
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

## 13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



**IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



**V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.













**VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



**VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.



-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.
-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

**NADA CONSTA**

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

**NADA CONSTA**

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

**NADA CONSTA**

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

**NADA CONSTA**

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

**NADA CONSTA**

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

**NADA CONSTA**

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

**NADA CONSTA**

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

**NADA CONSTA**

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

**NADA CONSTA**

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

**NADA CONSTA**



11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-f567397e-1842-4bab-85a2-549b7260f33c**

Esta Certidão foi emitida em 02/02/2026, às 08:39, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-54d7efd4-6bdc-4978-af94-234dd4cdc830**

Esta Certidão foi emitida em 02/02/2026, às 08:39, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



Emissão de certidões

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E  
AUTORIZAÇÕES****CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHIPRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor

ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente
------------------------------	------------



Código da Certidão: **CA05436\_02022026\_084036\_227**  
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 02 de Fevereiro de 2026.

---

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço





# Comprovante de pagamento

02 FEV 2026 - 17:15:47

Valor R\$ 160,00 Tipo de transferência Pix

## Destino

Nome JUNTO SEGUROS S.A Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
CNPJ 84948157000133 Tipo de conta Conta corrente

## Origem

Nome CERAMICA BELA VISTA Conta 80642290-6  
Instituição NU PAGAMENTOS - IP CNPJ 18391392000122  
Agência 0001

Informações adicionais



Identificador  
4d0c88c60a4d41f8b4d16452f487d92c

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO  
11/03/2026

Vencimento  
09/02/2026

JUROS TIPO: PERCENTUAL AO MES (DIAS  
CORRIDOS)  
1,00 %

Expiração  
11/03/2026 23:59:59

Nome do recebedor  
JUNTO SEGUROS S A

Valor final  
R\$ 160,00

CNPJ do recebedor  
84948157000133

Nome do devedor  
COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

Logradouro do recebedor  
AV DARIO LOPES DOS SANTOS 2197 CJ302  
ANDAR3 COND JD BOTANICO

CNPJ do devedor  
18391392000122

Cidade do recebedor  
CURITIBA

LINHA DIGITAVEL  
03399895433800000021689806501014113520000016000

UF do recebedor  
PR

BENEFICIARIO FINAL  
CNPJ 84.948.157/0001-33 - Junto Seguros SA

CEP do recebedor  
80210010

VENCIMENTO  
09/02/2026

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202602022015s177f493c16

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida  
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



A

Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CP/2026.002-FMS.

Processo Administrativo nº 086/2026 Ass.:

Apresentação da Proposta

Prezados Senhores:

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.<sup>a</sup> a nossa proposta financeira para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NOBAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PA**, de acordo com o Projeto Básico. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informações constantes nos anexos do edital de licitação nº CP/2026-002-FMS

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta. Em consonância com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação;
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da presente licitação, é de 90 (NOVENTA) dias;
3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta;
4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condições locais onde será executada a obra;
5. Que o preço global ofertado é de 2.718.058,30 conforme constantes da Planilha de Orçamento (dois milhões, setecentos e dezoito mil e cinquenta e oito reais e trinta centavos); sendo 60% (SESSENTA POR CENTO) em materiais e 40% (QUARENTA POR CENTO) em mão de obra;
6. Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos a “**Prefeitura Municipal de Jacareacanga**”, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório;
7. Que temos conhecimento que a “**Prefeitura Municipal de Jacareacanga**” não aceitará cláusulas ou condições que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que apresentar a proposta.



  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
CNPJ nº 8.391.392/0001-22 Insc. Est. 15.415.141-6  
☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

8. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal.  
Local, Jacareacanga-Pa de 13 de março de 2026.

Assinado de forma digital por ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA:09860622272

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

ADIMINISTRADO

CREA/NACIONAL1505139317.

CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA:1859139200122  
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA:1859139200122





## DETALHAMENTO DO BDI

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
CNPJ: 18.391.392/0001-22 Insc. Est.: 15.415.141-6  
☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

## DETALHAMENTO DO B.D.I. - Edificação

Obra:

### DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

G + S	Garantia + Seguro	0,30%	%	Do custo direto da obra
R	Risco	0,56%	%	Do custo direto da obra
DF	Despesas financeiras	0,85%	%	Do custo direto da obra
AC	Administração central	1,50%	%	Do custo direto da obra
L	Lucro	3,70%	%	Do custo direto da obra
I	Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)	3,65%	%	Do custo direto da obra
	PIS	0,65%		
	Confins	3,0%		Do custo direto da obra

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

11,10%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA



Construtora e Cerâmica  
**ALTO TAPAJÓS**  
CNPJ: 18.391.392/0001-22 Insc. Est.: 17.415.141-6  
☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
Travessa Tenente Fernandes 58 - CEP: 68.95.000 - Jacareacanga - PA

Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
Resp. Técnico:		Registro Profissional:	

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM					Unidade
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					MÊS
COMPOSIÇÃO 01						
Fonte	Código	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unif.	Total
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,00	R\$ 138,61	R\$11.643,24
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.456,13	R\$ 24,87	R\$85.953,96
TOTAL DO ITEM						R\$97.597,19

MEMÓRIA DE CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
CODIGO SINAPI 07/2025	Memória de cálculo dos quantitativos utilizados na CPU - 01								
90778	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
	L=	h/dia	x	dias/mês	x	Prazo Execução (Mês)	=		
		0,70	x	10,00	x	12,00	=	84,00	HORAS
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
	L=	h/dia	x	dias/mês	x	Prazo Execução (Mês)	=		
		7,00	x	30,00	x	12,00	=	2.520,00	h
		2.520,00	x	1,20	x	1,1429	=	3.456,13	h

TOTAL=	1,00	un.
--------	------	-----

Nota 01/2024 nº 01 - Desativação do vigia noturno

Na carga de preços realizada em Janeiro/24 (ref. Dezembro/23) foi desativado o item 41778 - VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5H (COM ADICIONAL NOTURNO).

Também foram desativadas as composições vinculadas:

- 30325 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- 95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

A CAIXA, para cálculo do vigia noturno a partir do item 34345 - VIGIA DIURNO (HORISTA), observava o Art. 73 da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas:

Art. 73. Dado o caráter de revezamento eventual ou eventual, o trabalho noturno tem remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração será um acréscimo de 20% (vinte por cento), pago apenas sobre o hora diurna.

§ 1º A hora de trabalho noturno será considerada como de 32 minutos e 30 segundos.

§ 2º Condição de noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.

§ 3º O acréscimo, a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não possuam, para realização de seu atividade, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos dados por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas que tenham noturno diurno de natureza de seus trabalhos, o acréscimo será calculado sobre o salário mínimo legal vigente no mês, não sendo devido quando ocorrer caso contrário, de acordo com a legislação.

§ 4º Aos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se ao diurno de trabalho noturno o disposto neste artigo e sobre os períodos.

§ 5º As promoções de trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo.

Assim, adotava-se a seguinte fórmula:

Nota: TIGIA NOTURNO = Nota VIGIA DIURNO x 1,2 (20% adicional) + 1,1429 (Fórmula de Base 40/51,2)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO		
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade



21.1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024					
COMPOSIÇÃO 02						
Fonte	Código	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Total
SINAPI COMPOSIÇÃO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,000303	R\$ 259,80	R\$0,08
SINAPI COMPOSIÇÃO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,000532	R\$ 97,38	R\$0,05
SINAPI COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010343	R\$ 25,11	R\$0,03
SINAPI COMPOSIÇÃO	93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0060957	R\$ 71,02	R\$0,43
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$0,59</b>

NOTA: CPU 02 - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRATICADA PELO SINAPI - SETEMBRO 2025

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade				
21.1.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3				
COMPOSIÇÃO 03						
Fonte	Código	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Total
SINAPI COMPOSIÇÃO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,004257	R\$ 337,51	R\$1,44
SINAPI COMPOSIÇÃO	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,010300	R\$ 77,99	R\$0,80
SINAPI COMPOSIÇÃO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003257	R\$ 259,80	R\$0,85
SINAPI COMPOSIÇÃO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,011300	R\$ 97,38	R\$1,10
SINAPI COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014557	R\$ 25,11	R\$0,37
SINAPI COMPOSIÇÃO	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0030360	R\$ 230,64	R\$0,70
SINAPI COMPOSIÇÃO	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0107207	R\$ 96,13	R\$1,03
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$6,29</b>

NOTA: CPU 03 - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRATICADA PELO SINAPI - SETEMBRO 2025

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade				
21.1.2.1	MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 FACES ( H= 2,50M)	M				
COMPOSIÇÃO 03						
Fonte	Código	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Total
SEOP Composição	110763	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	M2	5,100000	R\$ 60,88	R\$259,48
SEOP Composição	10269	Locação planimétrica de linha	M	1,000000	R\$ 2,69	R\$2,69
SEOP Composição	30010	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	M3	0,090000	R\$ 104,52	R\$9,40
SEOP Composição	60046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	2,500000	R\$ 135,67	R\$339,17
SEOP Composição	20174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletores)	M3	0,090000	R\$ 101,81	R\$9,16
SEOP Composição	40025	Fundação corrida com seixo	M3	0,090000	R\$ 1.039,97	R\$93,59
SEOP Composição	50729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	0,022000	R\$ 4.150,67	R\$91,30
SEOP Composição	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	5,100000	R\$ 16,95	R\$86,44
SEOP Composição	40285	Baldram e em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca	M2	0,023000	R\$ 1.969,23	R\$45,29
SEOP Composição	150125	Latex acrílica fosca int/ext. sem superf preparada	M2	5,100000	R\$ 20,34	R\$103,73
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$1.040,26</b>

NOTA: CPU 03 - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRATICADA PELO SEOP - OUTUBRO 2025

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unidade				
21.1.2.2	CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO	M2				
COMPOSIÇÃO 04						
Fonte	Código	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Total
ORSE	81	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,800000	R\$ 9,00	R\$7,20
ORSE	127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	M3	0,01	R\$ 575,76	R\$5,76
ORSE	11640	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/20	M2	0,35	R\$ 111,36	R\$38,96
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$51,94</b>

NOTA: CPU 02 - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRATICADA PELO ORSE - SERVIÇOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO		
-------------------------------	--	--



Item	DESCRIÇÃO DO ITEM						Unidade
21.1.2.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019						M2
COMPOSIÇÃO 05							
Fonte	Código	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Total	
SINAPI COMPOSIÇÃO	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,000000	R\$ 671,88	R\$ 671,88	
SINAPI COMPOSIÇÃO	88509	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,457000	R\$ 30,73	R\$ 14,04	
SINAPI COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229000	R\$ 25,11	R\$ 5,75	
SINAPI COMPOSIÇÃO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_09/2019	M3	0,012000	R\$ 880,58	R\$ 10,57	
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$702,24</b>	
NOTA: CPU 05 - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRATICADA PELO SINAPI - SETEMBRO 2025							

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITARIO							
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM						Unidade
21.2.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA						M2
COMPOSIÇÃO 06							
Fonte	Código	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Total	
SEOP COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 26,13	R\$ 10,45	
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$10,45</b>	
NOTA: CPU 06 - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRATICADA PELO SEOP - OUTUBRO 2025							



PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO



CNPJ nº 8.391.392/0001-22 INSC. EST.: 15.485.441-6  
 (93)99177-5217 (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.19-000 Jacareacanga - PA

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,1110
Resp. Técnico:	0		

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					121.996,49
0.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	30778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	HORA	84,00000000	R\$ 138,61	11.643,24
Composição	100283 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	HORA	3.456,13000000	R\$ 24,87	85.953,39
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							97.597,19
VALOR DO BDI							24.399,30
VALOR DO ITEM COM BDI							121.996,49
Quant. =>							1,00
Preço Total =>							121.996,49

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS					117.097,36
1.1		CANTEIRO DE OBRAS					
1.1.1	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070250 Tipo	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	JANVÉS	1,000000	988,08	988,08
Composição	89316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.320,0000	25,11	33,14
Composição	8924 SINAPI	ALIXIAR DE FERRENTISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,300000	26,05	34,58
Composição	8924 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,900000	31,08	30,77
Material	A.12.000.02106 CPOS/CDHU	CONTAINER DE 02,00 M, MODELO METALICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6,00x2,80x2,90, VAO LIVRE, TETO DE CONCRETO, CIMENTADO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE.	Material	unidades	1,000,0000	989,28	989,28
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							989,28

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
 ALTO TAPAJÓS  
 CDA 1830139200  
 0122

AV. ALTO TAPAJÓS  
 RAMAL DA COSTA  
 Nº 72  
 JACAREACANGA - PA



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

<b>VALOR DO BDI</b>	242,02
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	1.210,10
<b>Quant. =&gt;</b>	10,00
<b>Preço Total =&gt;</b>	12.181,00

1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	040259	Prepro	FABRICAÇÃO ABERTO PARA ARDIZO A PRODUÇÃO DE ARRINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, ORÇONA, ETC. C/ TESOURAS TELHA 4MM P/SC EM CONCRETO DESMOLDADO	CANT - CANTIEIRO DE OBRAS	m²	1,000000	2.099,94
Composição Auxiliar	9430	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONÇA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE CIMENTO AF_07/2015	Telhamento para Cobertura	m²	1,000000	74,52
Composição Auxiliar	100362	SINAPI	COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL (TERREO), INCLUSIVE	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,000000	24,01
Composição Auxiliar	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 70M AF_09/2020	Pisos	m²	1,000000	99,47
Composição Auxiliar	9299	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INFERIA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7,0 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE CIMENTO AF_07/2015	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	0,130000	75,14
Composição Auxiliar	9708	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF_09/2021	Raues, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,000000	3,93
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							279,94
<b>VALOR DO BDI</b>							69,99
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							349,93
<b>Quant. =&gt;</b>					10,00	<b>Preço Total</b>	
							3.499,30

1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	040259	Prepro	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30 X 2,30M	CANT - CANTIEIRO DE OBRAS	MES	1,000000	962,26
Itens	00010777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,33M ALT. 2,50M PARA SANITÁRIO, COM 3 BANCOS 4 CHUVEIROS, 1 LAVABO E 1 MECTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	Equipamento	MES	1,000000	962,26
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							962,26
<b>VALOR DO BDI</b>							240,67
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							1.202,93
<b>Quant. =&gt;</b>					10,00	<b>Preço Total</b>	
							12.028,30

1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	040259	Prepro	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	CANT - CANTIEIRO DE OBRAS	m²	1,000000	1.185,72
Composição Auxiliar	88202	SINAPI	PARAPENTEIRO DE FORMAS COM BANCOS COMPLEMENTARES	Livr SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	8,116000	255,17
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livr SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	13,253000	327,70
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livr SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	12,075000	307,30
Itens	00007213	SINAPI	TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E= 4 MM, DE 2,44 X 0,59 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	0,340000	26,68

COSN/FRUTORA, ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA ALTO TAPAJÓS LTDA 1939139/00 0112

ANAILETO RAMUNDO DA COSTA MENEZES 79809224-4



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTERIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 388,78 m²	BDI GERAL	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,110
Resp. Técnico:	0		

Itens	0002022	SINAPI	RIPA APARELHADA 11,5 X 51 CM, EM VACARANDUBA MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	4,945000	3,37	16,67
Itens	000449	SINAPI	PONTALETE 17,5 X 7,5 CM CM PNIUS, MISTA OU EQUIVALENTE DARDIGAO - DRUTA	Material	M	10,120000	10,90	11,11
Itens	0002102	SINAPI	DEBRADÇA EM AÇO PÉRRO 3"X2 1/2", E=1 E A 2 MM, SEMANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	0,180000	17,02	8,16
Itens	000902	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,880000	17,48	29,33
Itens	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 12,5 X 15 CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DRUTA	Material	M	6,360000	15,37	96,21
Itens	000509	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,421000	17,48	7,35

VALOR DO ITEM (SEM BDI) 1.186,72  
 VALOR DO BDI 296,43  
 VALOR DO ITEM COM BDI 1.482,15  
 Quant. => 6,00 Preço Total 8.892,90

1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8564	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR POR INSCUMENTO 3/8" ALÇAÇÃO (EXCLUSIVAMENTE HIDRÓMETROS) AC 550326	Sistemas de Medição	UN	1,000000	586,8
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	ALINHAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3421000	25,07
Composição Auxiliar	8828	SINAPI	ENLARGADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENLARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3421000	30,07
Itens	0003803	SINAPI	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 54 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Material	M	0,344000	84,21
Itens	0006809	SINAPI	REGISTRO CAVEIA BRITO EM LATAO FORJADO BITOLA 1"	Material	UN	1,000000	39,47
Itens	00021114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 175 G	Material	UN	0,280000	38,66
Itens	00011195	SINAPI	TUBO CPVC, 5/8" DIAM, 28 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Material	M	2,3465000	37,91
Itens	0004430	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, 54 X 28 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	1,000000	31,92
Itens	0003793	SINAPI	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 93 GRAUS, 54 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	2,300000	66,78
Itens	0003148	SINAPI	RITA VEDA ROSCA, EMPITE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,213000	7,83
Itens	0003807	SINAPI	CONNECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM X 1" PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	2,300000	28,94
Itens	0003797	SINAPI	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 93 GRAUS, 28 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN	2,300000	9,30

VALOR DO ITEM (SEM BDI) 666,61  
 VALOR DO BDI 146,65  
 VALOR DO ITEM COM BDI 733,26  
 Quant. => 1,00 Preço Total 733,26

1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

CONSTRUTORA ELITE S/A  
 C/RA: 15.531.582/0001-01  
 TAPAJÓS - PA  
 C/RA: 15.531.582/0001-01  
 0122

ANACLETO RAMOS DA COSTA  
 CNPJ: 08.040.888/0001-00  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,1110

Composição	99673	SINAPI	HIROMETRO DN 1/2", 1,5 MMH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2024	Sistemas de Medição	UN	1.000.000	133,68	33,68
Composição Auxiliar	80237	SINAPI	ENCALHADOR OU 30VCEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0.4315000	50,01	12,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0.4315000	25,07	10,87
Insumo	00012758	SINAPI	HIROMETRO INJATO/ MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 MS/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	Materia	UN	1.000.000	110,00	10,00
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM TPEE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materia	UN	0.0162000	13,88	0,14

VALOR DO ITEM (SEM BDI) 133,68

VALOR DO BDI 33,47

VALOR DO ITEM COM BDI 167,36

Quant. = 1,00 Preço Total 167,36

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.1.7							
Composição	101500 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A INCLUI DO POSTE DE CONCRETO AF_07/2022	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1.000.000	2.086,11	
Composição Auxiliar	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Cortadores e Barreiros	UN	1.000.000	94,78	
Composição Auxiliar	96971 SINAPI	CORDÃO LHA DE COBRE N.º 50 MM <sup>2</sup> ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1.950.000	65,30	
Composição Auxiliar	104748 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1.000.000	21,27	
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1.000.000	23,95	
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LHA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1.000.000	14,58	
Composição Auxiliar	96969 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1.000.000	124,94	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0.3233000	20,00	
Composição Auxiliar	88204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	2.3102000	31,00	
Composição Auxiliar	91916 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1.000.000	26,45	
Composição Auxiliar	87673 SINAPI	ARGAMASSA PARA TUBO EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA (MÉDIA UMIDA) PARA EMBOLO MASSA UN CAISSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_09/2019	Argamassas	m <sup>3</sup>	0.1694000	947,65	
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, INCLUI ASSENTAMENTO COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1.000.000	630,67	
Composição Auxiliar	91935 SINAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> ANTI-TENSAO 6,0/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	22.2000000	8,22	
Composição Auxiliar	91972 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	6.3500000	21,10	
Insumo	00005348	SINAPI	SULLAJCH DE UNICELIANA, TIPO POLIUMANA, DIMENSÕES DE 17,2" X 1/2" MM, PARA USO EM BARRA TERMO	Materia	UN	1.000.000	5,41
Insumo	00001053	SINAPI	CAIXA INTERNA EXTERNA DE MEDIDAÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USS (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Materia	UN	1.000.000	240,66
Insumo	00004613	SINAPI	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARARAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUI TAMPA SEM ESCOTILHA)	Materia	UN	1.000.000	47,64
Insumo	00004153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 181 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 530 KGf	Materia	UN	0.3600000	61,72
Insumo	00011257	SINAPI	ANKER LHA RESINA URETIACRILICA, DIÂMETRO NOMINAL 5/8" DIÂMETRO EXTERNO = 14 MM, DIÂMETRO DO FURO = 7 MM, ESPESURA = 12,02 MM	Materia	UN	2.000.000	1,42

CONSTRUTORA ENGENHARIA S.A.  
 C.F.R. Nº 001/2019  
 TAPAJOS  
 - TDA: 1831198/00  
 0122

AVARETO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 INDETERMINADO  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	0003999	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 14" (6,3 MM)	M	0,106400	5,21	0,95
Item	0003993	SINAPI	PORTA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 74"	M	2,000000	0,38	0,76
Item	00001094	SINAPI	ARMADILHA VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/8" 6" COM 1 ESTRIBO, SEM ESCALADOR	LN	1,000000	32,34	32,34
Item	00004398	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8" COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	LN	3,000000	12,88	38,64
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>2.096,11</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>521,53</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>2.617,64</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>1,00</b>	<b>Preço Total =&gt; 2.607,94</b>

1.1.8	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	103699	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	Instalação Vertical Vitr	m²	1,300000	471,27
Composição Auxiliar	8820	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr 3 SINAPI	H	0,372900	30,31
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_012021	Instalação Madeira	m²	0,500000	26,85
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr 3 SINAPI	H	1,116600	25,11
Item	00064813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 24 X 12" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M	1,300000	400,00	400,00
Item	00005095	SINAPI	PIEÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 16 (7/8 X 1 1/2)	M	0,311300	33,34	10,37
Item	00064570	SINAPI	SARRAFO 12,5 X 10" CM EM P.NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BR/TA	M	3,208300	5,57	17,87
Item	00005099	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	M	0,215200	7,81	1,68
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>471,27</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>117,62</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>588,89</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>6,00</b>	<b>Preço Total 3.534,54</b>

1.1.9	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CFU2500	Plural	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CÂMERA METÁLICA, TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	CANT - CANTIDRO DE OBRAS	m³	1,300000	112,89
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr 3 SINAPI	H	0,300000	25,11
Item	A 05 000 020258	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA TERÇA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO, METAL, CAPACIDADE DE 4M³	M	1,300000	112,89	112,89
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>112,89</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>28,22</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>141,11</b>

CONSTRUTORA ELETROBRÁS S.A.  
 OFICINA AUTOMÁTICA  
 TAPAJOS  
 RUA 18391-93/00  
 0122

ANILITO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 WIDEVA (SRE) 222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

1.1.10		Código Banco	Descrição	Quant.	Preço Total	Valor Unit.	Total	
Composição	Auxiliar	95403 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_630202					
Composição	Auxiliar	89235 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,300000	99,40	99,40	99,40	
Composição	Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 910 W, COM COIFA PARA DISCO 10", C/1P DIÁRIO AF_08/2015	0,492000	25,45	12,53	12,53	
Composição	Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 910 W, COM COIFA PARA DISCO 10", C/1P DIÁRIO AF_08/2015	0,306000	31,53	9,65	9,65	
Composição	Auxiliar	94914 SINAPI	CONCRETO MACIÇO PARA LAJOSTO, T/RA, D/1,4,5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), PREPARO MANUAL AF_05/2021	0,026400	29,00	0,76	0,76	
Composição	Auxiliar	83203 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,306100	651,60	213,00	213,00	
Resumo		00064431 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM CM P/US, MISTA OU EQUIVALENTE DARGIADO - ERUTA	0,735000	30,31	22,27	22,27	
Resumo		0006134 SINAPI	TABUA 12,5 X 15 CM EM P/US, MISTA OU EQUIVALENTE DA RESINA - BRUTA	1,227300	0,96	12,47	12,47	
Resumo		00065031 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (3,1/2 X 10)	2,000000	7,84	15,68	15,68	
Resumo		00067248 SINAPI	FELTA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 910 MM	0,668000	7,78	1,19	1,19	
				0,585300	50,74	29,35	29,35	
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>99,40</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>24,85</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>124,25</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>330,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>41.002,50</b>

12		Código Banco	Descrição	Quant.	Preço Total	Valor Unit.	Total
<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>							
<b>12.1</b>							
Composição	Auxiliar	CFU2519	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTIER				
Composição	Auxiliar	89324 SINAPI	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,300000	7.592,85	7.592,85	7.592,85
Composição	Auxiliar	89301 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,756000	30,31	386,63	386,63
Composição	Auxiliar	89273 SINAPI	MARceneIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,370000	29,10	520,92	520,92
Composição	Auxiliar	89310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,378000	28,85	184,00	184,00
Composição	Auxiliar	89254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,318000	32,41	447,84	447,84
Composição	Auxiliar	89316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	26,700000	31,04	892,28	892,28
Composição	Auxiliar	89243 SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,314000	25,11	2.533,95	2.533,95
Composição	Auxiliar	89235 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	57,400000	26,05	1.495,27	1.495,27
Composição	Auxiliar			16,370000	25,45	459,88	459,88

CONSTRUTORA E...  
 RAMUNDO DA...  
 TAPAJOS...  
 LTDA 1839139200  
 0122

ANACLETO...  
 RAMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MADEIRA 08080022...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,25

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCHANADOR OU BOVEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	20,196000	30,01	606,04	
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								7.532,06	
<b>VALOR DO BDI</b>								1.883,21	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>								9.416,06	
<b>Quant. =&gt;</b>						1,00	<b>Preço Total</b>		9.416,06

1.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO									
1.3.1	Código Banco	Descrição	Quant.	Und.	Valor Unit.	Total			
Composição	0911528	PROTEÇÃO DE ANTIUMID. METAL. TIPO FACHADA, P/COZ. COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 7,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEM. S/ ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	1.000,00	M2/MES	26,19	26.19			
Composição Auxiliar	67063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDARIM MODULAR FAÇIACORR. COM PISO METALICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIV. ANCAIME E LIMPEZA) A_ 03/2024	0,416000	m²	19,70	8,19			
Resumo	00020133	LOCAÇÃO DE ANDARIM METALICO TIPO FACHADA/PRO. PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUSIVE LIGAMEN. EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEM. S/ ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	1.000,00	M2/MES	16,00	16,00			
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								26,19	
<b>VALOR DO BDI</b>								6,66	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>								32,74	
<b>Quant. =&gt;</b>						275,20	<b>Preço Total</b>		9.003,50

2 FUNDAÇÃO									
2.1	Código Banco	Descrição	Quant.	Und.	Valor Unit.	Total			
Composição	99095	LOCAÇÃO CONVÊNIO VAL. DE OBRA UTILIZANDO C/ABRITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEYADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_ 08/2024	1.000,00	M	65,74	65,74			
Composição Auxiliar	91815	SERRA CIRCULAR DE BANCAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10". CHI DIURNO AF_ 08/2015	0,281000	CH	29,94	8,40			
Composição Auxiliar	88267	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,734700	H	30,31	22,27			
Composição Auxiliar	91815	SERRA CIRCULAR DE BANCAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10". CHI DIURNO AF_ 08/2015	0,307000	CHP	31,53	9,68			
Composição Auxiliar	88267	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,734700	H	25,45	18,64			
Composição Auxiliar	94974	CONCRETO MOLDADO PARA LASTRO, T/RAZÃO 1:3:5 (EM MASSA SECOS DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA) - PREPARO MANUAL AF_ 02/2021	0,304000	m²	651,65	198,10			
Resumo	00010537	TABUA 12,5 X 23 CM EM PINUS MISTA O EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	0,350000	M	2,41	0,84			
Resumo	00004433	CABELO HACAFATE, LADO 16 X 6 CM, EM MACARANDUBA MASSA TANDUBA ANCELM CU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	0,412500	M	25,86	10,65			
Resumo	00007359	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	0,205600	L	35,48	7,28			
Resumo	00005038	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2X 11)	0,111000	KG	7,46	0,83			

CONSTRUTORA: ESTRELA DE OESTE S.A. - RUA RAMUNDO DA COSTA, 140 - JARDIM SÃO CARLOS, 18301-920 - JACAREACANGA - PA  
 ANÁLISE: RAFAEL DE SOUZA ALVES - RUA RAMUNDO DA COSTA, 140 - JARDIM SÃO CARLOS, 18301-920 - JACAREACANGA - PA  
 0122



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local de Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,110

Item	000047	SINAPI	SARRAPO NAO APARELHADO 12,5 X 7 CV, EMMACARANDUBA MASSARANUBA ANGELIM, PERCEBA ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materia	M	0,445000	7,33	5,96
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	69,74	
						<b>VALOR DO BDI</b>	17,44	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	87,18	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>126,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>10.897,50</b>

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	80100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRINCHÃO; RETRO-CAV. (0,26 M3); ARG. DE 0,8M A 1,5 M, FMS/3,0 DE 1A CAT. (30%); FMS/3,0 DE 1A CAT. (30%); FMS/3,0 DE 1A CAT. (30%); FMS/3,0 DE 1A CAT. (30%); INTERFERÊNCIA AF_09/2014	Escavação de Valas	m²	1,300000	13,73	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LVIS SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1056240	2,68	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETRÓ-CAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 1 HALÇÃO 4M, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.374 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M, CH DIURNO AF_09/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,354283	3,62	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETRÓ-CAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.374 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M, CH DIURNO AF_09/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3486957	7,51	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	13,73	
						<b>VALOR DO BDI</b>	3,43	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	17,16	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>203,88</b>	<b>Preço Total</b>	<b>3.488,58</b>

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	83358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2014	Escavação de Valas	m²	1,300000	86,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LVIS SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	3,3657667	96,32	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	99,32	
						<b>VALOR DO BDI</b>	24,83	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	124,15	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>23,342</b>	<b>Preço Total</b>	<b>2.897,91</b>

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100324	SINAPI	LADRILHO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1) (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJIDOS 30x30x3,0 CM, ESPESURA DE 10 CM AF_09/2014	Ladrilho	m²	1,300000	365,83
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRADA DE 10x10x5 CM COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV, CH DIURNO AF_09/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,3300000	0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LVIS SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,3790000	46,52

CONSTRUTORA  
PERAMBICA LTDA  
TAPAJOS  
RUA 1839139200  
0122

ANILTON  
RAMUNDO DA  
COSTA  
VIA DE ENFERMAGEM  
72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%	1,25	
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%	1,1110	
<b>Resp. Técnico:</b>	0				

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,034000	25,11	15,91
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVER-SÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 4,5 CV- CHP DURINO AF- 08/2015	CHP	0,032000	10,86	0,34
Insumo	0004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,596000	253,48	50,82
Insumo	0004772	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,596000	252,15	50,02
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						<b>366,63</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>						<b>91,41</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						<b>457,04</b>	
<b>Quant. =</b>						<b>36,196</b>	
<b>Preço Total</b>						<b>16.538,45</b>	

2.5	Código Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	90534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E-20 MM, UTILIZANDO AF_ 01/2021	m²	1,000000	89,88	89,88
Composição Auxiliar	91682	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DURINO AF- 08/2015	CHP	0,311000	31,53	0,34
Composição Auxiliar	86289	SINAPI	AJUDANTE DE CARREIRO E DE CARREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,388000	25,42	14,84
Composição Auxiliar	91682	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DURINO AF- 08/2015	CHP	0,344000	29,96	1,31
Composição Auxiliar	80262	SINAPI	CARPINTIÇO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,334000	30,31	40,43
Insumo	0004034	SINAPI	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/8)	KG	0,328000	21,57	0,62
Insumo	0004621	SINAPI	TABUA 12,5 X 33 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,155000	18,21	21,03
Insumo	0004451	SINAPI	SERRAFO 12,5 X 17,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,424000	3,84	2,54
Insumo	0002572	SINAPI	DESMOLANTE PRÓTECTOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EVILISONADA SMAQUA	L	0,316700	7,88	0,13
Insumo	0002574	SINAPI	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 1 3/8)	KG	0,311000	19,58	0,21
Insumo	0004441	SINAPI	PONTALETE 17,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,375000	0,98	7,41
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						<b>89,98</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>						<b>22,60</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						<b>112,48</b>	
<b>Quant. =</b>						<b>382,10</b>	
<b>Preço Total</b>						<b>44.103,41</b>	

2.6	Código Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	98543	SINAPI	AFIMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM AF_ 01/2024	KG	1,000000	21,08	21,08
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_ 06/2022	KG	1,000000	0,00	10,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,251000	30,53	7,69
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE AFIMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,397000	25,82	2,48

CONSTRUTORA E...  
 TAPAJOS...  
 LTDA 1839182/00  
 0122

RAALETTO...  
 RAMONDO DA...  
 COSTA...  
 INDIANA ORBOK...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%, 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%, 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Itens	0003901	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *1,2 A 2,9 MM, COBERTURA 20 MM	Material	UN	1,142000	0,22	0,22	
Itens	0004313	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025000	21,97	0,54	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>21,06</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>5,27</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>26,33</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>440,30</b>	<b>Preço Total</b>	<b>11.593,10</b>

27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9554	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_012024	Fundações, Pisos, Blocos, Sapatas, Vigas, Balcões etc.	KG	1,300000	8,72		
Composição Auxiliar	88219	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,190000	30,53		
Composição Auxiliar	9281	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_062022	Atenção para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,300000	10,4		
Composição Auxiliar	88218	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,375000	25,62		
Itens	0003901	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *1,2 A 12,9 MM, COBERTURA 20 MM	Material	UN	0,356000	0,22		
Itens	0004313	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,325000	21,97		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>18,72</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,88</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>23,60</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>139,10</b>	<b>Preço Total</b>	<b>3.254,94</b>

28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9554	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM AF_012024	Fundações, Pisos, Blocos, Sapatas, Vigas, Balcões etc.	KG	1,300000	9,67		
Composição Auxiliar	88219	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,190000	30,53		
Composição Auxiliar	88218	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,357000	25,62		
Composição Auxiliar	9280	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_062022	Atenção para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,300000	9,97		
Itens	0004313	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,325000	21,97		
Itens	0003901	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *1,2 A 12,9 MM, COBERTURA 20 MM	Material	UN	0,335000	0,22		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>16,67</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,17</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>20,84</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1.010,50</b>	<b>Preço Total</b>	<b>21.058,82</b>

CONSTRUTORA ESTRELA DE PAJOS  
 C/PRINCIPAIS  
 TAPAJOS  
 -TELA 1321138/00  
 0122

ANALISTA  
 RAMONDA DA  
 COSTA  
 MODERNA 20000224  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	80576 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	Fundação: Rasas (Piloto, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	1,3000000	14,47	14,47	
Composição Auxiliar	80235 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3400000	25,62	1,12	
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2022	Atração para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	9,77	9,77	
Composição Auxiliar	80345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1160000	30,53	3,54	
Itens	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COMENTRADO LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM C/ DIÂMETRO 20 MM	Materiais	UR	0,4800000	0,22	0,10	
Itens	00043113 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 B.W.G. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 B.W.G. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,3250000	21,97	7,54	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							14,47	
VALOR DO BDI							3,62	
VALOR DO ITEM COM BDI							18,09	
					Quant. =>	660,00	Preço Total	11.758,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	106634 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	Fundação: Rasas (Piloto, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	1,3000000	7,89	11,04	
Composição Auxiliar	82004 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50, DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	Atração para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	7,85	7,85	
Composição Auxiliar	80345 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	30,53	1,09	
Composição Auxiliar	80235 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	25,62	0,64	
Itens	00043113 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 B.W.G. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 B.W.G. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,3250000	21,97	0,54	
Itens	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COMENTRADO LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM C/ DIÂMETRO 20 MM	Materiais	UR	0,3170000	0,22	0,08	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							11,04	
VALOR DO BDI							2,76	
VALOR DO ITEM COM BDI							13,80	
					Quant. =>	724,40	Preço Total	9.996,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	106624 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_01/2024	Fundação: Rasas (Piloto, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	1,3000000	0,20	10,33
Composição Auxiliar	80215 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3160000	30,53	1,49
Composição Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 50, DIÂMETRO DE 16,0 MM AF_06/2022	Atração para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	7,79	7,79
Composição Auxiliar	80235 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3160000	25,62	0,48

CONSTRUTORA E  
 CEFRAUNCA ALTO  
 TAPAJOS  
 -TDA 1839139000  
 0122

AVACIETO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 MNDERA 18809222  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI - GERAL	25,06%
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,16%
Resp. Técnico:	0		

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Itens	0003901	SINAPI ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHÃO 14,2 A 2,5" MM	Material	LN	0,2450000	0,22	0,05
Itens	0004313	SINAPI ARNÃO RCOZIDDO 16 DWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) CU 10 DWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,97	0,54
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							10,32
VALOR DO BDI							2,68
VALOR DO ITEM COM BDI							12,90
					Quant. =>	666,80	Preço Total
							8.458,82

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9556	SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO OU MISA BALDRAME, POR 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF- 01/2024	Fundação: Base, Bloco, Sapatas, Vigas, Baldrames	m³	1,0000000	951,53	951,53
Composição Auxiliar	8330	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3300000	30,73	10,24
Composição Auxiliar	9026	SINAPI VERIFICADOR DE DIMENSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO "BIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV - CHP DURINO AF- 06/2015	Custos Horários Produtivo e improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3900000	1,47	0,13
Composição Auxiliar	8331	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3010000	25,11	12,58
Composição Auxiliar	9027	SINAPI VERIFICADOR DE DIMENSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO "BIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV - CH DURINO AF- 06/2015	Custos Horários Produtivo e improdutivo dos Equipamentos	CH	0,3750000	0,54	0,04
Resumo	0001505	SINAPI FUNDAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA) SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2800000	754,90	928,53
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							951,53
VALOR DO BDI							237,88
VALOR DO ITEM COM BDI							1.189,41
					Quant. =>	56,90	Preço Total
							67.577,43

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	100574	SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL, CONTRATADOR DE ESTEIRAS. AF- 09/2024	Atetos, Oases, Sub-bases e Impropriações	m²	1,0000000	1,44	1,44
Composição Auxiliar	585	SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 MS - CH DURINO AF- 09/2014	Custos Horários Produtivo e improdutivo dos Equipamentos	CH	0,3025226	289,22	0,67
Composição Auxiliar	585	SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 MS - CH DURINO AF- 09/2014	Custos Horários Produtivo e improdutivo dos Equipamentos	CH	0,3061034	92,08	0,58
Composição Auxiliar	8331	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3093261	35,11	0,21
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							1,44
VALOR DO BDI							0,36
VALOR DO ITEM COM BDI							1,80
					Quant. =>	167,236	Preço Total
							301,02

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
------	--------	-----------	------	------	-------	------------	-------

CONSTRUTORA ESTRELA S.A. - CNPJ 08.947.888/0001-00  
 C/FAV. A/C/11 - RUA SERRA DO MAR, 11 - JARDIM SÃO CARLOS - JACAREACANGA - PA  
 FONE: (91) 3633-1111 - FAX: (91) 3633-1112  
 E-MAIL: vendas@estrela.com.br - www.estrela.com.br  
 INSC. ESTADUAL: 15.048.000-00 - INSC. MUNIC: 15.048.000-00  
 C/FAV. A/C/11 - RUA SERRA DO MAR, 11 - JARDIM SÃO CARLOS - JACAREACANGA - PA  
 FONE: (91) 3633-1111 - FAX: (91) 3633-1112  
 E-MAIL: vendas@estrela.com.br - www.estrela.com.br  
 INSC. ESTADUAL: 15.048.000-00 - INSC. MUNIC: 15.048.000-00

ANALISTA  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 INSC. ESTADUAL: 15.048.000-00  
 INSC. MUNIC: 15.048.000-00



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	5385	SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	Ativo e Retorno de Vias	m²	1,000000	29,96	29,96
Composição Auxiliar	5903	SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. C-4 DIURNO. AF_09/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos com Equipamentos	CHP	0,000000	77,99	0,04
Composição Auxiliar	5903	SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. C-4 DIURNO. AF_09/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos com Equipamentos	CHP	0,005100	357,51	1,82
Composição Auxiliar	6153	SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos com Equipamentos	CHP	0,196200	58,53	7,55
Composição Auxiliar	8831	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,786900	25,11	19,75
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>29,16</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>7,29</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>36,45</b>
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>221,86</b>	<b>Preço Total</b>
							<b>8.086,80</b>

2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8955	SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,000000	50,81	50,81
Composição Auxiliar	8824	SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,366900	26,03	2,52
Composição Auxiliar	8827	SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,529500	25,96	11,17
Resumo	0000000	SINAPI MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTÔMEROS DILUÍDA EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADA AFRIO MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL	Material	KG	1,000000	24,72	37,12
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>50,81</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>12,70</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>63,51</b>
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>388,18</b>	<b>Preço Total</b>
							<b>24.653,31</b>

2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CP1253	Proprio CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,000000	102,38	102,38
Composição Auxiliar	9077	SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,339000	26,02	1,01
Composição Auxiliar	10030	SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,009000	129,45	1,16
Resumo	008923	SEC ENSAIO - ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	Material	UB	1,000000	100,21	100,21
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>102,38</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>26,60</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>127,98</b>
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>66,90</b>	<b>Preço Total</b>
							<b>7.282,06</b>

COSTRUTORA: CONSTRUTORA CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA 1839199/000112

AVANLETO RAIMUNDO DA COSTA MODEIRA 08862222



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	1,25%
Resp. Técnico:	0		1,11%

							425.924,05
31 ESTRUTURA							
31.1 PILARES							
Código Banco	Descrição	Type	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	8243 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES E/OU REGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PE DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.000.000	79,42	79,42
Composição Auxiliar	9223 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 17 MM. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0.186.000	186,03	34,97
Composição Auxiliar	8623 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.136.000	25,45	3,51
Composição Auxiliar	8823 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.752.000	30,51	22,79
Insunio	004027 SINAPI	LOCALIZAÇÃO, ARMADOURA METALICA DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, 2X1 ENSAO DE 1,50' A 2,50' M.	Equipamento	JAN/25	0.190.000	19,20	3,61
Insunio	004025 SINAPI	LOCALIZAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM EM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO FORÇA E FLANGE	Equipamento	MES	0.785.000	7,07	5,54
Insunio	004034 SINAPI	FRIGO DE AÇO POLIDO COM CACÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0.016.000	21,57	0,41
Insunio	000263 SINAPI	DESMOLNANTE FRC TETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA E VULCANIZADA EM AGUA	Material	L	0.010.000	7,88	0,07
Insunio	004027 SINAPI	LOCALIZAÇÃO DE MESA SAN-DITCHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 18" CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	JAN/25	0.383.000	19,20	7,54
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	78,42
						VALOR DO BDI	19,61
						VALOR DO ITEM COM BDI	98,03
						Quant. =>	283,00
						Preço Total	27.742,49

3.1.2							
Código Banco	Descrição	Type	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	9292 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM AF_09/2020	Armadura para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	11,75	11,17
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.339.200	30,53	1,19
Composição Auxiliar	8826 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.306.400	25,62	0,16
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armadura para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	9,77	6,17
Insunio	004312 SINAPI	ARAME RECUBERTO 16 BSWG, U = 1,85 MM (0,076 KG/M) OU 18 BSWG, U = 1,75 MM (0,071 KG/M)	Material	KG	0.325.000	21,91	1,54
Insunio	0003017 SINAPI	ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTALADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 12 A 12,5 MM, COMPRIMENTO 20 CM	Material	UR	0.543.000	0,23	0,11
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	11,17
						VALOR DO BDI	2,79
						VALOR DO ITEM COM BDI	13,96
						Quant. =>	680,70
						Preço Total	9.502,57

3.1.3							
Código Banco	Descrição	Type	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	9292 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM AF_09/2020	Armadura para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	11,75	11,17
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.339.200	30,53	1,19
Composição Auxiliar	8826 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.306.400	25,62	0,16
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armadura para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	9,77	6,17
Insunio	004312 SINAPI	ARAME RECUBERTO 16 BSWG, U = 1,85 MM (0,076 KG/M) OU 18 BSWG, U = 1,75 MM (0,071 KG/M)	Material	KG	0.325.000	21,91	1,54
Insunio	0003017 SINAPI	ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTALADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 12 A 12,5 MM, COMPRIMENTO 20 CM	Material	UR	0.543.000	0,23	0,11
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	11,17
						VALOR DO BDI	2,79
						VALOR DO ITEM COM BDI	13,96
						Quant. =>	680,70
						Preço Total	9.502,57

COORDENADOR: [nome] [CPF] [RG] [PROFISSÃO] [ASSINATURA] [DATA]  
 TAPAJOS: [nome] [CPF] [RG] [PROFISSÃO] [ASSINATURA] [DATA]  
 TDA 1839139200  
 0122



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92793	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	9,35	9,35
Composição	89345	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,025700	50,53	0,75
Composição	92804	CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	7,85	7,85
Composição	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,004200	25,62	0,10
Itens	00034017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM, COBERTIMENTO 20 MM	Material	UN	0,367000	0,22	0,08
Itens	00043132	ARAME RECOZIDO 16 DWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 DWS, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,025000	21,99	0,54
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>9,30</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>2,34</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>11,69</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>214,40</b>	<b>Preço Total</b>	<b>2.506,34</b>

3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92793	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	9,91	9,91
Composição	92804	CORT E E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	7,76	7,76
Composição	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,003200	25,62	0,08
Composição	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,019400	30,53	0,58
Itens	00034017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM, COBERTIMENTO 20 MM	Material	UN	0,212000	0,22	0,04
Itens	00043132	ARAME RECOZIDO 16 DWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 DWS, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,025000	21,99	0,54
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>9,01</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>2,26</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>11,26</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>146,20</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.632,70</b>

3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92793	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	4,85	4,85
Composição	92804	CORT E E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	0,00	10,10
Composição	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,017500	25,62	0,44
Composição	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,106300	30,53	3,29
Itens	00043132	ARAME RECOZIDO 16 DWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 DWS, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,025000	21,99	0,54
Itens	00034017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM, COBERTIMENTO 20 MM	Material	UN	1,780000	0,22	0,38
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>14,80</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>3,66</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>18,26</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>403,70</b>	<b>Preço Total</b>	<b>7.387,53</b>

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA S.A. - RUA RAMALHO DA COSTA, 72 - MOD. 08/04/2022 - 72 - JACAREACANGA - PA - CEP: 01122-012



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,06%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	020228	PROFIS	CONCRETAR EM DE PILARES, PÓR-FÓRUM, LOMILHO DE BOMBA, LANCAMENTOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	m²	1.000.000	890,28	890.28	
Composição Auxiliar	88339	SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2340000	30,73	6,88	
Composição Auxiliar	88332	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2340000	30,31	6,78	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3450000	25,11	33,77	
Composição Auxiliar	90597	SINAPI	VIBRADOR DE MERSAÇÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHI	0,1300000	0,54	0,07	
Composição Auxiliar	90596	SINAPI	VIBRADOR DE MERSAÇÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIURNO AF_08/2015	CHIP	0,0940000	1,47	0,13	
Itens	0000-525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, C, ASSÉ DE PÉSIS ENCAIXA C30, BRITA 0 E 1, 3L LMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (CAPIBILIDADE DE BOMBA) SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	1,1030000	754,90	832,85	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>890,28</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>220,07</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>1.100,35</b>
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>19,80</b>
							<b>Preço Total</b>	<b>20.466,51</b>

3.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	020228	PROFIS	CONTROLAR TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	1,0000000	102,38	102,38	
Composição Auxiliar	80776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3360000	26,02	1,01	
Composição Auxiliar	100309	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3360000	129,45	1,16	
Itens	108878	SBC	ENSAYO - ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	1,0000000	100,21	100,21	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>102,38</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>26,80</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>127,98</b>
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>18,60</b>
							<b>Preço Total</b>	<b>2.380,43</b>

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
3.2.1								
Composição	9246	SINAPI	MONTAGEM DE BASTIDORES EM FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARRA DE MADEIRA PE DRENTO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA - UTILIZAÇÕES AF_09/2020	m²	1,3000000	219,58	219,58	
Composição Auxiliar	85239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400000	25,45	6,10	
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO SARFO, EM MADEIRA AF_09/2020	M	2,3600000	44,59	132,10	
Composição Auxiliar	86395	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	30,31	35,64	
Composição Auxiliar	92298	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E - 17 MM AF_09/2020	m²	0,2360000	132,61	31,29	
Itens	10002612	SINAPI	DESALCANTANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GLEBA, EM LANCADA EMACIA	L	0,1700000	7,98	0,01	
Itens	10006104	SINAPI	TABUADA APARELHADA 125 X 20 CM EM MALHA ANILINADA MASSA SARAVIDERA, ANILINADO EM VALENTE DA REGIÃO BRUTA	M	0,4950000	8,71	5,07	
Itens	00040024	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA (DIÁM. 17 X 0,7 (2,12 X 1,1))	RS	0,3850000	31,57	12,25	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>219,58</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>64,86</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>274,23</b>
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>290,80</b>
							<b>Preço Total</b>	<b>79.746,08</b>

CONSTRUTORA EMBRASA S.A.  
 C/RA. ALTO TAPAJÓIS  
 LTDA 16301392/00  
 0122

ANALETO RAIMUNDO DA COSTA  
 CNPJ 09.002.222/0001-72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

3.2.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	9276	SINAPI	ARMAZOÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	2,58	12,92	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,375000	30,53	2,41	
Composição Auxiliar	8828	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,312000	25,62	0,33	
Composição Auxiliar	9280	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA50, DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_09/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	10,0	10,10	
Insumo	0003917	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 14,2 A 12,9 MM COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,475000	0,72	0,72	
Insumo	0004313	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,285000	21,9	0,54	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	13,89
								VALOR DO BDI	3,40
								VALOR DO ITEM COM BDI	16,99
						Quant. =>	403,80	Preço Total	6.860,56

3.2.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	9276	SINAPI	ARMAZOÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	2,69	12,81	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,306200	25,62	0,28	
Composição Auxiliar	8828	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,356100	30,53	1,71	
Composição Auxiliar	9280	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_09/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	9,97	9,97	
Insumo	0004313	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,325000	21,9	0,54	
Insumo	0003917	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 14,2 A 12,9 MM COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,743000	0,22	0,16	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	12,61
								VALOR DO BDI	3,16
								VALOR DO ITEM COM BDI	15,76
						Quant. =>	140,30	Preço Total	2.211,13

3.2.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	9276	SINAPI	ARMAZOÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	1,79	11,17	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,336200	30,53	1,18	
Composição Auxiliar	8828	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,306400	25,62	0,16	
Composição Auxiliar	9280	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA50, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_09/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	9,7	9,17	
Insumo	0004313	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,325000	21,9	0,54	
Insumo	0003917	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 14,2 A 12,9 MM COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,543000	0,22	0,11	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	11,17
								VALOR DO BDI	2,79
								VALOR DO ITEM COM BDI	13,96
						Quant. =>	541,90	Preço Total	7.564,92

CONSTRUTORA E  
FRANCA ALTO  
14940-33  
LUA 1839192-00  
0122

ANACLETO  
RAMUNDO DA  
COSTA  
MADERA 19800224  
72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,11%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
92784 SINAPI	ARMAZEM DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	9,35	9,35
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0257000	30,53	0,78
92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-5C, DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	7,85	7,85
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0042000	25,02	0,10
00039017 SINAPI	ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM COM ABERTURA 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,22	0,08
00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,97	0,54
VALOR DO ITEM (SEM BDI)						9,35
VALOR DO BDI						2,34
VALOR DO ITEM COM BDI						11,69
				Quant. =>	525,50	Preço Total 6.143,10

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
82764 SINAPI	ARMAZEM DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	9,01	6,01
92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-5C, DIÂMETRO DE 16,0 MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	7,75	7,75
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0053000	25,62	0,08
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0194000	30,53	0,59
00039017 SINAPI	ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM COM ABERTURA 20 MM	Material	UN	0,2130000	0,22	0,04
00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,97	0,54
VALOR DO ITEM (SEM BDI)						9,01
VALOR DO BDI						2,26
VALOR DO ITEM COM BDI						11,26
				Quant. =>	360,30	Preço Total 4.056,98

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
92758 SINAPI	ARMAZEM DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	4,00	14,80
92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-6C, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,3000000	0,70	10,10
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0175000	25,62	0,44
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1093000	30,53	3,28
00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,97	0,54
00039017 SINAPI	ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM COM ABERTURA 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
VALOR DO ITEM (SEM BDI)						14,80
VALOR DO BDI						3,95
VALOR DO ITEM COM BDI						18,26
				Quant. =>	430,40	Preço Total 7.854,80

CONSTRUTORA ENGENHARIA DE OBRAS  
 C/FRANCA ALTO  
 TAPAJÓS  
 -TD-1833132/00  
 0122

ANALISTA  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MONTAGEM AF\_08/2022  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,1110

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2298	PROSO	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCA=50 MPa PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ACADAMENTO.	m³	1.300.000	880,54	880,54
Composição Auxiliar	88362	SINAPI	CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250000	30,31	3,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3260000	25,11	20,74
Composição Auxiliar	90261	SINAPI	MERADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO, RIFAÇO COM POTÊNCIA DE 2 CV, QM DIÁRIO, RF: 06/2015	UH	0,1510000	0,54	0,04
Composição Auxiliar	90580	SINAPI	ARRANJADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO, RIFAÇO COM POTÊNCIA DE 2 CV, QM DIÁRIO, RF: 06/2015	CHP	0,1200000	1,47	0,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7530000	30,75	23,15
Itens	00001526	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA) SEM O LANÇAMENTO (NBR 8933)	m³	1.105.000	754,00	832,65
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							880,54
VALOR DO BDI							220,14
VALOR DO ITEM COM BDI							1.100,68
Quant =>					30,10	Preço Total	33.130,47

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPJ2298	PROSO	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	1.300.000	102,38	102,38
Composição Auxiliar	90770	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3390000	26,02	1,01
Composição Auxiliar	100306	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DI	0,3090000	129,45	1,16
Itens	008623	SBC	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	1.300.000	100,21	100,21
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							102,38
VALOR DO BDI							26,60
VALOR DO ITEM COM BDI							127,98
Quant =>					30,10	Preço Total	3.852,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92519	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE DRIBTO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REFORÇADA E UTILIZANDO RF: 29/2020	m²	1.300.000	84,81	84,81
Composição Auxiliar	80302	SINAPI	CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3160000	30,31	30,79
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	25,45	4,73
Composição Auxiliar	9204	SINAPI	RETELHAÇÃO DE 10x10 PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COM REZALHA RES NADA, L = 17 MM, AB. LARGUA	m²	0,4850000	55,98	12,71
Itens	0004023	SINAPI	LOCAÇÃO DE TORRE METÁLICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8TF (80 KN) E PE DRIBTO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, RAISGONIAIS, SAPATAS E ESCALADORES	UN	0,3500000	600,00	30,00
Itens	00002642	SINAPI	DESMONTANTE FRACIONTIO PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EM LANCADA 2Mx2Mx2M	L	0,3100000	7,88	0,07
Itens	00040771	SINAPI	ALCA DE FIO DE ARAMATO 1/2", DE MADEIRA, PERD. DE 5,00 A 6,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICIZAS	M	0,1800000	19,70	0,01
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							143,00
VALOR DO BDI							3,85
VALOR DO ITEM COM BDI							146,85
Quant =>					430,40	Preço Total	7.854,80

CONSTRUTORA EQUILIBRADA S.A.  
 PRAÇA ATOI  
 TAPAJOS  
 -TDA 183119/00  
 0122

AVULTO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 INSCRIÇÃO 02806222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%	1,25	
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,16%	1,1110	
<b>Resp. Técnico:</b>	0				

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92768	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8.C.M.M. MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	3,96	12,99
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	10,0	10,10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3636000	30,53	2,59
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3156000	25,02	0,54
Resumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,3250000	21,97	0,54
Resumo	0009017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM COM REBITO 20 MM	Material	UH	2,1160000	0,22	0,40
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>13,98</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,60</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>17,49</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>396,50</b>	<b>Preço Total 6.919,04</b>

3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92769	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.C.M.M. MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	3,00	12,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3088000	25,62	0,26
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	0,0	10,10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,2997000	30,53	1,82
Resumo	0009017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM COM REBITO 20 MM	Material	UH	1,3350000	0,22	0,29
Resumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,3250000	21,97	0,54
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>13,00</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,26</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>16,26</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>213,20</b>	<b>Preço Total 3.464,50</b>

3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92770	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.C.M.M. MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	2,96	12,09
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	9,97	5,97
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,2403000	30,53	1,23
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,02	0,10
Resumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,3250000	21,97	0,54
Resumo	0009017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,9 MM COM REBITO 20 MM	Material	UH	0,7280000	0,22	0,10
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>14,80</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,96</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>18,26</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>430,40</b>	<b>Preço Total 7.854,80</b>

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA...  
 C/FRANCA ALTO...  
 TAPAJOS...  
 LOTA 18391/192/00...  
 0122

AV. CLETO...  
 RAMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MODERNA 09680222...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	92771	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	10,67	10,67	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,30.2000	35,82	0,10	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.300.000	9,7	5,17	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,325000	30,20	0,78	
Itens	00009017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTALDADO LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 14,2 A 12,9 MM. DOBRAMENTO 20 VM	Material	UN	0,357000	0,22	0,07	
Itens	00043132	SINAPI	ARAME FOCADO 16 BWG, Ø = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,250000	21,97	0,54	
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	10,67	
							VALOR DO BDI	2,67	
							VALOR DO ITEM COM BDI	13,34	
						Quant. =>	12,30	Preço Total	164,08

3.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	091238	Proprio	CONCRETO ARMADO DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa PARA LAJES, MARIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ALISAMENTO E ACABAMENTO	PL. IPR - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.300.000	680,54	880,54	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,125000	30,31	2,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,326000	25,1	20,74	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VEIBADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DILRNO AF_06/2015	Custo Horário Produtivo e Reprodutivo dos Equipamentos	CH	0,131000	0,54	0,07	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VEIBADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV - CH DILRNO AF_06/2015	Custo Horário Produtivo e Reprodutivo dos Equipamentos	CHP	0,120000	1,47	0,17	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,753000	30,73	23,13	
Itens	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30 BRITA 0 E 1 - SLUMP = 100 +/- 20 MM COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA) SEM O LANÇAMENTO (NR 8938)	Material	m³	1,100000	754,90	832,05	
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	880,54	
							VALOR DO BDI	220,14	
							VALOR DO ITEM COM BDI	1.100,68	
						Quant. =>	32,30	Preço Total	36.102,30

3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	091232	Proprio	CONCRETO TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	PL. IPR - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.300.000	102,38	102,38
Composição Auxiliar	93776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,388000	26,02	1,01
Composição Auxiliar	10006	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	II	0,306000	129,45	1,19
Itens	038823	SBC	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	Material	UN	1,300000	100,21	100,21
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	14,80
							VALOR DO BDI	3,86
							VALOR DO ITEM COM BDI	18,26

CONSTRUTORA ESTRELA S.A.  
 C.P.A. 000.000.000-00  
 RUA JACAREACANGA, 100  
 JACAREACANGA - PA  
 CEP: 01234-567  
 FONE: (00) 0000-0000  
 E-MAIL: contato@estrela.com.br

AVACILTO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MODERNA 09600224  
 72

CONSTRUTORA ESTRELA S.A.  
 C.P.A. 000.000.000-00  
 RUA JACAREACANGA, 100  
 JACAREACANGA - PA  
 CEP: 01234-567  
 FONE: (00) 0000-0000  
 E-MAIL: contato@estrela.com.br



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI GERAL:</b>	25,06%, 1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%, 1,1110

3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2102	Prprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada em EPS LT 12 (12+4), arco de capa de concreto	TS.01	m²	1.000.000	99,88	99,88
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,400.000	30,73	12,29
Composição	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,844.000	25,11	21,08
Material	C 08.000.02.011	CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA "RELIÇADA" AJOTA EM EPS LT 12 (12+4) - SC = 300KG/M³	Material	m²	1.000.000	87,73	87,73
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>99,80</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>24,90</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>124,60</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>93,94</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>11.695,53</b>

3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2102	Prprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada em EPS LT 12 (12+4), arco de capa de concreto	TS.01	m²	1.000.000	178,34	178,34
Composição	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,400.000	25,11	10,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,400.000	30,73	12,29
Material	C 08.000.02.011	CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA "RELIÇADA" AJOTA EM EPS LT 12 (12+4) - SC = 300KG/M³	Material	m²	1.000.000	85,97	85,97
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>118,34</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>29,59</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>147,93</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>366,88</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>53.088,12</b>

3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2102	Prprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada em EPS LT 20 (10+4), arco de capa de concreto	TS.01	m²	1.000.000	158,23	158,23
Composição	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,300.000	25,11	7,58
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,450.000	30,73	13,82
Material	C 08.000.02.013	CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA "RELIÇADA" AJOTA EM EPS LT 20 (10+4) - SC = 300KG/M³	Material	m²	1.000.000	122,78	122,78
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>160,20</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>39,80</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>199,00</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>28,18</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>5.607,32</b>

3.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2534	Prprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA VCS SOLDADA HERVURADA Cx30, ML/HA 30x200xMM FERR 03 4MM PAINEL 3X3M (0,72KG/M²), NALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	PLUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.300.000	5,97	7,76
Composição	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,000.000	30,73	0,00
Material	12786	ORSE	TELHA VCS UNIDIRECIONAL Cx30, ML/HA 30x200xMM FERR 03 4MM PAINEL 3X3M (0,72KG/M²), NALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	Material	m²	1.000.000	1,73	1,73
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>16,07</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,24</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>21,21</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>481,20</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>10.202,01</b>

3.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2534	Prprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA VCS SOLDADA HERVURADA Cx30, ML/HA 30x200xMM FERR 03 4MM PAINEL 3X3M (0,72KG/M²), NALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	PLUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.300.000	5,97	7,76
Composição	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	H	0,000.000	30,73	0,00
Material	12786	ORSE	TELHA VCS UNIDIRECIONAL Cx30, ML/HA 30x200xMM FERR 03 4MM PAINEL 3X3M (0,72KG/M²), NALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	Material	m²	1.000.000	1,73	1,73
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>16,07</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,24</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>21,21</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>481,20</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>10.202,01</b>

COSMOTRUBA ESTAB. 2725  
 FARMACIA ALTO...  
 TPAVCS...  
 LTA 1839139/00  
 0122

ANALETO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MIDEIRA 0960222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

Composição	18173	SINAPI	ESCRIVIMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA - PE DIREITO DUPL. (INCLUI T-RAVAMENTO) 4 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,900000	31,00	31,00	
Composição Auxiliar	80252	SINAPI	CARPINTIÇÃO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	li	0,212000	20,51	6,42	
Composição Auxiliar	18179	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PORTALETE, EM MADEIRA, PARA PEDREIRO DUPL. 0F. 00/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	M	0,548000	54,08	18,57	
Composição Auxiliar	88219	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,150000	25,45	3,81	
Resumo	0086504	SINAPI	PREÇO DE ALIQUILIO COM CABEÇA LU-LA 17 X 17 (2 1/2 X 1 1/2)	Materiais	M	0,008000	23,57	0,17	
Resumo	0006132	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,25 X 20 CM EM MACAPANDUBASSARAN/DUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUNTA	Materiais	M	0,100000	18,71	2,05	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>310,00</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>7,76</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>387,76</b>
								<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.611,35</b>
								<b>Preço Total</b>	<b>62.438,81</b>

<b>4</b>	<b>ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS</b>							<b>208.526,82</b>	
<b>4.1</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>								
<b>4.1.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	18332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 02/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,300000	66,24	66,24	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,290000	25,11	7,40	
Composição Auxiliar	81201	SINAPI	ARGAMASSA TRAZO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 03/2019	Argamassas	m³	0,319400	624,11	6,51	
Composição Auxiliar	83003	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,390000	30,73	16,13	
Resumo	0003477	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/INCRUSTADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM (C X L) 150 X 17,5 CM	Materiais	M	0,426000	2,02	1,02	
Resumo	0003733	SINAPI	PRIMO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Materiais	CEN'D	0,306000	44,88	0,23	
Resumo	0003753	SINAPI	BLOCO CERÂMICO FITULOZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAC, FURADO NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Materiais	Un	13,300000	2,37	30,87	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>66,24</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>16,66</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>82,90</b>
								<b>Quant. =&gt;</b>	<b>12,85</b>
								<b>Preço Total</b>	<b>1.063,98</b>

<b>4.1.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	18334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 02/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,300000	86,06	66,06	
Composição Auxiliar	89307	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,380000	30,73	26,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,430000	25,11	10,79	
Composição Auxiliar	87291	SINAPI	ARGAMASSA TRAZO 1:3:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 03/2019	Argamassas	m³	0,3118000	624,11	6,72	
Resumo	0003733	SINAPI	PRIMO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Materiais	CEN'D	0,310000	44,88	0,44	
Resumo	0003451	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/INCRUSTADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM (C X L) 150 X 17,5 CM	Materiais	M	0,426000	3,97	1,66	
Resumo	0003753	SINAPI	BLOCO CERÂMICO FITULOZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAC, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Materiais	Un	13,300000	2,37	36,03	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>86,06</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>22,02</b>

CCS/FABRIL/04/2025  
 CERÂMICA (C) -  
 TAPAJÓS  
 TDR: 033118200  
 0122

AVANÇO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 INDETERMINADO/2025  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,110%

VALOR DO ITEM COM BDI 110,08  
 Quant. => 713,84 Preço Total 78.579,51

4.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CP10598	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	PARE - PAREDES/PANIS	m²	1.000.000	234,09	234.09	
Composição Auxiliar	88303	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1.880.000	30,73	57,77	
Composição Auxiliar	88319	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1.880.000	25,14	47,22	
Material	0000373	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP1052	Material	kg	1.470.000	1,10	1,63	
Material	0000351	AREIA GROSSA - TIPO 1 JAZ DIFERENCIADOR (RETIRADO NA JAZICA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,304.000	121,59	3,68	
Material	11603	Cobogo cimento, (elemento vazado circular), 30 x 30 x 5cm	Material	un	11.120.000	71,43	125,99	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							234,09	
VALOR DO BDI							58,81	
VALOR DO ITEM COM BDI							292,90	
Quant. =>							120,992	Preço Total 35.388,64

4.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	93191	VERGA MOLDADA IN LÓCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 120X CM AF_09/2034	Vergas, contra-vergas e fixação de alvenaria	M	1.000.000	82,79	82,79	
Composição Auxiliar	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_09/2022	Armação para Estruturas de concreto Armado	kg	0,790.000	9,97	7,87	
Composição Auxiliar	88319	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,124.000	25,14	3,11	
Composição Auxiliar	8724	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LIVIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UN CA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_09/2319	Argamassas	m²	0,301.000	776,78	1,47	
Composição Auxiliar	88303	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,248.000	30,73	7,62	
Composição Auxiliar	8909	GRUPEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DEVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	Grupos e Armação	m²	0,328.000	1.373,77	36,44	
Material	0000440	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINDUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,203.000	70,98	2,22	
Material	0000353	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6186)	Material	UN	5.340.000	3,54	18,90	
Material	0000113	TABUA NÃO APARELHADA 125 X 20 CM, EM MACARANDUBA, BAIMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,169.200	8,71	2,16	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							82,79	
VALOR DO BDI							20,70	
VALOR DO ITEM COM BDI							103,49	
Quant. =>							103,50	Preço Total 10.711,22

4.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93190	CONTRAVERGA MOLDADA IN LÓCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 120X CM AF_09/2034	Vergas, contra-vergas e fixação de alvenaria	M	1.000.000	60,92	60,92
Composição Auxiliar	88303	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,138.000	30,73	4,17
Composição Auxiliar	88319	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,368.000	25,14	1,70
Composição Auxiliar	8724	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LIVIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UN CA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_09/2319	Argamassas	m²	0,301.000	776,78	1,47

CONSTRUTORA: EMBORA  
 CERÂMICA ALTA  
 TAPAJOS  
 LTA 1839159/00  
 012

AV. ALBERTO RAMALHO DA COSTA  
 MODERNA 1988/2022  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%, 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%, 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Composição Auxiliar	8994 SINAPI	GRUPEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	Gratific. e Anulação	unf	0,0280000	251,27	35,04	
Composição Auxiliar	92012 SINAPI	CORTIÇÓ DOORA DE AÇO 2A 59,0 D. ÂNCTR.0 DC 0,0 MM AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	HQ	0,7900000	9,97	7,07	
Insunio	0000658 SINAPI	CANALETAS DE CONCRETO 9 X 19 X 15 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Materiais	LIV	5,3400000	2,00	10,68	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>60,92</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>15,23</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>76,15</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>8920</b>	<b>Preço Total 5.269,58</b>

4.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	83303 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCLIVAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO CDV. ARGAMASSA AP. (CADA COMBINAÇÃO AF_03/2024	Verbas contravergas e fixação de alvenaria	M	1,3000000	3,40	12,42	
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (TEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA LIVIDA) PARA EMBOCO MASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_03/2019	Argamassas	m³	0,3000000	776,78	2,10	
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	DEVIDENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	25,11	1,38	
Composição Auxiliar	88302 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	30,73	6,94	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>13,42</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,36</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>16,78</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>38971</b>	<b>Preço Total 6.539,33</b>

4.2	Código Banco	DRYWALL	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
4.2.1								
Composição	80362 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERIO, COM DUAS FACES SIMPL. E E. ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLCS PARA PARIDCS COM ARCA LIGADA MAIOR DO IGUAL A 8 M2, COM VÁOS AF_07/2023 (15)	Paredes em Drywall	m²	1,3000000	118,54	116,54	
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5950000	26,14	15,59	
Composição Auxiliar	89314 SINAPI	SEVVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1950000	25,11	4,84	
Insunio	0003942 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO PARA FISTR. (TIPO PARAFUSO DRYWALL F = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C))	Materiais	M	2,9130000	0,21	21,79	
Insunio	0003759 SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 12,9 MM E COMP. ASTE = 127 MM (AÇÃO INDEFINIDA)	Materiais	CENCO	0,3280000	52,18	1,54	
Insunio	0003941 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Materiais	M	2,3027000	0,34	0,85	
Insunio	0003943 SINAPI	PLACA/CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Materiais	m²	2,1060000	22,03	46,33	
Insunio	0003944 SINAPI	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA FRENTEIRA PONTA BRANCA (P) T ARGURA 4,7 MM, COMPRIMENTO 11,4 MM	Materiais	UN	0,5401000	0,30	0,16	
Insunio	0003945 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3200 MM (L X C)	Materiais	M	0,9170000	0,00	0,23	
Insunio	0003946 SINAPI	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Materiais	UN	20,1888000	0,13	2,62	
Insunio	0003947 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL, PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Materiais	M	0,7925000	3,05	2,41	
Insunio	0003948 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Materiais	KG	1,8948000	3,87	4,18	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>116,54</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>29,14</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>145,68</b>

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA...  
 C/PRAMA ALTO...  
 TAPAJOS...  
 RUA 1800 1800...  
 0122

ANEXO 01...  
 RAMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MODERNA 0906222...  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL:	25,00%
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	1,25
Resp. Técnico:	0		11,10%

							Quant. =>	3694	Preço Total	5.381,42
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total			
4.2.2	CPJ1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM QUATRO ACESOS SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS SIMPLIS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE IGUAL A 8 M2, COM VÃOS AF. 07/2023 FS	PARE - PAREDES/PANIS	m²	1.200.000	131,35	131.35			
Composição Analis	88278	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	25,1	4,98			
Composição Analis	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5960000	26,4	15,55			
Itens	0003454	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA A ADIÇÃO DE AGUA)	Materia	KG	1,3978000	3,81	4,19			
Itens	0003410	PERFIL - GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3300 MM (L X C)	Materia	M	0,3170000	9,00	2,83			
Itens	0003493	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO OSPAFIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA ASULHATA, COMPRIMENTO 25 MM	Materia	UN	20,1858000	0,3	5,72			
Itens	0003902	PERFIL - MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Materia	M	2,3159000	-0,21	26,75			
Itens	0003444	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA EPONTA BRÔCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Materia	UN	0,5410000	0,30	0,16			
Itens	0003432	RITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Materia	M	0,7925000	3,05	2,41			
Itens	0003411	RITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Materia	M	2,3077000	0,34	0,85			
Itens	0003750	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA DIÂMETRO ARRUELA = *29 MM E COMP. ASTC = *29 MM (AÇÃO INDIRETA)	Materia	CEN-0	0,3266000	52,0	15,4			
Itens	0003417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Materia	m²	2,1060000	29,06	61,20			
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)			131,35
							VALOR DO BDI			32,84
							VALOR DO ITEM COM BDI			164,19
							Quant. =>	100,09	Preço Total	28.568,98

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total			
4.2.3	CPJ2285	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM QUATRO ACESOS SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS SIMPLIS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE IGUAL A 8 M2, COM VÃOS	PARE - PAREDES/PANIS	m²	1.200.000	184,66	184.66			
Composição Analis	88278	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5960000	25,4	15,55			
Composição Analis	1975	Isolamento acústico c/parede em lã de vidro e = 50mm (60x60x50mm e ref ps - 30/50mm ou similar)	Isolamento Acústico	m²	1,2000000	66,75	66,12			
Composição Analis	88278	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	25,1	4,98			
Itens	0003410	PERFIL - GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3300 MM (L X C)	Materia	M	0,3170000	9,00	2,83			
Itens	0003443	RITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Materia	M	2,3077000	0,34	0,85			
Itens	0003411	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Materia	m²	2,1060000	22,03	46,30			
Itens	0003442	PERFIL - MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Materia	M	2,3159000	-0,21	26,75			
Itens	0003432	RITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Materia	M	0,7925000	3,05	2,41			
Itens	0003454	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA A ADIÇÃO DE AGUA)	Materia	KG	1,3978000	3,81	4,18			
Itens	0003750	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA DIÂMETRO ARRUELA = *29 MM E COMP. ASTC = *29 MM (AÇÃO INDIRETA)	Materia	CEN-0	0,3266000	52,0	15,4			

CONSTRUTORA ESPERANÇA S.A.  
 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS  
 TAPAJOS  
 RUA: 183013920  
 0122

AVANILTO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 MADEIRA 08062222222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

Itens	0003943	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9441004	0,30	0,16	
Itens	0003943	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1888008	0,13	2,62	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	194,66
								<b>VALOR DO BDI</b>	46,17
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	230,83
								<b>Quant -&gt;</b>	84,45
								<b>Preço Total</b>	19.493,59

4.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CFU2206	Prótipo	PARIELE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRY WALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, C/ISO INTERNO, 2CM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUÍAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA ÚQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9 M², COM VÁCIOS	m²	1.300,000	199,77	199,77		
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MONITADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3060000	26,4	15,55		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1950000	25,1	4,89		
Composição Auxiliar	1078	ORSE	Isolamento acústico 60 para em lâ de vidro e + 50mm (isolav-santa maria rel psi - 30/50mm ou similar)	m²	1,3200000	66,79	66,12		
Itens	0003943	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9441003	0,30	0,16	
Itens	0003943	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 x 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRY WALL	Material	M	2,5027000	0,34	0,89	
Itens	0003943	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRY WALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA AÇÃO DE AGUA)	Material	KG	1,3978002	3,81	4,18	
Itens	0003759	SINAPI	BARNO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = 12,91 MM E COMP+ASTE = 12,71 MM (AÇO INDETELA)	Material	UN	0,3299000	52,3	1,52	
Itens	0003943	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRY WALL, E = 0,5 MM, 70 x 3000 MM (L x C)	Material	M	2,9190000	0,21	25,75	
Itens	0003943	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM AMINA DE METAL, PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRY WALL	Material	M	0,2117000	9,00	6,20	
Itens	0003943	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	M	0,7025000	3,05	2,41	
Itens	0003943	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE À UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 x 2400 MM (L x C)	Material	m²	2,1060000	29,06	61,20	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	196,47
								<b>VALOR DO BDI</b>	49,87
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	246,34
								<b>Quant -&gt;</b>	66,04
								<b>Preço Total</b>	16.466,41

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	10120	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE E ESP = 8CM, ASSEN AÇO COM ARDA MASSA COLANTE ACIL E EXCLUSIVE FERBRAGENS, AF: 01/2021	m²	1,3880000	342,76	342,16	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MONITADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2060000	31,55	35,91	
Composição Auxiliar	91092	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO AF: 08/2015	CHP	0,3420000	31,53	1,32	
Composição Auxiliar	91092	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF: 08/2015	CHI	1,2220000	29,9	36,56	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3330000	25,1	15,08	
Itens	0000011	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (INDUSTRIAL)	Material	KG	0,5300000	51,85	27,28
Itens	0003759	SINAPI	ARRAMASSA COLANTE TIPO ACILITE	Material	KG	0,9700000	3,7	3,07

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA...  
 C/FABRICAÇÃO...  
 TAPAJOS...  
 \_TDA 1839133/00...  
 0122

ANALISTA: RAIMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MOURA 08003222...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,06%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

Item	0001069	SINAPI	DIVISÓRIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GPC/NILITE, MAR-MARITE OU GRANITINA, E = 13 CM	Materia	m²	1,650000	207,50	217,93
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)
								VALOR DO BDI
								VALOR DO ITEM COM BDI
								Quant. => 0,16 Preço Total
								64,16

5 COBERTURA									
5.1 ESTRUTURA									
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	CRU2898	PROPOSTA	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES HAVIADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAFAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,200000	19,00	16,30	
Composição	9327	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, CHP DIURNO AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e reprodutivo dos Equipamentos	CHP	0,2014423	355,29	5,51	
Composição	100718	SINAPI	PINTURA COMITIVA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PU, VERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POZ DEMÃO) AF_01/2020, DE	Pintura em Superfícies Metálicas	mf	0,2218959	1,87	2,63	
Composição	8524	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livr SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2019083	24,43	0,04	
Composição	8525	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livr SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2069865	26,4	0,25	
Composição	9328	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, CHI DIURNO AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e reprodutivo dos Equipamentos	CHI	0,2011982	180,30	0,21	
Composição	100718	SINAPI	LATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	mf	0,2218959	24,68	5,47	
Insuno	0001334	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 12449 MCM2	Materia	KG	0,2764392	9,51	0,70	
Insuno	0001197	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 12", COMPRIMENTO 75 MM	Materia	UN	0,2169084	3,83	0,23	
Insuno	0000477	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABRASIVAS (QUALQUIER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Materia	KG	0,1852448	8,02	1,43	
Insuno	0001069	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	Materia	KG	0,3313480	9,73	7,53	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	
								VALOR DO BDI	
								VALOR DO ITEM COM BDI	
								Quant. => 391,6566 Preço Total	
								9.347,98	

5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2016	Estrutura e Tema para Cobertura	mf	1,200000	26,06	26,06	
Composição	8520	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livr SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1683003	30,31	4,84	
Composição	9327	SINAPI	GRUA ASCENSIONAL LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e reprodutivo dos Equipamentos	CHI	0,2063000	69,01	0,23	
Composição	9327	SINAPI	GRUA ASCENSIONAL LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e reprodutivo dos Equipamentos	CHP	0,2030000	104,58	0,31	
Composição	8523	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livr SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2590000	25,45	1,50	
Insuno	0000442	SINAPI	PLACA NÃO APARELHADA 6" X 12" CM, EM MACARANDUBAS MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materia	M	0,2220000	28,00	6,21	
Insuno	0000442	SINAPI	PLACA NÃO APARELHADA 6" X 16" CM, EM MACARANDUBAS MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materia	M	0,2880000	34,98	2,98	
Insuno	0000575	SINAPI	PERFILO DE AÇO POLÍDICO COM CARRECA 18 X 32 (7,34 X 10)	Materia	KG	0,1700000	17,48	2,78	
Insuno	0000442	SINAPI	CABRO NÃO APARELHADO 5" X 8" CM, EM MACARANDUBAS MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materia	M	0,2590000	3,24	7,36	

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA S...  
 C.F.R. AMÉRICA LTDA  
 TAPAJÓS  
 RUA 15301193000  
 0112

AVANÇADO RAMUNDO DA COSTA  
 MODERNA 098042244000  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTERIO DA SAUDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL:	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	11,10% 1,1110
Resp. Técnico:	0		

VALOR DO ITEM (SEM BDI)	26,06
VALOR DO BDI	6,62
VALOR DO ITEM COM BDI	32,68
Quant. =>	369 A1 Preço Total 11.709,58

§ 1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	9254	SINAPI FORRA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHAS DE SORTE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	Fôrrea e a Tercas para Cobertura	m²	1,200000	23,78	23,78	
Composição Adicional	8529	SINAPI ALIQUANTO DE CARRINHO COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,767000	15,47	11,95	
Composição Adicional	8529	SINAPI CARPINTIRO DE FORMAS COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,118000	30,31	3,57	
Composição Adicional	9329	SINAPI GUINCHO ELET. RICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - (C) DIURNO AF: 03/2016	Guias Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,204000	27,96	5,72	
Composição Adicional	9329	SINAPI GUINCHO ELET. RICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - (C) DIURNO AF: 03/2016	Guias Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,206400	26,73	5,47	
Itens	0004538	SINAPI PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 3)	Material	KG	0,380000	7,81	2,93	
Itens	0004425	SINAPI VIGA NÃO TAVARE, HADA 76 X 127 CM, EM MACARANDUBA MAS SARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	0,334000	28,00	9,35	
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	23,78
							VALOR DO BDI	6,96
							VALOR DO ITEM COM BDI	29,73
							Quant. =>	369 A1 Preço Total 10.685,26

§ 2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
§ 2.1		TELHAMENTO						
Composição	9420	SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM LATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF: 03/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,200000	24,52	29,42	
Composição Adicional	9329	SINAPI GUINCHO ELET. RICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - (C) DIURNO AF: 03/2016	Guias Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,206400	26,73	5,47	
Composição Adicional	9329	SINAPI GUINCHO ELET. RICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - (C) DIURNO AF: 03/2016	Guias Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,205000	27,96	5,92	
Composição Adicional	85316	SINAPI SERVENTE COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,150000	25,11	3,76	
Composição Adicional	85316	SINAPI TELHADO COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,115000	30,05	3,48	
Itens	0007124	SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,275000	46,80	59,67	
Itens	0004433	SINAPI PARA USAR ZINCO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTÁVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	LN	1,270000	5,42	6,88	
Itens	0000150	SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTICA (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,270000	0,36	0,45	
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	74,52
							VALOR DO BDI	18,63
							VALOR DO ITEM COM BDI	93,15
							Quant. =>	369 A1 Preço Total 33.479,04

§ 2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPJ003	PSPPRO COBERTURA EM CHAPA POLIACRILONATO ALVEOLAR 10MM	COBE - COBERTURA	m²	1,200000	100,33	120,33	
Itens	070173	SE: CHAPA DE POLIACRILONATO ALVEOLAR 2,30x,3mm	Material	m²	1,200000	95,22	114,24	
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	100,33
							VALOR DO BDI	26,06

CONSTRUTORA  
FRANCA ALTO  
TAPAJOS  
LDA 1931192/00  
0112

ANILTO  
RAMUNDA  
COSTA  
MADERA OBRZEZ  
72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,1110

		<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	126,40
<b>Quant. =&gt;</b>	31,80	<b>Preço Total</b>	3.962,64

6.3		COMPLEMENTOS							
	Código Banco	Descrição		Unid	Quant	Valor Unit		Total	
Composição	9420 SINAPI	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019		M	1,000000	174,69		174,69	
Composição Analis	9320 SINAPI	BUNCHO E LÉ RICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CH DURINO AF_05/2016		CH	0,2163000	26,73		5,78	
Composição Analis	8830 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3330000	25,11		8,36	
Composição Analis	8820 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3380000	30,05		10,17	
Composição Analis	9330 SINAPI	BUNCHO F F RICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DURINO AF_03/2019		CHP	0,2162000	27,96		6,05	
Insuno	00040734 SINAPI	CHAPA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24 CORTE 100 CM		M	1,2500000	85,00		106,25	
Insuno	00013398 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 5050		KG	0,1800000	262,77		47,30	
Insuno	00009503 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,3280000	7,78		2,55	
Insuno	00000143 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,1800000	39,23		7,06	
Insuno	00009134 SINAPI	REBTE DE REFLEXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 6 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 102 UNIDADES)		KG	0,3000000	69,42		20,83	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	174,69
								<b>VALOR DO BDI</b>	43,67
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	218,36
<b>Quant. =&gt;</b>			76,00			<b>Preço Total</b>	16.595,36		

6.3.2		COMPLEMENTOS							
	Código Banco	Descrição		Unid	Quant	Valor Unit		Total	
Composição	9420 SINAPI	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019		M	1,000000	54,00		54,00	
Composição Analis	8830 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3010000	25,11		7,56	
Composição Analis	8820 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1120000	30,05		3,37	
Composição Analis	9330 SINAPI	BUNCHO E LÉ RICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DURINO AF_03/2019		CHP	0,2162000	27,96		6,05	
Composição Analis	9330 SINAPI	BUNCHO E LÉ RICC DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CH DURINO AF_05/2016		CH	0,2163000	26,73		5,78	
Insuno	00040734 SINAPI	CHAPA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24 CORTE 25 CM		M	1,2500000	43,12		53,90	
Insuno	00013398 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 5050		KG	0,3010000	69,42		20,90	
Insuno	00009503 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,3450000	252,21		87,01	
Insuno	00000143 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,1800000	39,23		7,06	
Insuno	00009503 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,3000000	7,78		2,33	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	54,00
								<b>VALOR DO BDI</b>	13,50
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	67,50
<b>Quant. =&gt;</b>			49,86			<b>Preço Total</b>	3.365,37		

6.3.3		COMPLEMENTOS							
	Código Banco	Descrição		Unid	Quant	Valor Unit		Total	
Composição	9460 SINAPI	CONECÇÃO PARA TELHA DE FERRO COM O ESTRUTURAL E 6 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAMENTO AF_07/2019		M	1,000000	146,68		146,68	

CONSTRUTORA ESTRELA DE PAZ S.A.  
 RUA TAPAJÓS, 100  
 JACAREACANGA - PA  
 CEP: 07700-000  
 FONE: (91) 3665-1111  
 FAX: (91) 3665-1112

AVANILTO RAIMUNDO DA COSTA  
 INSCRIÇÃO Nº 0000222-0/PA  
 Nº 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA				
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)				
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²						
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25				
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,110				
<b>Composição Auxiliar</b>	8329 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DURINO AF_03/2016	Equipamentos	CHP	0,0018000	27,98	0,05
<b>Composição Auxiliar</b>	8320 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	Equipamentos	CHI	0,0028000	26,73	0,05
<b>Composição Auxiliar</b>	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	25,11	1,88
<b>Composição Auxiliar</b>	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	50,05	1,83
<b>Itens</b>	0004452 SINAPI	PARAFUSO ZINCOADO ROSCA SOBREBA, CARACA S/CAI AVALIA, 9/16" X 250 MM, P/HA H/ALCADA DE TELHA EM MALHA	Materia	UN	4,0000000	5,42	22,75
<b>Itens</b>	00007216 SINAPI	COUVEÇA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCEMENTO 2 ABAS, E=6 MM, DE 1,50 X 935 MM (SEM AMANTO)	Materia	UN	1,0250000	134,28	17,53
<b>Itens</b>	00001637 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCEMENTO LIMA ARRUELA METALICA E LIMA ARRUELA PVC COVICAS	Materia	CJ	4,3000000	0,36	1,54
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	145,68
						<b>VALOR DO BDI</b>	36,42
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	182,10
						<b>Quant. =&gt;</b>	24,86 Preço Total 4.470,56

<b>6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>14.602,80</b>
<b>6.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
<b>Composição</b>	8959 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAS, REFORÇADA COM VEBU DE POLIÉSTER (MAVI AF_09/2023)	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,3000000	59,00	59,00	
<b>Composição Auxiliar</b>	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,2223000	26,03	5,78	
<b>Composição Auxiliar</b>	88276 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3881000	25,98	24,68	
<b>Itens</b>	00000112 SINAPI	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Materia	KG	4,3140000	3,72	17,30	
<b>Itens</b>	00004033 SINAPI	VEBU DE POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	Materia	m²	1,3513000	8,34	11,13	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	69,80	
						<b>VALOR DO BDI</b>	14,96	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	74,88	
						<b>Quant. =&gt;</b>	156,87 Preço Total 11.556,57	

<b>6.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
<b>Composição</b>	8959 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAS, AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,3000000	32,23	32,23
<b>Composição Auxiliar</b>	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1362000	20,03	2,54
<b>Composição Auxiliar</b>	88276 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3030000	25,00	15,60
<b>Itens</b>	00000112 SINAPI	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Materia	KG	3,4616000	3,72	12,98
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	32,21
						<b>VALOR DO BDI</b>	8,06
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	40,26
						<b>Quant. =&gt;</b>	73,18 Preço Total 2.946,23

<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>201.347,15</b>
<b>7.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>							

CONSTRUTORA EMBRASA S.A. - CNPJ 08.947.888/0001-00  
 C/PAVILÃO 1 - RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JACAREACANGA - PA  
 CEP: 08.947-888 - FONE: (91) 3661-1111 - FAX: (91) 3661-1112  
 E-MAIL: vendas@embrasa.com.br - www.embrasa.com.br

AVANÇO RAIMUNDO DA COSTA  
 MEDEIRA 09608222-72



7.11 PORTAS DE MADEIRA			
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²	BDI GERAL:	25,06% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	11,10% 1,110
Resp. Técnico:	0		

CONSTRUTORA E  
 FRANK ALTA  
 TAPAJOS  
 LTDA 1839139/00  
 0122

ANACLETO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MADEIRA/ROEZZO  
 72





Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA	40460
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BCI GERAL	25,00%	1,25
Local de Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1110
Resp. Técnico:	0			

CONSTRUTORA E...  
 CERÂMICA ALTO...  
 TAPAJOS...  
 RUA 1834/13200...  
 0112

ANILÉTO...  
 RAMUNDO...  
 COSTA...  
 MADEIRA/BRASIL...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

			VALOR DO ITEM COM BDI	2.022,50
	Quant. =>	1,00	Preço Total	2.022,50

7.1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU314	Porta	ESQV. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,000000	556,72	556,72
Composição Auxiliar	8001	SINAPI	Livr. SINAPI: Cálculos e Parâmetros	LI	1,500000	29,0	43,74
Insunio	010400010003	CPOS/CDHU	PORTAL SA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA CURURUXA, FREJÓ, COM BATENTE E TRILHO NA PARTE SUPERIOR	m²	1,000000	512,08	512,08
			VALOR DO ITEM (SEM BDI)			667,72	
			VALOR DO BDI			139,18	
			VALOR DO ITEM COM BDI			696,90	
	Quant. =>	14,29	Preço Total			10.014,00	

7.1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU242	Porta	ESQV. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UH	1,000000	3.354,91	3.354,91
Composição Auxiliar	8001	SINAPI	Livr. SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,350000	29,0	144,42
Composição Auxiliar	8025	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COMENÇARÇOS COMPLEMENTARES	H	3,790000	25,45	96,55
Insunio	003300	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 3 (3 1/4 X 3)	KG	0,110000	7,48	1,02
Insunio	003300	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 19 X 15 (1 1/4 X 3)	KG	0,380000	19,85	7,58
Insunio	009634	SEC	ADJELANAR COBLENTE MADEIRA 3,5x14cm PINTURA	M	5,300000	47,3	263,02
Insunio	011348	SEC	ALUMINOLINA MADEIRA DE 1,5x2,5cm PARA PINTURA	M	11,320000	48,54	522,38
Insunio	012018	SEC	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/ALINHOS	UH	3,100000	0,85	2,63
Insunio	000502	SINAPI	PORTA DE MADEIRA DE 210 CM ALTA E 100 CM LARGA PARA CORRER (ANEXO 01 DO EDITAL INTERMUNICIPAL), P=19,17 CM	m²	2,940000	788,56	2.316,30
			VALOR DO ITEM (SEM BDI)			3.649,1	
			VALOR DO BDI			839,73	
			VALOR DO ITEM COM BDI			4.193,64	
	Quant. =>	1,00	Preço Total			4.193,64	

7.1.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU314	Porta	ESQV. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UH	1,000000	1.655,76	1.655,76
Composição Auxiliar	8025	SINAPI	Livr. SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,370000	25,45	85,80
Composição Auxiliar	8001	SINAPI	CAPIATEIRO DE ESQUADRIAS COMENÇARÇOS COMPLEMENTARES	H	4,830000	29,0	140,00
Insunio	000599	SEC	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 8x2,10m	UH	2,100000	170,89	341,50
Insunio	009634	SEC	ADJELANAR COBLENTE MADEIRA 3,5x14cm PINTURA	M	6,270000	47,3	295,50
Insunio	011348	SEC	ALUMINOLINA MADEIRA DE 1,5x2,5cm PARA PINTURA	M	12,540000	48,54	588,88
Insunio	012018	SEC	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/ALINHOS	UH	10,000000	0,85	8,50
Insunio	000087	SINAPI	AREIA GROSSA - PISTO JAZ DA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZICA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,316000	121,56	1,91
Insunio	00013254	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	6,312000	0,93	6,84
Insunio	000204	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 15 (1 1/4 X 3)	KG	0,380000	9,35	3,58
Insunio	0001821	SINAPI	DORADICA TIPO VALE-VEZEM DE AÇO FERRO TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UH	2,300000	80,7	185,34
Insunio	003300	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 3 (3 1/4 X 3)	KG	0,110000	7,48	1,02
			VALOR DO ITEM (SEM BDI)			1.666,76	

CONSTRUTORA ENGENHEIRO  
 CPMAC S.A. (L)  
 TAPAJOS  
 LATA 183139200  
 0122

ANALISTA  
 RAMIRO DA  
 COSTA  
 MORAIS 0806222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

VALOR DO BDI 41394  
 VALOR DO ITEM COM BDI 2.089,70  
 Quant. => 2,00 Preço Total 4.139,40

7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		PORTAS DE ALUMÍNIO						
7.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	8130 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-122010	Esquadrias - Portas	m²	1,300000	697,15	907,31		
Composição Auxiliar	8830 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3583000	30,73	10,94		
Composição Auxiliar	8914 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1714000	25,1	4,29		
Material	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRIL HORIZONTAL ALUMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR/VISTA	Material	m²	1,300000	436,28	436,28		
Material	00035010 SINAPI	GUARNIÇÃO /MO. DURA /ARREVATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,354000	21,25	145,57		
Material	00000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,302000	39,23	34,83		
Material	00007538 SINAPI	BOLHA DE NYLON SEM BARRA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 55MM EM AÇO ZINCADO COM POSCA SOBERBA - CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	1,0	5,20		
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	937,17	
							VALOR DO BDI	159,29	
							VALOR DO ITEM COM BDI	796,46	
					Quant. =>	9,87	Preço Total	7.861,06	

7.2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU250 Proprio	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO SOB MEDIDA	ESQV	m²	1,300000	127,05	1.610,35		
Composição Auxiliar	8831 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	3,300000	25,1	75,33		
Composição Auxiliar	8830 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	3,300000	30,73	92,19		
Material	1105000021122 CPO/CDHU	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO POSCO L 30, TIPO VENEZIANA DE GIRO, COMPLETA COM BATENTE E FERRAGEM, SOB MEDIDA COM REFERÊNCIA 90 CM X 195 CM	Material	m²	1,300000	1.040,34	1.040,34		
Material	00000370 SINAPI	ÁREA MEDIDA - POSTO (ALZAR) PORREDEIR (RETRADONA, AZIDA, SEM "RANSPORTE")	Material	m²	0,3072000	120,00	36,86		
Material	00001374 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPIL-32	Material	KG	2,380000	1,1	2,62		
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	1.210,95	
							VALOR DO BDI	302,71	
							VALOR DO ITEM COM BDI	1.513,66	
					Quant. =>	6,83	Preço Total	10.488,97	

7.2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU269 Proprio	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	ESQV	m²	1,300000	970,08	970,08		
Composição Auxiliar	8831 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	H	3,300000	30,55	91,59		
Composição Auxiliar	8830 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Univ SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	3,300000	25,1	75,33		
Material	0002 Evor	ALUMÍNIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM	Material	KG	23,300000	34,92	823,16		
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	970,08	
							VALOR DO BDI	242,52	
							VALOR DO ITEM COM BDI	1.212,60	

CONSTRUTORA  
 C/FRANCA ALTO  
 T/ADAJOS  
 L/OA 1838118/00  
 0122

AV. ALTO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 IMDEIRA 03003222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOIC/DHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,16%

7.2.1.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2543	Prprio	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	ESQV. - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1.300.000	1.384,00	1.984,00
Composição Auxil	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Calculos e Parametros	H	4,7450000	30,52	144,60
Composição Auxil	8825	SINAPI	AUXIL AR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Calculos e Parametros	H	4,7450000	25,62	121,51
Insumo	00001678	SINAPI	ARMA BRASSA - POSTO JAZ DAFORNINHO (BETÃO NA LAJISA SEM TRANSPORTES)	Material	m²	0,3990000	171,59	67,90
Insumo	006944	SEC	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 115,4 RODAS COM 1 ROLIZ	Material	M	2,2000000	83,32	183,28
Insumo	00012254	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AP) CP III 40	Material	KG	2,3000000	0,94	2,17
Insumo	081324	SEC	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	Material	m²	1,3000000	0,32	0,42
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>1.384,07</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>348,24</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>1.731,21</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>4,70</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>8.136,69</b>

7.2.1.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2543	Prprio	PORTA ALUMINIO ANOZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	ESQV. - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1.300.000	1.507,00	1.907,00
Composição Auxil	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Calculos e Parametros	H	15,3000000	30,52	467,24
Composição Auxil	8825	SINAPI	AUXIL AR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Calculos e Parametros	H	17,4300000	25,62	446,61
Insumo	001324	SEC	PORTA 1 FOLHA LAMINIL ALUMINIO NATURAL LINDA 23	Material	m²	1,3000000	591,79	591,79
Insumo	00003307	SINAPI	ARMA BRASSA - POSTO JAZ DAFORNECEDOR (REFRACO NA LAJISA, SEM TRANSPORTES)	Material	m²	0,4000000	121,59	4,24
Insumo	00013254	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AP) CP III 40	Material	KG	1,3000000	0,94	1,18
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>1.507,07</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>376,77</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>1.883,84</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2,82</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>4.747,28</b>

7.2.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
7.2.2.1		JANELAS DE ALUMÍNIO						
Composição	84993	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VIGIAR, BATENTE/REGUADOR 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM FARRAFLUSO, SEM QUARNICAO/ALIZAR, DIMENSÕES 60x80 (A x P.) CM SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAVARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/2224	Esquadrias - Janelas	m²	1.300.000	534,37	524,57
Composição Auxil	88315	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Calculos e Parametros	H	1,0164139	30,72	31,05
Composição Auxil	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,5062069	25,11	12,68
Insumo	0004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA DOBRELA, CABEÇA CHATA E PENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 132 MM	Material	UN	24,4000000	0,23	5,61
Insumo	0003920	SINAPI	SILICONE ACETICO 60/30 SERRAL INCOLOR 200 G	Material	UN	1,1687500	25,02	29,20
Insumo	0008439	SINAPI	JANELA MAXI-VIGIAR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4,75 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,3833000	273,68	444,74
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>624,37</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>131,09</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>666,46</b>

CONSTRUTORA: EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS S.A. - ENCONTEIRO S/N - JACAREACANGA - PA  
 CNPJ: 07.000.000/0001-01  
 INSC. ESTADUAL: 15.000.000-01  
 TPA: 025  
 TDA: 18351-9000  
 0122

ANILCETO  
 RAMUNDO DA COSTA  
 INSC. ESTADUAL: 15.000.000-01  
 TPA: 025  
 TDA: 18351-9000  
 0122



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,1110%

		Quant. =>	25,04	Preço Total	16.805,99		
7.2.2.2	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	100674 SINAPI	TACILHEIRO FEVO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/REGUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GLÂBRICA/ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,200000	595,11	595,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3711247	25,1	9,31
Composição Auxiliar	88305 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3423893	30,73	10,50
Insumo	00039611 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Materiais	UN	1,682000	25,92	34,20
Insumo	00002529 SINAPI	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO PERFIL 20,60 X 38 CM (A X L), BATENTE/REGUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SUAKINDIALIZAR, ACABAMENTO ALUMÍNIO BRILHANTE	Materiais	m²	1,200000	528,71	528,71
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCOADO COM ROSCA SCSBERIA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 132 MM	Materiais	UN	17,4130000	0,23	4,00
			<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>			<b>595,11</b>	
			<b>VALOR DO BDI</b>			<b>148,78</b>	
			<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>			<b>743,89</b>	
		<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,35</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.004,25</b>		

		Quant. =>	1,35	Preço Total	1.004,25		
7.2.2.3	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	84573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA BATENTE/REGUADRO 8 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100 X 120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,200000	303,78	303,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1552888	25,1	3,91
Composição Auxiliar	88305 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3115773	30,73	9,58
Insumo	00039611 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Materiais	UN	0,3010714	25,92	14,57
Insumo	00034254 SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO PERFIL 25,120 X 150 CM (A X L), 4 FOLHAS, BANDEIRA COM BASTULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REGUADRO DE 5 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Materiais	UN	0,3582000	491,13	273,09
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCOADO COM ROSCA SCSBERIA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 132 MM	Materiais	UN	7,300000	0,23	1,67
			<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>			<b>303,78</b>	
			<b>VALOR DO BDI</b>			<b>75,96</b>	
			<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>			<b>379,74</b>	
		<b>Quant. =&gt;</b>	<b>35,67</b>	<b>Preço Total</b>	<b>13.545,33</b>		

		Quant. =>	35,67	Preço Total	13.545,33		
7.3	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						
7.3.1	<b>PORTAS METÁLICAS</b>						
7.3.1.1	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	CPJ2544 Próprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº96 BATENTE EM CHAPA Nº12, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E 50CM DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1019/1023, E FECHADURA REVERSÍVEL, SEM CHAVE	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,200000	685,99	685,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,200000	25,1	47,70
Composição Auxiliar	88305 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	2,3880000	30,73	73,13
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPJII-32	Materiais	m³	4,2000000	1,0	4,20
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	0,3100000	252,19	2,52
Insumo	12403 UNISAC	Porta corta fogo, duas folhas, abre, classe PAU, da UNISAC ou similar, inclusive batedor	Materiais	m²	1,2000000	556,38	556,38

CONSTRUTORA EMPREITEIRA S.A.  
 C/FRANCA ALTO  
 TAPAJOS  
 TDA 1820139200  
 0122

ANALISTA  
 RAMONDO DA  
 COSTA  
 MADERA 00000222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOSI/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

<b>Item</b>	0000310	SINAPI	ARBA MEDIA-POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADONIA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	<b>Material</b>	m²	0,010000	120,00	1,20	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	895,99
								<b>VALOR DO BDI</b>	171,60
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	867,49
<b>Quant. =&gt;</b>								<b>3,16</b>	<b>Preço Total 2.701,09</b>

7.4 ACESSÓRIOS									
7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CRU2548	Pronto	PUNADOR DÚPLIO EM AÇO INOX INDEFORMÁVEL PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	ESQV. PUNILHAR/TRANSFERENÇAS/INVERNOS	UN	1,300000	488,13	488,13	
Composição	89319	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,300000	30,53	40,16	
Composição	8925	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,500000	25,62	38,43	
Item	110000031659	CPOSI/CDHU	PUNADOR DÚPLIO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE.	Material	un	1,300000	403,91	403,91	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	488,13
								<b>VALOR DO BDI</b>	122,03
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	610,16
<b>Quant. =&gt;</b>								<b>7,00</b>	<b>Preço Total 4.271,12</b>

7.4.2									
7.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CRU2548	Pronto	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=400 CM, Ø= 104, JACIMVAL OU SIMILAR	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,300000	113,29	113,29	
Composição	89319	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	30,53	9,17	
Item	200	DESE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=400cm, Ø=104 - Jacimval ou similar	Material	un	1,300000	104,03	104,03	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	113,29
								<b>VALOR DO BDI</b>	28,32
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	141,61
<b>Quant. =&gt;</b>								<b>7,00</b>	<b>Preço Total 991,27</b>

7.4.3									
7.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CRU2548	Pronto	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	ESQV.	M	1,000000	118,70	118,70	
Composição	89319	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,750000	30,53	53,54	
Composição	8925	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,750000	25,62	44,93	
Item	001609	SEI	PERFIL DE ALUMÍNIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA ALUMINIA SUPREMA BOGOMI ALUMINOS	Material	M	1,000000	8,33	16,33	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	119,40
								<b>VALOR DO BDI</b>	29,60
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	149,00
<b>Quant. =&gt;</b>								<b>233,34</b>	<b>Preço Total 34.534,32</b>

7.4.4									
7.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CRU2548	Pronto	MALA AEREA COM CALHAMBACOS DESLIZANTE	ESQV.	UN	1,300000	1.028,04	1.028,04	
Composição	8926	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,325000	29,60	24,05	
Composição	89239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,325000	25,45	20,96	

CONSTRUTORA: ...  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA  
 TAPAJOS - PA  
 CEP: 18301-390  
 FONE: (91) 3522-1122

ANACLETO ...  
 RAMONDO DA COSTA ...  
 MADERA ...



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%, 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%, 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Item	035243	SBC	MOLA AEREA UDM COM CALHABR ACO DESLIZANTE UDMESE	Materiais	UN	1,000000	1,783,00	1,783,00	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	1.783,04
								VALOR DO BDI	467,01
								VALOR DO ITEM COM BDI	2.250,06
						Quant. =>	4,00	Preço Total	9.140,20

7.4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX DAVSL, PARA PORTA EXTERNA	ESQV. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VEIOS	UN	1,000000	328,54	328,54		
Composição Auxiliar	8828	SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Calculos e Parametros	H	1,500000	25,45	38,17		
Composição Auxiliar	8828	SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Calculos e Parametros	H	1,500000	29,9	42,74		
Item	H 09.000.035010	CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX DAVSL E PQUZETA REF. VICTORIA ECONO 388, DE EXTERNA DA PADO OU EQUIVALENTE	Materiais	un	1,000000	246,63	246,63		
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	328,54
								VALOR DO BDI	82,14
								VALOR DO ITEM COM BDI	410,68
						Quant. =>	23,00	Preço Total	9.445,64

7.4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	100709	SINAPI COBRADICA EM AÇO FERRO, 3"X 3/12", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS AF 12-2019	Cobreadas - Portas	UN	1,000000	55,23	55,23		
Composição Auxiliar	8828	SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,316000	29,9	26,71		
Composição Auxiliar	88318	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,356000	25,1	11,50		
Item	00002420	SINAPI COBRADICA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Materiais	UN	1,000000	17,02	17,02		
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	55,23
								VALOR DO BDI	13,81
								VALOR DO ITEM COM BDI	69,04
						Quant. =>	37,00	Preço Total	2.554,48

7.4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2550	BUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LE - VASADO	ESQV. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VEIOS	m²	1,000000	741,68	741,68
Composição Auxiliar	8828	SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Calculos e Parametros	H	3,296000	25,45	82,95
Composição Auxiliar	88318	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Calculos e Parametros	H	2,165000	25,1	54,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Calculos e Parametros	H	2,165000	30,73	66,53
Composição Auxiliar	8828	SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Calculos e Parametros	H	3,319000	29,9	114,24
Item	00000330	SINAPI ARBIA GROSSA - POSTO, JAZ DIA FORNECEDOR (RETIKADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m²	0,300000	171,58	5,49
Item	001450	SBC PREÇO FERRO GALVANIZADO 16x38 (285 un/kg)	Materiais	KG	0,337000	21,90	7,38
Item	00013254	SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-B	Materiais	KG	1,750000	0,98	1,71
Item	009634	SBC ATU PLAVAR CURATINT F MADRRA 3,5x 14m PINTURA	Materiais	M	2,377000	47,3	140,91
Item	001344	SBC ALZARINOLDR A MALEIRA DE LB 1,5x 5cm PARA PINTURA	Materiais	M	5,365000	46,64	277,64
Item	002203	SBC TACO DE MADEIRA PNP A FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CADILHOS	Materiais	UN	1,860000	0,85	1,58

CONSTRUTORA ESPERANZA S.A.  
 C/FRANCA ALTO  
 TAPAJÓS  
 -TDA 1831192/00  
 0112

AVAILDO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 WNDGSA 0806322  
 72



PropONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,110
Resp. Técnico:	0		

VALOR DO ITEM (SEM BDI)	741,66
VALOR DO BDI	196,42
VALOR DO ITEM COM BDI	927,08
Quant. =>	0,46 Preço Total 417,19

**8 REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO ARGAMASSADO 83.972,35**

8.1.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	87001 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF. 09/2019	Chapisco	m²	1,300000	9,32	9,32
Composição	87318 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2019	Argamassa	m³	0,300700	701,03	2,10
Composição	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,2515000	25,15	1,44
Composição	88303 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,1724000	30,73	5,29
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	9,32
						VALOR DO BDI	2,33
						VALOR DO ITEM COM BDI	11,66
						Quant. =>	1,463,36 Preço Total 16.931,88

8.1.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	104953 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREIA MACIA QUE 10MP, E = 10MM, COM TALSISCAS AF. 09/2024	Massa Única Interna	m²	1,300000	28,82	28,82
Composição	80316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,1485000	25,15	2,72
Composição	88303 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,2071000	30,73	0,12
Composição	87302 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA (INCASSAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2019	Argamassa	m³	0,3194000	834,11	15,98
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	28,82
						VALOR DO BDI	7,21
						VALOR DO ITEM COM BDI	36,03
						Quant. =>	1,376,61 Preço Total 49.563,23

8.1.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	87502 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREIA MACIA QUE 10MP, E = 10MM, COM TALSISCAS AF. 09/2024	Massa Única Interna	m²	1,300000	28,13	28,14
Composição	88319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,1402000	25,15	2,52
Composição	87302 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA (INCASSAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2019	Argamassa	m³	0,3194000	821,11	15,98
Composição	88303 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,2835000	30,73	8,61
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	28,14
						VALOR DO BDI	7,03
						VALOR DO ITEM COM BDI	35,14
						Quant. =>	77,77 Preço Total 2.732,84

**82 REVESTIMENTO CERÂMICO 82.1**

82.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

CONSTRUTORA: ESTABELECIMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL S/A - CENSA - RUA JOSÉ DE SAUSSE, 100 - JARDIM BELLA VISTA - JACAREACANGA - PA - CEP: 08.200-000 - FONE: (14) 3233-1111 - FAX: (14) 3233-1112 - E-MAIL: censa@censo.com.br - CNPJ: 08.838.888/0001-00

ANALISTA: RAFAEL DA COSTA - RUA JOSÉ DE SAUSSE, 100 - JARDIM BELLA VISTA - JACAREACANGA - PA - CEP: 08.200-000 - FONE: (14) 3233-1111 - FAX: (14) 3233-1112 - E-MAIL: rafael@censo.com.br - CPF: 088.388.888-00



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%, 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%, 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

9	<b>REVESTIMENTO DE PISO INTERNO</b>			Quant. =>	110,00	Preço Total	14.744,40
---	-------------------------------------	--	--	-----------	--------	-------------	-----------

9.1	<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>						65.805,86
9.1.1	<b>Código/Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	CPQ250	Piso de	PISO - PISOs	m²	1.300.000	38,64	38,64
Resumo	00010919	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MAIORA 20x20 CM2	Materia	KG	0.1470000	5,28	0,77
Resumo	0003433	REJUNTE CIMENTADO, QUALQUER COR	Materia	m²	1.088.400	63,79	69,26
Resumo	0001133	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	Materia	KG	0.957.000	0,90	0,86
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)
							VALOR DO BDI
							VALOR DO ITEM COM BDI
							Quant. => 110,00 Preço Total 14.744,40

9.2	<b>GRANILITE</b>						19.003,15
9.2.1	<b>Código/Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	CPQ250	Piso de	PISO - PISOs	m²	1.300.000	81,00	81,00
Resumo	00011374	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP11-27	Materia	KG	10.300.000	1,70	17,51
Resumo	3071	Piso alta resistência, corado, esp=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmerilhado e encerado	Serviços	m²	1.300.000	70,00	92,00
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)
							VALOR DO BDI
							VALOR DO ITEM COM BDI
							Quant. => 383,44 Preço Total 19.003,15

9.3	<b>RODAPE</b>						39.835,80
9.3.1	<b>Código/Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	CPQ250	Piso de	PISO - PISOs	m	1.300.000	21,36	27,77
Resumo	00011374	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP11-27	Materia	KG	3.300.000	1,70	5,61
Resumo	1211	Rodapé alta resistência, alt=10cm, meia casa	Serviços	m	1.300.000	8,73	11,45
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)
							VALOR DO BDI
							VALOR DO ITEM COM BDI
							26,73

CONSTRUTORA E...  
 PRAÇA ALBUQUERQUE...  
 PARQUE...  
 JDA 183913000...  
 0122

ANÁLITO...  
 RAIMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MADERA 23800222...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPO/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (06/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,1110

10		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		Quant. =>	260,54	Preço Total	6.966,91
10.1		REVESTIMENTO ARGAMASSADO		136.068,37			
Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	84805	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 3 CM, ARMADO AF_06/2022	M²	1.000,000	170,34	170,34
Composição Auxiliar	88330	SINAPI	REDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,367400	30,73	2,68
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,217600	25,1	5,48
Composição Auxiliar	88205	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150100	30,31	3,94
Itens	00005058	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	M	0,337000	7,48	2,51
Itens	00004511	SINAPI	SARRAPO 2,5 X 7,57 CM EM P.NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,210000	3,94	1,73
Itens	00002052	SINAPI	DESMOLHANTE FRICTOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EM LITONADA 2MAQUA	L	0,307100	7,82	2,03
Itens	00034422	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍDO SERVIÇO DE BOMBAGEM OU P.NUS	m³	0,398500	667,50	64,76
Itens	00007154	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA REVURADA CA 60, 0-196 (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,381600	78,45	37,74
Itens	00004519	SINAPI	SARRAPO 2,5 X 10 CM EM P.NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,290000	5,51	1,33
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>110,14</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>27,54</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>137,68</b>
		<b>Quant. =&gt;</b>	<b>602,900000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>83.007,27</b>		

10.12	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92902	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_19/2022	M²	0,358800	120,80	6,82
Itens	373	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRIPADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M	0,308800	238,18	2,33
Itens	471	SINAPI	PO DE PEDRA - POSTO - PEDRA FORNECEDOR, SEM FRETO	M	0,308800	238,18	2,33
Itens	36155	SINAPI	BLOQUETEMSO INTERTRAVADO DE CONCRETO, NÚCLEO CINDA16 FALCETEMANAL, ARVULINHO FAVERMOLANDESPARALELEPEDO, 22 X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa	M	1,385700	66,67	66,63
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,322000	28,57	5,20
Composição Auxiliar	88516	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,322000	25,1	6,09
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 3,5 CV, CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0,307100	0,68	0,94
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 3,5 CV, CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0,157000	0,73	0,11
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 16 HP, COM SOCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1"), CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0,349100	1,20	0,57
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 16 HP, COM SOCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1"), CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0,110000	1,19	0,13
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>96,72</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>23,93</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>119,65</b>

CCSFRUTORA, ESTABELECEM...  
 OFRÂMICA ALTO...  
 TAPAU...  
 TDA 180018300...  
 0122

RAULITO...  
 RAMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MODERNA 030622...  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%
Resp. Técnico:	0		1,25

Quant => 44372 Preço Total 53.091,10

11 REVESTIMENTO DE TETO							36.419,07		
REVESTIMENTO ARGAMASSADO									
TI.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unid	Total	
Composição	9789	SINAPI	DISPERCO APLICADO NO TETO DE ALVENARIA E ESTRUTURA, COMPOLO PARA TELA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR, 300 KG, AF. 10/2022	Dispersco	m²	1.300.000	10,58	10,58	
Composição Auxiliar	8734	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAMUSCULADO, PREPARO COM MISTURADOR DE BOM HORIZONTAL DE 300 KG, AF. 09/2019	Argamassas	m²	0,3015000	5,978,38	8,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3148000	25,11	0,98	
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3389000	30,73	1,10	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							10,61		
VALOR DO BDI							2,63		
VALOR DO ITEM COM BDI							13,14		
Quant =>							424	Preço Total	55,71

TI.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unid	Total	
Composição	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TAUDECO, AF. 3/2024	Massa Única Inteira	m²	1.300.000	39,02	36,02	
Composição Auxiliar	8734	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA, FAÇA EMBOÇO MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA E VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2016	Argamassas	m²	0,3194000	634,11	15,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2662000	25,11	6,68	
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5375000	30,73	16,36	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							30,02		
VALOR DO BDI							9,76		
VALOR DO ITEM COM BDI							48,78		
Quant =>							424	Preço Total	206,83

11.2 FORRO								
TI.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unid	Total
Composição	90114	SINAPI	PUNTO EM DRY WALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BRUSONAL DE FIBRA, AF. 10/2023, FS	Fibras	m²	1.300.000	84,88	84,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4789000	25,11	12,01
Composição Auxiliar	88276	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4789000	26,44	12,51
Material	0003943	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,3469000	0,3	1,22
Material	0003941	SINAPI	PENICILAL DO PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, VILA E REBITE, PARA PERFIL TIPO	Material	UN	1,2287000	2,48	3,05
Material	0003941	SINAPI	PLACA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,3638000	22,83	23,81
Material	0003943	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL, PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRY WALL	Material	M	1,4276000	3,05	4,35
Material	0004054	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOPERFORANTE, PLANZEADO, 4,2MM X 19MM	Material	CEN/CO	0,3123000	34,72	10,82
Material	0004113	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 3 BWS, D = 5,10 MM (0,157 KG/M), OU 3 BWS, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWS, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,3317000	25,52	8,44
Material	0003942	SINAPI	PERFIL CANALETA FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA TÓPO DRY WALL, E = 0,6 MM, 46 X 19 (L X P), COMPRIMENTO 3M	Material	M	3,5417000	6,62	23,48

CONSTRUTORA EMBUSQUETE S.A. - CNPJ 08.040.888/0001-00  
 FFRAZCA ALTO - RUA BRUNO DE MOURA, 100 - JARDIM BELLA VISTA - JACAREACANGA - PA  
 TAPAJOS - CEP 08000-000  
 TDA 1839189200  
 0112

ANALISTA: RAYMUNDO DA COSTA  
 INSCRIÇÃO: 086000224  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTERIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,16% 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Item 0	0003943	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EMPO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Materia	KG	0,692000	3,61	2,63
Item 0	0003944	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Materia	UN	1,226700	0,50	0,36
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	84,67
							<b>VALOR DO BDI</b>	21,22
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	106,09
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>340,91</b>	<b>Preço Total</b>	<b>36.156,53</b>

12 - PINTURA								
12.1 - PAREDES								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8949	SINAPI	EMISSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA CAMADA, AF_042203	Pintura/Imbr	m²	1,300000	4,58	4,58
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	H	0,396900	32,41	2,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	H	0,322200	25,11	1,59
Item 0	0004609	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO - REJUM INTERIOREXTERIOR	Materia	L	0,192000	1,46	1,88
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	456
							<b>VALOR DO BDI</b>	1,16
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	5,74
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>2.076,46</b>	<b>Preço Total</b>	<b>11.930,36</b>

12.2								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8949	SINAPI	EMISSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA CAMADA, LIXAMENTO MANUAL, AF_042203	Pintura/Imbr	m²	1,300000	11,00	11,00
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	H	0,349900	32,41	7,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	H	0,362200	25,11	2,05
Item 0	0004375	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Materia	UN	0,340100	0,90	0,33
Item 0	0004383	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERIORS	Materia	KG	0,726000	2,98	1,09
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	11,99
							<b>VALOR DO BDI</b>	0,00
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	14,89
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>1.351,77</b>	<b>Preço Total</b>	<b>20.263,03</b>

12.3								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	19493	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUA, EM PAREDES, DUAS DEMADAS, AF_104203	Pintura/Imbr	m²	1,300000	0,98	12,95
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	H	0,195100	37,41	4,29
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	H	0,354000	25,11	1,38
Item 0	0003223	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Materia	L	0,307800	4,38	1,35
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	10,60
							<b>VALOR DO BDI</b>	2,66
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	13,26
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>1.351,77</b>	<b>Preço Total</b>	<b>17.910,95</b>

12.4								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA: EMPREITEIRA S.A. - RAMUNDO DA COSTA - MOD. 04/2004/22 - 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,06%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA COBERTURA AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1.000,000	16,65	16.650
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,0514000	25,11	1,28
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1541000	32,41	4,98
Itens	0003887 SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, L50 INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1.107,000	9,47	9,37
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>16,65</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,91</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>19,56</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>726,59</b>	<b>Preço Total 14.214,06</b>

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
12.2.1	88404 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF 06/2023	Pintura Interna	m²	1.300,000	22,95	29.835
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1685000	25,11	4,23
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,5054000	32,41	16,38
Itens	0004308 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMFIBENTES INTERNOS	Material	KG	0,729000	7,68	1,02
Itens	0000373 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 100, COR VERMELHA	Material	UN	0,340000	0,90	0,03
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>22,69</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>5,06</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>28,24</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>340,91</b>	<b>Preço Total 9.624,47</b>

12.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	182633 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1.300,000	7,32	12.222
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,2277000	32,41	7,35
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,3757000	25,11	1,94
Itens	0003563 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2078000	2,35	3,94
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>13,91</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,30</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>18,61</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>340,91</b>	<b>Preço Total 5.626,77</b>

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
12.3.1	182194 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDIDO BRANCO EM MADEIRA AF 10/2021	Pintura em Madeira	m²	1.300,000	23,2	29.172
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,2886000	32,41	9,38
Composição	0004303 SINAPI	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	0,4968000	26,38	13,07
Itens	0000373 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 100, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,90	0,36
Itens	0000314 SINAPI	DILUENTE AQUECER	Material	L	0,3276000	22,00	7,21
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>23,12</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>5,78</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>28,90</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>59,95</b>	<b>Preço Total 1.706,83</b>

COORDENADOR: EMERSON DE SOUZA  
 C/FRANCA ALTO  
 TAPAJÓS  
 TDA 1830198/00  
 0132

ANALETO RAMONDO DA COSTA  
 INDIANA TORREZANO  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

Tp 3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	10213 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ORNAMENTADA, ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM ALBERA, 200ml, AF_019221	Pintura em Madeira	m²	1,300000	28,76	12,58
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,380500	32,41	12,33
Composição	0000318 SINAPI	TINTA PINTF. AMALARRAS	Material	L	0,150000	77,00	1,30
Composição	0000731 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,180000	23,01	0,03
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	16,66
						VALOR DO BDI	4,67
						VALOR DO ITEM COM BDI	23,33
						Quant =>	59,06 Preço Total 1.377,87

13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
<b>MARMORARIA</b>							
13.1							<b>11.369,16</b>
Composição	0912303 SINAPI	CAMPANARIA EM GRANITO BRANCO SENA, 6x30x	SEDA - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,200000	677,74	7,04
Composição	88316 SINAPI	SERVEITE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,140000	25,10	26,62
Composição	88303 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,250000	30,73	15,97
Composição	9940002	Perfil Alumínio Tubo Retangular 40,00mm x 25,40mm x 1,23mm (J,4 94g/m)	Material	m	0,300000	20,93	1,20
Composição	1113 ORSE	Sarilho Branco SENA 6x30x	Material	m²	1,300000	0,6193	0,1079
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	677,74
						VALOR DO BDI	169,44
						VALOR DO ITEM COM BDI	847,18
						Quant =>	13,42 Preço Total 11.369,16

14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>							
<b>EQUIPAMENTOS</b>							
14.1							<b>66.542,74</b>
14.1.1							
Composição	100663 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO P. ASISTIDO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_019220	Louças e Metais	Un	1,200000	7.430	1.545,60
Composição	88310 SINAPI	SERVEITE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,140700	25,10	3,53
Composição	88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,446700	30,01	13,40
Composição	0000133 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110V/220 V)	Material	Un	1,200000	67,63	87,60
Composição	0000214 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EMPILHE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	Un	0,207000	3,75	0,78
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	114,60
						VALOR DO BDI	28,96
						VALOR DO ITEM COM BDI	143,26
						Quant =>	2,00 Preço Total 286,50

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
<b>LOUÇAS</b>							
14.2.1							
Composição	8680 SINAPI	VASO SANITÁRIO REFORÇADO COM FIBRA ACERVA APD1 0X146FRANCA - BARRÃO METAL, INCLUI BIFONETE E FDNVPI, FM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_019200	Louças e Metais	Un	1,200000	546,33	546,33
Composição	86807 SINAPI	DN3ATC.FLD.NIVL. CM INCL. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_019200	Louças e Metais	Un	1,200000	40,79	46,79
Composição	8686 SINAPI	VASO SANITÁRIO REFORÇADO COM FIBRA ACERVA APD1 0X146FRANCA - BARRÃO METAL, INCLUI BIFONETE E FDNVPI, FM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_019200	Louças e Metais	Un	1,200000	500,54	500,54
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	648,33

CONSTRUTORA: E...  
 OFICINA: RUA...  
 TAPAS...  
 TDA 1839133000  
 0122

ANACLETO RAMUNDO DA COSTA  
 MDE-PA/19800222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25
<b>Res. Técnico:</b>	0		11,10%

Quant =>	5,00	Preço Total	4.862,46
		VALOR DO BDI	162,08
		VALOR DO ITEM COM BDI	4904,11

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
14.2.2						
Composição	CRU2069 Propano	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACORPLADA E TAMPÃO INFANTIL	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	1.153,24
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	AUXILIAR DE EVACUADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	2,000000	56,14
Composição Auxiliar	88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	30,01
Material	0004354 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,000000	28,57
Material	0007048 SINAPI	MASSA PARA VEDAR	Material	KG	0,250000	2,01
Material	010006090733 CPOS/CDHU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACORPLADA DE LOUÇA BRANCA - INFANTIL, REFERÊNCIA CASA CELTE OU EQUIVALENTE	Material	un	1,000000	866,49
Material	012000069703 CPOS/CDHU	TUBO DE LIGAÇÃO COM CAIÓPLA PARA SANITÁRIOS	Material	un	1,000000	38,33
Material	0001175 SINAPI	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	Material	UN	1,000000	78,24
Material	012000069703 CPOS/CDHU	ANEL DE BORRACHA EXPANSÃO PARA LIGAÇÃO EM BACIA SIFONADA 100 MM (Ø)	Material	un	1,000000	16,29
Material	012000069703 CPOS/CDHU	BUTAFTÉ BORRACHA PARA BACIA SIFONADA	Material	un	1,000000	8,91
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)
						VALOR DO BDI
						VALOR DO ITEM COM BDI
Quant =>	1,00	Preço Total	1.441,55			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
14.2.3						
Composição	86619 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35 X 57 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC 1/2" VULVA FLEXÍVEL EM PLÁSTICO COM TORNILHA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	458,78
Composição Auxiliar	86602 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35 X 57 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	380,16
Composição Auxiliar	86603 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EMPVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	12,31
Composição Auxiliar	86604 SINAPI	TÁBUVA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LAZERÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	11,01
Composição Auxiliar	86605 SINAPI	TORNILHA CROMADA DE MESA 10" Ø 1,316" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	44,96
Composição Auxiliar	86604 SINAPI	ENSATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 12" X 30CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	11,28
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)
						VALOR DO BDI
						VALOR DO ITEM COM BDI
Quant =>	13,00	Preço Total	7.455,24			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
14.2.4						
Composição	86619 SINAPI	TANQUE FLEXÍVEL LOUÇA BRANCA COM COLUNA 34" Ø 1,316" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC 1/2" VULVA FLEXÍVEL EM PLÁSTICO COM TORNILHA CROMADA PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	1.078,01
Composição Auxiliar	86603 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EMPVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	12,31
Composição Auxiliar	86614 SINAPI	TORNILHA CROMADA 1/2" Ø 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_01/2020	Loças e Meias	UN	1,000000	50,58

CONSTRUTORA  
 C/FRANCA ALTO  
 TAPALOS  
 TDA 1852193000  
 0122

AVACCTO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MDEIRA (0800822)  
 72



Proposante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	1,25%
Resp. Técnico:	0		1,1110

Composição	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Auxiliar	8987	SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,000000	863,54	863,54
Auxiliar	86077	SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	1,000000	80,90	80,90
					VALOR DO ITEM (SEM BDI)	1.016,01
					VALOR DO BDI	264,00
					VALOR DO ITEM COM BDI	1.270,01
				Quant =>	1,00	Preço Total
						1.270,01

Composição	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPUS143	Prato LAVATORIO DE CANTO REF. 101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA SIFAO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVO TORNEIRA	UN	1,000000	566,47	566,47
Composição Auxiliar	89248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,100000	25,07	52,64
Composição Auxiliar	89207	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,100000	30,91	63,02
Itens	0006139	SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO 1 X 1 1/2"	UN	1,000000	1711,12	1711,12
Itens	062512	IOPES FITA DE VEDACAO 19MM X 50M	MT	0,540000	0,34	0,20
Itens	0003943	SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRÃO	UN	1,000000	42,78	42,78
Itens	0003953	SINAPI LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSÃO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 540 X 30" CM (L X C)	UN	1,000000	194,03	194,03
Itens	062504	IOPES ENGATE FLEXIV. TRANÇAO INOX 1/2" X 3/8"	UN	1,000000	37,06	37,06
Itens	0004378	SINAPI BUCHA DE NYLON SEMABA 38	UN	2,000000	0,32	0,70
Itens	062501	IOPES PONTA INOX PARA FISO ACO INOX 3/8" ROSCA SOBERRA 1,2MM PARA FIXACAO DE RACIOMETROS	UN	2,000000	7,30	14,62
					VALOR DO ITEM (SEM BDI)	686,47
					VALOR DO BDI	146,62
					VALOR DO ITEM COM BDI	733,09
				Quant =>	1,00	Preço Total
						733,09

Composição	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8900	SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 95 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,000000	375,78	375,78
Composição Auxiliar	89274	SINAPI MARFOPIS ASSENTADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,345000	31,55	26,68
Composição Auxiliar	89316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,285000	25,11	11,93
Itens	0004823	SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMOREGRANITO	KG	0,527100	35,31	25,70
Itens	0007074	SINAPI LAVATORIO CANTO DE EMBUTIR OVAL 101 EM LOUCA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 540 X 30" CM (L X C)	UN	1,000000	1727,27	1727,27
					VALOR DO ITEM (SEM BDI)	176,79
					VALOR DO BDI	43,96
					VALOR DO ITEM COM BDI	219,75
				Quant =>	3,00	Preço Total
						659,19

Composição	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPUS143	Prato CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	1,000000	120,38	120,38
Composição Auxiliar	89248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	25,07	12,53
Composição Auxiliar	89207	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	30,91	15,40
Itens	0004823	SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMOREGRANITO	KG	0,500000	38,31	19,15
Itens	01000065544	CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, DE 16CM, BRANCA, REF. ICASA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,000000	73,30	73,30

CONSTRUTORA EMBUTIR S.A.  
 C/FRANCAÇÃO  
 TAPAJOS  
 -DA 1834192-00  
 0152

ANILTO RAMUNDO DA COSTA  
 MADEIRA URM00022  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,06% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	VALOR DO BDI	VALOR DO ITEM COM BDI
							Quant. =>	6,00	Preço Total
14.3.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88.245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	30,53	3,05	
Composição Auxiliar	88.239 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	25,62	2,56	
Composição Auxiliar	88.316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	25,11	75,33	
Composição Auxiliar	88.309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	30,75	61,49	
Composição Auxiliar	88.239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	25,45	38,17	
Composição Auxiliar	88.262 SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	30,31	45,46	
Itens	00043681 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 X 1100 MM. E ± 8 A 12 MM.		Materia	m²	0,3300000	32,55	10,87	
Itens	E 8.000.036519 CPOS/CDHU	REVESTIMENTO EM AÇO INOX/DAVEL A1 S304 LIGA 18 8 EM CHAPA 20 COM ESPESURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO. INSTALADO.		Materia	m²	1,0000000	1.398,41	1.398,41	
Itens	C 04.000.020510 CPOS/CDHU	CONCRETO USINADO FCK=15 MPa. SLUMP 5 ± 1CM		Materia	m³	0,0500000	443,17	22,00	
Itens	00039397 SINAPI	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL		Materia	L	0,1000000	19,49	1,94	
Itens	00004418 SINAPI	SARRAFÃO APARELHADO 2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBAMASSARAN, JUBA ANGELIM, PEROLA ROSA OJ EQUIVALENTE, JAKE (GAL) - BUNJA		Materia	M	5,0000000	5,00	25,00	
Itens	00010917 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA REVURADA CA-60, Q-61, (0,97 RG-82), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM		Materia	m²	1,0500000	8,59	9,00	
Itens	00005061 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO, COM CABECA 13 X 27 (2 1/2 X 10)		Materia	KG	0,2000000	17,15	3,43	
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	1.696,69	
							VALOR DO BDI	424,17	
							VALOR DO ITEM COM BDI	2.120,86	
							Quant. =>	7,14	Preço Total
									15.142,87

							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	VALOR DO BDI	VALOR DO ITEM COM BDI
							Quant. =>	1,00	Preço Total
14.3.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPQ253 Prato	PUNIL EXPURGO-HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 26 X 300MM E 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIROX OU SIMILAR		SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.428,64	2.428,64	
Composição Auxiliar	83.001 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,01	9,00	
Composição Auxiliar	88.348 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,07	7,52	
Itens	13.061 CRSE	Punil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 260x300mm e 0,8mm sem mesa para embutir - Mirox ou similar		Materia	un	1,0000000	2.417,53	2.417,53	
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	2.428,64	
							VALOR DO BDI	607,16	
							VALOR DO ITEM COM BDI	3.035,80	
							Quant. =>	1,00	Preço Total
									3.035,80

							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	VALOR DO BDI	VALOR DO ITEM COM BDI
							Quant. =>	1,00	Preço Total
14.3.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	85.001 SINAPI	LOUSA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOX/DAVEL 48 X 30 X 2 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-012200		Louças e Mesas	UN	1,0000000	245,53	245,53	
							VALOR DO ITEM (SEM BDI)	245,53	
							VALOR DO BDI	61,38	
							VALOR DO ITEM COM BDI	306,91	
							Quant. =>	1,00	Preço Total
									306,91

CONSTRUTORA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S/A  
 FARMACIA ALTA - 33.950-0000  
 TAPAJÓS - PA  
 CDA 1831138200  
 0122

RAIMUNDO DA COSTA  
 INDETERMINADO  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²				
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17				
<b>Resp. Técnico:</b>	0				

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	8527	SINAPI	MARMOIS AVISANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,474000	31,50	15,00
Composição Auxiliar	8016	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,154000	25,11	3,77
Insuno	0000483	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Materia	KG	0,204000	58,31	11,35
Insuno	0000174	SINAPI	CUBA ACÚMULO (AISI 316) DE EMBUTIR COM VALVULA 3/4" DE 140 X 30 X 12 CM	Materia	UN	1,000000	216,47	216,47
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>246,69</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>61,67</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>308,36</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>6,00</b>	<b>Preço Total 1.850,16</b>	

14.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	8501	SINAPI	FORNECIDA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF-012020	Esqpa. e Molde	UN	1,000000	34,53	34,53
Composição Auxiliar	8527	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,152000	30,01	4,57
Composição Auxiliar	8531	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3481000	25,11	1,23
Insuno	0000118	SINAPI	ITA VITRÍFICA EMITEF. ROLÔ DE 18 MM X 10 MM (1" X 3/4")	Materia	UN	0,291000	3,35	0,75
Insuno	0000763	SINAPI	FORNECIDA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE JARDIM - SEMBICO, CANO LONGO, DE PAREDE PADRÃO POPULAR - USO GERAL - 1/2" OU 3/4"	Materia	UN	1,000000	28,89	28,89
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>34,53</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>8,63</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>43,16</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>5,00</b>	<b>Preço Total 215,80</b>	

14.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU250	Prisolo	FORNECIDA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	RNH - INSTALAÇÕES HIDRÓLOGICAS SANITÁRIAS	UN	1,000000	359,08	359,08
Composição Auxiliar	8527	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	25,07	12,53
Composição Auxiliar	8527	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	30,01	9,00
Insuno	01100006502	CPOS/CDHU	FORNECIDA CLÍNICA PROFISSIONAL - PAREDE DE 1 MESA TIPO ALAVANCA - PARRICADA EM METAL - FORMADO COM BICO ARREATOR	Materia	un	1,000000	337,50	337,50
Insuno	B0700006502	CPOS/CDHU	ITA TEFLON DE 18 MM	Materia	m	0,380000	0,18	0,06
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>359,08</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>89,77</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>448,86</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>2,00</b>	<b>Preço Total 897,70</b>	

14.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU250	Prisolo	FORNECIDA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AQUECIMENTO ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	RNH - INSTALAÇÕES HIDRÓLOGICAS SANITÁRIAS	UN	1,000000	373,58	373,58
Composição Auxiliar	8527	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,400000	30,01	42,01
Composição Auxiliar	8527	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,400000	25,07	35,09
Insuno	01100006502	CPOS/CDHU	FORNECIDA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AQUECIMENTO ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO, REB. CERTIVA, SOLUCIONER, PROFILUX OU EQUIVALENTE	Materia	UN	1,000000	296,04	296,04
Insuno	B0700006502	CPOS/CDHU	ITA TEFLON DE 18 MM	Materia	m	0,340000	0,18	0,11
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>373,58</b>	

CONSTRUTORA: BARRALDO DE SA...  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 TAPAJOS  
 RUA 1839139200  
 0122

ANEXO 0  
 BARRALDO DE SA...  
 COSTA  
 INDEPEN...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

VALOR DO BDI	93,34
VALOR DO ITEM COM BDI	466,70
Quant. =>	6,00
Preço Total	2.800,20

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
14.3.7							
Composição	CRU2202 Próprio	TORNEIRA DE VESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECA MATE, REF. 1173 C, DECA OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UH	1,000000	280,28	
Composição Auxiliar	89319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,500000	25,11	
Composição Auxiliar	89307 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,500000	30,01	
Insumo	53 ORSE	Fita vedadora 19mm	Materiais	m	0,500000	0,25	
Insumo	1105-3 LIPCE	Fornela de mesa com fechamento automático, ref. 1173, linha Decamato; bco. LELPA ou similar	Materiais	un	1,000000	252,94	
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	280,68
						VALOR DO BDI	70,15
						VALOR DO ITEM COM BDI	350,73
Quant. =>				22,00	Preço Total	7.716,06	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
14.3.8							
Composição	CRU2800 Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF. FLEX PLUS 1188 C21, DA DECA OU SIMILAR INCLUSIVE FLUXO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UH	1,000000	426,38	
Composição Auxiliar	89319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	3,390000	25,11	
Composição Auxiliar	89307 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,500000	30,01	
Insumo	00045134 SINAPI	FLUXO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EMBANDEADA DE MARMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Servicos	UH	1,000000	26,69	
Insumo	12610 ORSE	Fornela para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref. Flex Plus 1188 C21, da DECA ou similar	Materiais	un	1,000000	280,93	
Insumo	53 ORSE	Fita vedadora 19mm	Materiais	m	0,500000	0,25	
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	426,38
						VALOR DO BDI	106,60
						VALOR DO ITEM COM BDI	532,98
Quant. =>				1,00	Preço Total	532,98	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
14.3.9							
Composição	CRU2903 Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1994 C81 ACT CR, DA DECA OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UH	1,000000	816,53	
Composição Auxiliar	89307 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,500000	30,01	
Insumo	53 ORSE	Fita vedadora 19mm	Materiais	m	0,420000	0,20	
Insumo	9033 ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1994 C81 ACT CR, da DECA ou similar	Materiais	un	1,000000	801,43	
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	816,53
						VALOR DO BDI	204,13
						VALOR DO ITEM COM BDI	1.020,66
Quant. =>				6,00	Preço Total	6.123,96	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
14.3.10						
Composição	CRU3143 Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1,5", JACARVAL OU SIMILAR	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UH	1,000000	224,11

CONSTRUTORA: ...  
 OFICINA ARTEL...  
 TAPAJOS...  
 RUA 1501 9200...  
 0112

ANEXO 0...  
 BAIMUNDO DA...  
 F. COSTA...  
 ENDEREÇO: RUA 222...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Composição	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total
Assist.	8533	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	30,73
Material	1387	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1=80cm, di=1,14" - jackwal ou similar	Materiais	un	1,000000	214,93
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>224,11</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>56,03</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>280,14</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>8,00</b>	<b>Preço Total</b>
							<b>2.241,12</b>

14.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPJ2502	Emprego	BARBA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, DI= 1,14", JACKWAL OU SIMILAR	RES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Un	3,000000	173,79	113,29
Composição	8533	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	30,73	5,21
Material	2092	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1=80cm, di=1,14" - jackwal ou similar	Materiais	un	1,000000	104,08	104,08
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>113,29</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>28,32</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>141,61</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>8,00</b>	<b>Preço Total</b>	
							<b>1.132,88</b>	

14.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100607	SINAPI	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORMEIVENTGE	Louças e Móveis	Un	1,300000	353,85	353,85
Composição	8533	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,268000	25,11	7,50
Composição	8526	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3485000	30,01	26,46
Material	000435	SINAPI	PARAFUSO NÍQUELADO 3,10" COM ACRILAMENTO FORMADO PARA FIXAR PEDA SANITÁRIA, INCLUI PORCA/PIÇA ARRUSLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Materiais	Un	6,300000	21,8	127,08
Material	0003625	SINAPI	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CV	Materiais	Un	1,300000	190,81	190,81
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>353,85</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>89,46</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>442,31</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>4,00</b>	<b>Preço Total</b>	
							<b>1.769,24</b>	

14.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPJ2705	Emprego	RALO SECZ PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	53	Un	1,300000	120,72	130,12
Composição	8526	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,364000	30,01	25,52
Composição	8526	SINAPI	SUJELO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,894000	25,07	21,84
Material	0001173	SINAPI	GRELHA FIXA EM PVC BRANCA QUADRADA 15X15CM PARARALOS E CAIXAS	Materiais	Un	1,300000	11,1	11,13
Material	000338	SBC	SOLUÇÃO LIMPACIOSA PARA PAC EMBALAGEM 200g	Materiais	Un	0,200000	26,02	5,21
Material	0001189	SINAPI	RALO FICSO COM BORDALHO, QUADRADO 150 X 150 MM	Materiais	Un	1,300000	54,52	54,52
Material	003389	SBC	DESIVO PARA PVC botijão de 15 gramas	Materiais	Un	0,100000	5,91	1,51
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>120,12</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>30,03</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>150,15</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>19,00</b>	<b>Preço Total</b>	
							<b>2.852,85</b>	

14.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-------	--------	-------------	-------

CONSTRUTORA ENGENHARIA S.A.  
 FARMACIA 4(1)  
 TAPAKOS  
 TDA 1839193200  
 0122

ANACILTO  
 RAFAELINO DA  
 COSTA  
 MODERA 0989022  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC		<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0				

Composição	CPU214	Ponto	ESCALAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA COM COMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,000000	524,04	524,04
Composição Auxiliar	8031	SINAPI	SCRVENTIC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LI	0,500000	25,11	12,56
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	31,00	15,54
Itens	1332	EMOP	ESCALAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER DE EMBU TR C/COM DE CHAMADAS, E MERG PRES FIX SOBRE CA 4"X4" EMBU PAREDE	UN	1,000000	495,93	495,93
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>524,04</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>131,01</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>655,05</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>4,00 Preço Total 2.620,20</b>

<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>					<b>177,304,85</b>	
<b>15.1</b>	<b>HIDRÁULICA</b>						
<b>15.1.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	
Composição	CPU2306	Ponto	ACRPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 80,3mm, 2"	UN	1,300000	75,05	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1090000	25,07	
Composição Auxiliar	8825	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1090000	30,01	
Itens	062248	SBC	ACRPLAMENTO RÍGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	UN	1,300000	20,42	
Itens	06204	SBC	JUNTA RÁPIDA PEÇA FUNDIDO JR SMJ 50mm x 39,5mm	UN	1,300000	48,59	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>75,05</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>18,76</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>93,81</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>1,00 Preço Total 93,81</b>

<b>15.1.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	
Composição	103036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,300000	61,48	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2633000	25,07	
Composição Auxiliar	8825	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2633000	30,01	
Itens	00011673	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM VOLANTE, VS ROSCÁVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,300000	46,73	
Itens	00003443	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EMPRE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,3192000	3,83	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>61,49</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>15,37</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>76,86</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>1,00 Preço Total 76,86</b>

<b>15.1.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>
Composição	94802	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50, MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_30/2021	UN	1,300000	54,87
Composição Auxiliar	8825	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	30,01
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	25,07
Itens	0002091	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,3714000	24,81

CONTRUTORA: ESPERANÇAS...  
 C/RAAF A AUTO...  
 TAPAJÓS...  
 -TOR 1830189200...  
 0132

ANA LETO...  
 RAIMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MADERA ROBOZZA...  
 72...  
 0132



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,1110

Item	0001167	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA PVC CONVOLANTE VS SOLDAVEL DN 50 MM COM CORPO DIVIDIDO	Materia	UN	1,000000	45,43	45,43	
Item	0002009	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materia	UN	0,016000	85,43	1,37	
Item	0003639	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Materia	UN	0,011400	2,23	0,26	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>54,97</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>13,74</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>68,71</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>68,71</b>

15.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	8489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042021)	Instalações Hidráulicas - Reconexão e Bombas de Recarga	UN	1,300000	55,44		
Composição Auxiliar	8526	SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,188500	30,01		
Composição Auxiliar	8526	SINAPI	AUXILAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,188500	25,07		
Item	0002009	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materia	UN	0,336000	85,43		
Item	0001167	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 80 MM, COM MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materia	UN	1,300000	40,88		
Item	0003639	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Materia	UN	0,011400	2,23		
Item	0000112	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Materia	UN	0,321200	75,41		
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>56,44</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>19,86</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>89,30</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>89,30</b>

15.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	8489	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA FRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042021)	Instalações Hidráulicas - Reconexão e Bombas de Recarga	UN	1,300000	72,77		
Composição Auxiliar	8526	SINAPI	AUXILAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,384400	25,07		
Composição Auxiliar	8526	SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,384400	30,01		
Item	0003118	SINAPI	FITA VETICOR 3L, 1,50 X 1,50 X 0,15 (1,50 MM X 1,50 M X 0,15)	Materia	UN	0,116000	3,82		
Item	0000112	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Materia	UN	0,336000	75,41		
Item	0002009	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materia	UN	0,011000	85,43		
Item	0003639	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Materia	UN	0,011400	2,23		
Item	0000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, CURTO COM BOLA E ROSCA, 50 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Materia	UN	1,300000	5,33		
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>12,17</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,04</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>16,21</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>3,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>45,63</b>

16.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	103069	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 002022)	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,300000	31,46		
Composição Auxiliar	8526	SINAPI	AUXILAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,229400	25,07		
Composição Auxiliar	8526	SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,229400	30,01		
Item	0000112	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Materia	UN	0,316000	75,41		
Item	0001167	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COM MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materia	UN	1,300000	5,84		
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>12,17</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,04</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>16,21</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>3,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>45,63</b>

CONSTRUTORA EMBURETTA S.A.  
 C/RAFAEL ALVES  
 TAPAJOS  
 -TDA 1839139200  
 0112

ABRILETO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 MDEIRA 2008224  
 72

CONSTRUTORA EMBURETTA S.A.  
 C/RAFAEL ALVES  
 TAPAJOS  
 -TDA 1839139200  
 0112





<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,110

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	94734	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/12", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Valvulas e Registros para Sistemas Predios	UN	1,000.0000	129,46	29,40	
Composição Auxiliar	80274	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Calculos e Parametros	H	0,3743000	50,01	11,22	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	NUIL AR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Calculos e Parametros	H	0,3743000	25,07	0,36	
Itens	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0152000	13,33	0,20	
Itens	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BT GLA 1/12"	Material	UN	1,000.0000	108,55	08,55	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>129,46</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>32,37</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>161,83</b>	
Quant =>							1,00	Preço Total	<b>161,83</b>

16.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	89961	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Valvulas e Registros para Sistemas Predios	UN	1,000.0000	73,31		
Composição Auxiliar	80274	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Calculos e Parametros	H	0,2212000	30,01		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	NUIL AR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Calculos e Parametros	H	0,2212000	25,07		
Itens	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0169000	13,33		
Itens	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BT GLA 3/4"	Material	UN	1,000.0000	61,00		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>73,31</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>18,33</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>91,64</b>	
Quant =>							24,00	Preço Total	<b>2.199,36</b>

16.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	89961	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Valvulas e Registros para Sistemas Predios	UN	1,000.0000	69,84		
Composição Auxiliar	80274	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Calculos e Parametros	H	0,2212000	25,07		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Calculos e Parametros	H	0,2212000	30,01		
Itens	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BT GLA 3/4"	Material	UN	1,000.0000	57,53		
Itens	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0169000	13,33		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>69,84</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>17,46</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>87,30</b>	
Quant =>							2,00	Preço Total	<b>174,60</b>

16.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	92305	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RIFEL PARA IMPREGNAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	Instalações de Gás e Isolando em Aço e Ferro Galvanizado	M	1,000.0000	64,23	
Composição Auxiliar	85267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Calculos e Parametros	H	0,1940000	30,01	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	NUIL AR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Calculos e Parametros	H	0,1940000	25,07	
Itens	00007637	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/2" e = 13,29 MM, PESO 13,61 KG/M (NBR 5583)	Material	M	1,3360000	51,54	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>64,23</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>16,06</b>

CONSTRUTORA: EDSON...  
 CERÂMICA ALTA...  
 TAPALÇOS...  
 LTA 1809138200...  
 0122

ANALISTA: RAIMUNDO...  
 E-MAIL: raimundo...  
 ENDERÇO: RUA...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI - GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

<b>Quant. =&gt;</b>	2,00	<b>Preço Total</b>	60,29
		<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	160,58

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição 82304 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 19/2020	Instalações de Tubos e Itens em Aço e Ferro Galvanizado	M	1,300000	1,268	112,69
Composição Auxiliar 88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	30,00	9,19
Composição Auxiliar 88304 SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	25,07	7,67
Material 00007711 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = 3,05 MM, PESO 6,51 KG/M (NBR 5583)	Material	M	1,330000	92,24	92,83
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						112,69
<b>VALOR DO BDI</b>						28,17
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						140,86
<b>Quant. =&gt;</b>	1,00	<b>Preço Total</b>	140,85			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição 89375 SINAPI	LIXA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA OU SUBRAMA, DE ÁGUA - FURNEL - MENOR UNIDADE ALAÇÃO AF 05/2012	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	1,300000	7,97	7,97
Composição Auxiliar 89248 SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,394000	25,07	2,36
Composição Auxiliar 88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,394000	30,01	2,83
Material 00038333 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EVFOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UH	0,331500	2,23	0,07
Material 00000123 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1607 GR	Material	UH	0,305900	75,43	0,44
Material 00020093 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,307000	85,43	0,58
Material 00003833 SINAPI	LIXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UH	1,300000	1,68	1,68
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						7,97
<b>VALOR DO BDI</b>						1,99
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						9,96
<b>Quant. =&gt;</b>	2,00	<b>Preço Total</b>	19,92			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição 89595 SINAPI	LIXA COM ROSCA PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2012	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	1,300000	28,35	28,38
Composição Auxiliar 88218 SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,375500	25,07	1,84
Composição Auxiliar 88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,375500	30,04	2,21
Material 00000123 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1607 GR	Material	UH	0,312000	75,43	0,91
Material 00003811 SINAPI	LIXA SOLDÁVEL, LUMINUS, PVC, 50 MM X 1 1/2" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UH	1,300000	21,93	21,91
Material 00020093 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,316500	85,43	1,41
Material 00038333 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EVFOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UH	0,3161000	2,23	0,03
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						28,38
<b>VALOR DO BDI</b>						7,09
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						35,44
<b>Quant. =&gt;</b>	2,00	<b>Preço Total</b>	70,88			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.17						

COISA TRATORIA E...  
 CEFARCA ALTO...  
 TAPAJOS...  
 LDB 1831/2000...  
 0122

ANILTO...  
 RAIMUNDO...  
 COSTA...  
 MIDEIRA 0800222...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,06%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10% 1,1110

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Instalação	9489	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UH	1,000000	3,65	3,65
Composição Auxiliar	8820	ENCANADOR OU DOZEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,034400	50,01	1,72
Composição Auxiliar	8824	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,038400	25,07	0,96
Itens	0000314	FITA VELA ROSCA EM 3 FETOS DE 16 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,002300	13,33	0,01
Itens	0000112	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,002500	75,21	0,20
Itens	0000303	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000300	85,23	0,26
Itens	0000029	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLA E ROSCA, 25 MM X 1/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UH	1,000000	1,30	1,30
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	3,86
						VALOR DO BDI	0,96
						VALOR DO ITEM COM BDI	4,81
					Quant. =>	52,00	Preço Total 250,12

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10403	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/4", INSTALADO EM PAINAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2022	Instalações Fria de Água Fria em PVC	UH	1,000000	9,74	15,74
Composição Auxiliar	8820	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,139600	30,01	2,91
Composição Auxiliar	8824	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,138600	25,07	2,27
Itens	0000303	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,316500	85,43	1,40
Itens	0000112	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UH	0,312400	75,42	0,97
Itens	0000823	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD. 100	Material	UH	0,345000	2,23	0,70
Itens	0000111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLA E ROSCA, 50 MM X 1/4", PARA ÁGUA FRIA	Material	UH	1,000000	0,71	10,10
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	19,74
						VALOR DO BDI	4,84
						VALOR DO ITEM COM BDI	24,58
					Quant. =>	1,00	Preço Total 24,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10294	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PAINAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2022	Instalações Fria de Água Fria em PVC	UH	1,000000	8,75	8,75
Composição Auxiliar	8820	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,111100	30,01	2,33
Composição Auxiliar	8824	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,111100	25,07	2,78
Itens	0000112	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UH	0,008200	75,42	0,61
Itens	0000303	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD. 100	Material	UH	0,237100	2,23	0,53
Itens	0000303	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,285000	85,43	0,81
Itens	0000303	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UH	1,000000	1,14	1,14
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	0,76
						VALOR DO BDI	2,19
						VALOR DO ITEM COM BDI	10,94
					Quant. =>	3,00	Preço Total 32,82

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10399	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2022	Instalações Fria de Água Fria em PVC	UH	1,000000	10,92	10,92

CONSTRUTORA EMBRANDELLA S.A.  
 C/FRAMICA ALTO TAPAJOS  
 TOA 18301-000  
 0122

AVAILTO RAIMUNDO DA COSTA  
 MPE/PA/090022  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
			1,1110

Código Banco Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,0659000	25,07	1,65	
	89217 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,0659000	30,07	1,97	
	0000081 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,09	5,09	
	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COP. PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0145000	2,32	0,03	
	0000012 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0118000	75,42	0,88	
	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA E LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0153000	85,43	1,28	
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>10,90</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>2,73</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>13,63</b>	
					<b>Quant =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>13,63</b>

16.1.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	194003 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 0960022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	16,49	16,49	
Composição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1306000	25,07	3,27	
Composição Auxiliar	89217 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1306000	30,07	3,91	
	0000012 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0129000	75,42	0,97	
	0000081 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,85	6,85	
	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COP. PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0455000	2,32	2,09	
	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA E LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0169000	85,43	1,42	
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>16,49</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>4,12</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>20,61</b>	
					<b>Quant =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>20,61</b>

16.1.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89492 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 063022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,04	8,04	
Composição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2706000	25,07	1,76	
Composição Auxiliar	89217 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2706000	30,07	2,11	
	0000100 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COM MANTOIM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,54	2,54	
	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA E LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0000000	85,43	0,00	
	0000012 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0000000	75,42	0,00	
	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COP. PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0169000	2,32	1,03	
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>8,04</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>2,01</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>10,05</b>	
					<b>Quant =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>10,05</b>

16.1.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89492 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 063022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,68	8,68
Composição Auxiliar	89248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2706000	25,07	1,76

COMPRADOR: **FRANCA ALTO**  
 TAPAJEL, PA  
 LTDA 1838139200  
 0122

AVIATO: **RAMIRO DA COSTA**  
 MDEIRA 09806224  
 2



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIUR B (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,110

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	8925	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	0,070000	30,01	2,11
	0000712	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,007000	75,40	0,53
	0001094	SINAPI CURVA DE PVC 80 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1,000000	3,58	3,58
	0003833	SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,010000	2,23	0,02
	0000003	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA E LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000100	85,23	0,08
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>0,66</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>2,17</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>10,86</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>81,00</b>
<b>Preço Total</b>							<b>878,35</b>

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	8934	SINAPI CURVA DE TRANSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 2X29MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	1,300000	4,88	14,88
	8924	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	0,101300	25,07	2,53
	8926	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	0,101300	30,01	3,04
	0000712	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,307000	75,40	2,31
	0003833	SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,300000	85,43	2,56
	0003833	SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,333000	3,23	1,07
	0003803	SINAPI CURVA DE TRANSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1,300000	8,01	10,41
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>14,86</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>3,72</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>18,58</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>
<b>Preço Total</b>							<b>18,58</b>

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	8951	SINAPI LIXA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	1,300000	8,63	16,62
	8924	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	0,347000	25,07	8,70
	8926	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	0,347000	30,01	10,41
	0000712	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	1,000000	75,40	75,40
	0000712	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,307000	75,40	23,23
	0003833	SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,310000	2,23	0,69
	0003803	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA E LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,300000	85,43	25,63
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>18,62</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>4,86</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>23,28</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>25,00</b>
<b>Preço Total</b>							<b>582,00</b>

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	8957	SINAPI LIXA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	1,300000	42,05	54,66
	8926	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	0,387000	30,01	11,61
	8924	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	0,387000	25,07	9,70

CONSTRUTORA  
FRANCA A L  
TAPAJOS  
\_TDA 182013620  
0122

AVULTO  
RAMUNDO DA  
COSTA  
MADERA 0903022  
72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Insuno	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Insuno	000334	SINAPI LIXA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 50 MM PARA AGUA FRIA PRECISA	Material	UN	1,000000	54,29	54,29
Insuno	000306	SINAPI SOLDADO PREPARADOR/LIMPADOR PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,022000	85,23	1,87
Insuno	000012	SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 150 GR	Material	UN	0,016000	75,00	1,20
Insuno	000383	SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,015000	2,29	0,04
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>42,00</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>10,62</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>52,62</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>1,00</b>	<b>Preço Total 52,58</b>

16.127	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89258	SINAPI TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	M	1,300000	26,33	26,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,380000	25,07	9,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,380000	30,01	11,62
Insuno	000383	SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,388000	2,23	0,87
Insuno	000089	SINAPI TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,348000	4,08	5,53
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>26,33</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,69</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>32,91</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>298,80</b>	<b>Preço Total 9.826,93</b>

16.128	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89258	SINAPI TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	M	1,300000	36,44	36,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,450000	25,07	11,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,450000	30,01	12,58
Insuno	000383	SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,109000	2,23	0,25
Insuno	000089	SINAPI TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,330000	9,29	11,79
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>36,44</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>9,11</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>45,55</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>31,40</b>	<b>Preço Total 1.430,27</b>

16.129	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89258	SINAPI TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	M	1,300000	19,25	12,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,326000	25,07	8,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,326000	30,01	9,84
Insuno	000089	SINAPI TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,303000	6,88	12,71
Insuno	000383	SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,306000	2,23	0,68
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>19,26</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,82</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>24,08</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>0,10</b>	<b>Preço Total 2,41</b>

CONSTRUTORA ESTRELA DE  
 CERRADO ALTO  
 TAPAJOS  
 RUA 183913920  
 0122

WALDEO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 MADEIRA 20862224  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - JOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,06%
Local de Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	1,11%
Resp. Técnico:	0		

16.1.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8999	TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR, CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2025	Equipamento de ar condicionado	UH	1,300000	1,39	11,28
Composição Auxiliar	8824	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UH	0,147400	25,07	2,69	
Composição Auxiliar	8827	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UH	0,147400	30,01	4,42	
Insumo	0000112	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	Material	UH	0,316500	75,40	23,79
Insumo	0003833	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UH	0,309200	2,23	0,68
Insumo	0003009	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,312000	85,45	26,53
Insumo	0000133	SINAPI TE SOLDÁVEL PVC, 60 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UH	1,300000	1,34	1,74
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	11,38
						VALOR DO BDI	2,06
						VALOR DO ITEM COM BDI	14,23
						Quant =>	37,00 Preço Total 526,51

16.1.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9460	SINAPI TE PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM REGULAÇÃO PROXIMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 04/2024	Instalações Hidráulicas - Fiação e Bombas de Recalque	UH	1,300000	2,59	12,51
Composição Auxiliar	8826	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UH	0,100200	30,01	3,00	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UH	0,100400	25,07	2,51	
Insumo	0000133	SINAPI TE SOLDÁVEL PVC, 60 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UH	1,300000	4,33	4,53
Insumo	0000133	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	Material	UH	0,316500	85,43	26,97
Insumo	0000112	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UH	0,312000	2,23	0,69
Insumo	0003833	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UH	0,312000	2,23	0,69
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	12,51
						VALOR DO BDI	3,13
						VALOR DO ITEM COM BDI	15,64
						Quant =>	1,00 Preço Total 15,64

16.1.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	19400	SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM FANAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	1,300000	35,85	46,60
Composição Auxiliar	8826	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UH	0,261000	30,01	7,83	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UH	0,261000	25,07	6,54	
Insumo	0003009	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,324300	85,43	27,61
Insumo	0000133	SINAPI TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UH	1,300000	7,74	10,14
Insumo	0003833	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UH	0,389200	2,23	0,86
Insumo	0000112	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	Material	UH	0,316500	75,42	23,87
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	36,83
						VALOR DO BDI	8,96
						VALOR DO ITEM COM BDI	44,79
						Quant =>	2,00 Preço Total 89,58

16.1.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	19400	SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM FANAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UH	1,300000	35,85	46,60
Composição Auxiliar	8826	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UH	0,261000	30,01	7,83	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UH	0,261000	25,07	6,54	
Insumo	0003009	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,324300	85,43	27,61
Insumo	0000133	SINAPI TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UH	1,300000	7,74	10,14
Insumo	0003833	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UH	0,389200	2,23	0,86
Insumo	0000112	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	Material	UH	0,316500	75,42	23,87
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	36,83
						VALOR DO BDI	8,96
						VALOR DO ITEM COM BDI	44,79
						Quant =>	2,00 Preço Total 89,58

CONSTRUTORA E REFORMA S/A  
 RUA FARFEL, 100 - JARDIM  
 TAPAJÓS - PA  
 CEP: 08391-950  
 FONE: (11) 3333-3333

ANACLETTO  
 DANILDO DE  
 COSTA  
 Nº 72

PROFESSOR DE ARQUITETURA  
 Nº 177 - RUA FARFEL, 100 - JARDIM  
 TAPAJÓS - PA  
 CEP: 08391-950  
 FONE: (11) 3333-3333



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Local de Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	8400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	Un	1,000000	22,50	22,50
Composição Auxiliar	8020	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,221000	30,00	6,63
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,221000	25,07	5,56
Itens	0000713	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	Un	1,000000	8,00	8,00
Itens	0000012	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	Un	0,015400	75,40	0,93
Itens	0003003	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	Un	0,014300	85,43	1,22
Itens	0003333	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	Un	0,067300	2,23	0,15
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>22,50</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,63</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>29,13</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>15,00</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>421,95</b>

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	Un	1,300000	22,50	29,25
Composição Auxiliar	8020	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1318000	30,00	3,95
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1318000	25,07	3,30
Itens	0000713	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	Un	1,300000	2,31	12,21
Itens	0003333	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	Un	0,324000	2,23	0,72
Itens	0000012	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	Un	0,010600	75,40	0,80
Itens	0003003	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	Un	0,225000	85,43	1,92
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>22,76</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,60</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>29,44</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>28,44</b>

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8300	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2022	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	Un	1,300000	8,52	16,56
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	25,07	3,54
Composição Auxiliar	8020	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	30,00	4,24
Itens	0003333	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	Un	0,7538000	2,23	1,67
Itens	0003003	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	Un	0,200000	85,43	1,71
Itens	0000354	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	Un	1,300000	9,80	12,74
Itens	0000012	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	Un	0,009000	75,40	0,68
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>18,56</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,64</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>23,19</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>8,00</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>185,52</b>

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9057	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2022	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	Un	1,300000	4,73	14,73

CONTRUTORA: EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA S/A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 TAPAJOS  
 LTDA 1839193/00  
 0122

ANALISTA: ...  
 ENGENHEIRO DA COSTA  
 NÚMERO DE REGISTRO: ...  
 72



<b>PropONENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>CONCEDENTE:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%	1,25	
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%	1,110	
<b>Res. p. Técnico:</b>	0				

Composição Auxil	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxil	8823	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	30,01	3,93
Composição Auxil	8824	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU DOMCDO (HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	LI	0,1312000	25,07	3,29
Composição Auxil	0003833	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COPPRETA, GRAU 100	UN	0,0315000	2,29	0,07
Composição Auxil	0002003	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADA PARA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	85,23	0,59
Composição Auxil	0002014	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDADURA, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,52	6,52
Composição Auxil	0000112	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0055000	25,42	0,14
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>1473</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>368</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>1841</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>49,00</b>	<b>Preço Total</b>
							<b>902,09</b>

Composição Auxil	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU3117	Protop	RESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 V/ MONOFÁSICO 220V	UN	1,2000000	14.389,54	14.389,54
Composição Auxil	8820	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5000000	30,01	105,21
Composição Auxil	8824	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2600000	25,07	131,86
Composição	6701006	Protop	RESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 V/ MONOFÁSICO 220V	UN	1,2000000	14.152,57	14.152,57
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>14.389,94</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3.697,41</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>17.987,05</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>
							<b>17.987,05</b>

Composição Auxil	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU3117	Protop	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TACA EM AÇO PATINÁVEL - V=150L-COLUNA BECA H=90CM-FUNDAÇÃO-LOGO TIPO	UN	1,2000000	30.357,71	30.357,71
Composição Auxil	8828	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1700000	29,55	152,77
Composição Auxil	8830	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,2000000	30,73	366,30
Composição Auxil	8826	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1000000	30,31	184,89
Composição Auxil	8824	SINAPI	ARMAZOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5400000	30,53	172,18
Composição Auxil	8831	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	62,3600000	25,11	1.578,43
Composição Auxil	8834	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,4900000	20,03	296,00
Composição	0000281	SINAPI	ÁRBOZ GROSSA - PÓSTO (AZ) DO FORNECEDOR (RETRADONA, JATICA, SEM TRANSPORTES)	m³	2,3600000	121,56	323,54
Composição	0000213	SINAPI	TABLA 12,5 X 33 CM EM PINEUS, MISTURA EQUIVALENTE (ARREGIAO - BRU - A	M	8,3300000	8,23	124,37
Composição	0000207	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,2300000	7,48	0,55
Composição	0004302	SINAPI	ARZO CA 60,4 2 MM, Ø 15,5 MM, Ø 16,8 MM, Ø 17,0 MM, VFR (GAI-HAO)	KG	9,9700000	7,57	74,79
Composição	0000473	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 19 MM) PÓSTO PEDREIRA FORNECEDOR SEM FRETE	m³	1,2450000	252,15	313,92
Composição	1658	PROTOP	PONTALETE 3x3"	m	0,3400000	0,33	0,52
Composição	0000348	SINAPI	GRAME GALVANIZADO 18 BWS, D= 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	1,4300000	31,33	44,86
Composição	0000373	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	m³	0,3400000	253,48	315,68
Composição	0000473	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 30 MM) PÓSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	906,3500000	1,10	897,84
Composição	0004313	SINAPI	GRAME GALVANIZADO 12 BWS, D= 2,75MM (0,048 KG/M) Ø 14 BWS, Ø= 2,11MM (0,026 KG/M)	KG	0,3400000	21,97	0,87

CONSTRUTORA ENVIADA PARA O LANCE  
 FERRACIA ALTO  
 TAPAJOS  
 TDA 1839139200  
 0122

ANALITO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 INDETERMINADO  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Municipal/UF:</b>	JACAREACANGA/PA					
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)					
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,06%	1,25				
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110				
<b>Resp. Técnico:</b>	0							
Itens	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,680000	17,40	11,88	
Itens	00000034 SINAPI	XICO CA 50, 1010 MM, VERGALHO	Material	KG	30,700000	8,00	485,00	
Itens	125	PROFUND	Material	T	1,800000	13,23	24,17	
Itens	00000033 SINAPI	XICO CA 50, 8, 1100 MM, VERGALHO	Material	KG	8,180000	8,54	69,03	
Itens	00004503 SINAPI	SAPRILHO 72,5 X 10,0 CM EM FIBRAS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRILTA	Material	M	2,280000	5,57	12,53	
Itens	H01	ACILTOP CIVIL	RECEBATORIO D'AGUA TIPO TAÇA METALICA 150L - COLUNA DE CA 6,0 IMPINTADA COM LOGOTIPO PADRAO GOINFRA ACO PAT NAVEL	Material	un	1,000000	24.802,30	24.802,30
			<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>		<b>30.266,71</b>			
			<b>VALOR DO BDI</b>		<b>7.508,93</b>			
			<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>		<b>37.944,64</b>			
			<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>37.944,64</b>		

16.1.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80413 SINAPI	CORONA 90 GRAUS, PVC, SOLIDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	Un	1,200000	18,37	18,37
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	25,07	4,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	30,01	4,88
Itens	00001591 SINAPI	ELUVA DE PVC 90 GRAUS, SOLIDAVEL, 32 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	Un	1,200000	7,74	7,74
Itens	00002093 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	Un	0,3110000	85,43	6,93
Itens	00001012 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	Un	0,0949000	75,40	6,70
Itens	00038833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	Un	0,3860000	2,23	0,08
			<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>		<b>18,37</b>		
			<b>VALOR DO BDI</b>		<b>4,59</b>		
			<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>		<b>22,96</b>		
			<b>Quant. =&gt;</b>	<b>8,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>183,68</b>	

16.1.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU149	Proprio	INFI - INSTALAÇÕES PREDIAIS SANITÁRIAS	Un	1,200000	97,50	917,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,11	12,55
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,01	15,00
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,09	15,54
Itens	13880	ORSE	Preço unitário até 12m até 160m/220v	Un	1,200000	814,81	814,81
			<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>		<b>917,00</b>		
			<b>VALOR DO BDI</b>		<b>229,48</b>		
			<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>		<b>1.147,38</b>		
			<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.147,38</b>	

16.1.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2570	Proprio	INFI - INSTALAÇÕES PREDIAIS SANITÁRIAS	Cu	1,200000	7.186,04	7.106,04
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	2,5000000	25,07	62,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	30,01	36,01

CONSTRUTORA EMBRAS S/A  
 C/RAFAEL TO  
 TAPAJOS  
 TDA 15391-9200  
 0122

RAMUNDO DA  
 COSTA  
 INSCRIÇÃO Nº 000022  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Item	M 04 000 0550 02	CPOS/CDHU	RESERVATÓRIO EM POLIÉTERILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE.	Material	un	1,000000	7.013,33	7.013,33
VALOR DO ITEM (SEM BDI)								7.106,04
VALOR DO BDI								1.776,61
VALOR DO ITEM COM BDI								8.882,65
Quant <=>						1,00	Preço Total	8.882,55

15.2		SANITÁRIA							
15.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total		
Composição	8970	SINAPI CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 59 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalação de Peças de Esgoto - Caixa e Sifão	un	1,300000	54,72	54,12		
Composição Auxiliar	8924	SINAPI AJULAP DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,398700	25,07	9,99		
Composição Auxiliar	8937	SINAPI ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,398700	30,01	11,96		
Item	00020054	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADA PARA PVA LIMPADORA PARA PVA. FRASCOS COM 1000 GRS	Material	un	0,340000	85,43	27,75		
Item	00005133	SINAPI CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	un	1,300000	26,74	26,10		
Item	00000122	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	un	0,326200	75,40	2,31		
Item	00030334	SINAPI LIXA D'ÁGUA C/ FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	un	0,315400	2,23	0,63		
VALOR DO ITEM (SEM BDI)								54,12	
VALOR DO BDI								13,63	
VALOR DO ITEM COM BDI								67,66	
Quant <=>						1,00	Preço Total	67,65	

15.2		SANITÁRIA							
15.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total		
Composição	9055	SINAPI CAIXA DE TERRAPLANA BILIBLULA NEI ANILULAR EM ALUMINUM COM TUBULOS CROMADOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,650 X 0,380 X 0,30 M PARA REDE E DRENAGEM. AF. 12/2020	Caixas Enterradas	un	1,300000	635,17	635,17		
Composição Auxiliar	101616	SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, ACERTO DO SOLO NATURAL. AF. 08/2020	Escavamento e Preparo do Fundo de Vala	m³	0,310000	7,21	5,84		
Composição Auxiliar	89628	SINAPI ARGAMASSA TRACÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,115600	752,54	87,00		
Composição Auxiliar	8937	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	5,394400	30,73	156,55		
Composição Auxiliar	9676	SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA JIG, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÁX. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M. CH. DIÁRIO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,317800	65,90	1,17		
Composição Auxiliar	94072	SINAPI CONCRETO FCK = 20MPa (TRACÃO 1:2:7) (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,374400	687,49	21,14		
Composição Auxiliar	87318	SINAPI ARGAMASSA TRACÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMDA) PARA CHARCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,314800	626,90	5,27		
Composição Auxiliar	97738	SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2014	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,347800	2.678,45	129,99		
Composição Auxiliar	89314	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	4,300800	25,11	106,51		
Composição Auxiliar	9078	SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA JIG, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÁX. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M. CH. DIÁRIO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,308700	154,59	1,34		
Item	0001725	SINAPI TUBULO CERÂMICO MACIÇO COM DIM. EX. 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	un	131,316000	0,63	82,04		
Item	0000451	SINAPI SERRAPO 120 X 75 CM EM FIBRA, MISTURA EQUIVALENTE DA RESINA - BRUTA	Material	m	0,146000	3,34	0,54		
Item	0004443	SINAPI PONTALEITE 75 X 75 CM EM FIBRA, MISTURA EQUIVALENTE DA RESINA - BRUTA	Material	m	0,116400	0,38	1,30		
Item	0002674	SINAPI DESMOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA E W/L, LIGADA EM ÁGUA	Material	L	0,326000	7,38	1,04		
Item	0005058	SINAPI PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2,1/2 X 11)	Material	kg	0,312500	7,81	0,22		

COMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 100 - JACAREACANGA - PA  
 CEP: 07500-000  
 FONE: (91) 3333-1111  
 FAX: (91) 3333-1111  
 E-MAIL: licitacao@jacareacanga.pa.gov.br

ANALISTA: RAIMUNDO DA COSTA  
 NÚMERO DE LICITAÇÃO: 000022  
 DATA: 07/05/2025



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,16% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Item	0000193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *25 X20* CM EM MACARANDUBAMASSARANDUBA ANGELIMOU BDU VALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	0,419000	18,71	8,20	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	636,17
								VALOR DO BDI	168,79
								VALOR DO ITEM COM BDI	799,96
								Quant. =>	4,00 Preço Total
									3.175,84

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total			
15.2.3	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	Instalações Predas de Esgoto - Caixas e Ralos	UH	1,300000	78,27	78,27			
Composição Auxiliar	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4251000	30,01	12,69			
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4251000	25,07	10,60			
Item	0003833	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UH	0,3154000	2,23	0,03	
Item	0002053	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,4460000	85,43	2,75	
Item	0001171	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 7688)	Material	UH	1,3000000	49,00	42,00	
Item	0000012	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR	Material	UH	0,3293000	75,42	2,20	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	78,27
								VALOR DO BDI	19,87
								VALOR DO ITEM COM BDI	97,94
								Quant. =>	17,00 Preço Total
									1.063,28

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total			
15.2.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	Instalações Predas de Esgoto - Caixas e Ralos	UH	1,300000	116,29	116,29			
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1777000	25,07	11,07			
Composição Auxiliar	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4777000	30,01	14,33			
Item	0002053	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,1040000	85,43	5,88	
Item	0003833	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UH	0,3164000	2,23	0,04	
Item	0000012	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR	Material	UH	0,3668000	75,42	2,03	
Item	0001171	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UH	1,3000000	75,04	72,04	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	116,29
								VALOR DO BDI	20,62
								VALOR DO ITEM COM BDI	144,11
								Quant. =>	1,00 Preço Total
									144,11

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total			
15.2.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	Instalações Predas de Esgoto - Caixas e Ralos	UH	1,300000	23,30	23,30			
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	25,07	4,14			
Composição Auxiliar	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	30,01	4,95			
Item	0003833	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UH	0,3360000	2,23	0,08	
Item	0000012	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR	Material	UH	0,3343000	75,42	0,36	
Item	0001171	SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UH	1,3000000	7,33	12,13	
Item	0002053	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,3075000	85,43	0,64	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	23,30
								VALOR DO BDI	20,62
								VALOR DO ITEM COM BDI	44,11

CONSTRUTORA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 TAPAJOS  
 RUA 1830119200  
 0122

AVAREDO  
 RAMONDA  
 COSTA  
 INSCRIÇÃO Nº 09800203  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,1110
Resp. Técnico:	0		

VALOR DO BDI 5,83  
VALOR DO ITEM COM BDI 29,13  
Quant. => 3,00 Preço Total 87,39

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
8580/SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - BOMBEIRO PARA INSTALAÇÃO AF. 019790	Itens e Medidas	Un	1,300000	23,25	29,13
8531/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Itens SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,028500	25,1	0,89
8520/SINAPI	BENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Itens SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,385000	30,81	2,53
0004000/SINAPI	SIFÃO/TUBO SIFONÁDICO EXTENSÍVEL/SIFONADO UNIVERSAL SIMPLES ENTRE 750 A 1700 CM DE PLÁSTICO BRANCO	Material	Un	1,300000	9,00	5,00
00003148/SINAPI	FITA VEDA ROSCA EMPITE ROL DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	Un	0,182000	3,75	0,73
VALOR DO ITEM (SEM BDI)						12,31
VALOR DO ITEM COM BDI						3,08
Quant. =>						29,00 Preço Total 445,31

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
8580/SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARAFUTA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LAJRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 042000	Itens e Medidas	Un	1,300000	0,67	10,07
8520/SINAPI	BENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Itens SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,122500	30,81	2,84
8531/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Itens SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,338000	25,1	0,97
00003148/SINAPI	FITA VEDA ROSCA EMPITE ROL DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	Un	0,385000	3,75	0,73
00003148/SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1" SEM UNHO E SEM LAJRAO	Material	Un	1,300000	5,29	4,23
VALOR DO ITEM (SEM BDI)						10,07
VALOR DO ITEM COM BDI						2,62
Quant. =>						30,00 Preço Total 377,70

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
8580/SINAPI	CURVA LONDA 45 GRAUS PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 MM PARA COLETORES PREDIAIS DE ESGOTO AF. 087022	Instalações Prediais de Água e Esgoto	Un	1,300000	23,34	73,34
8531/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Itens SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,388000	25,1	2,02
8520/SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Itens SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,252000	20,28	5,11
00003148/SINAPI	ANEL SORRACHA PARA TUBO PVC REDE COLETORES ESGOTO DN 100 MM (NR 736)	Material	Un	1,300000	4,98	4,98
00001853/SINAPI	CURVA LONDA PVC BR. 45 GRAUS DN 100MM PARAPREDIAIS (FORA PISO)	Material	Un	1,300000	59,33	56,74
00001853/SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400G (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	Un	0,362000	31,4	1,14
VALOR DO ITEM (SEM BDI)						73,34
VALOR DO ITEM COM BDI						18,34
Quant. =>						10,00 Preço Total 916,80

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
8580/SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 087022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	Un	1,300000	49,69	45,88

CONSTRUTORA ESTRELA S.A. - RUA DA...  
 C/FRANCA A 111 - JARDIM...  
 PARÁISO - BELÉM - PA - CEP: 66050-100  
 FONE: (91) 3333-1111 FAX: (91) 3333-1112  
 E-MAIL: vendas@estrela.com.br  
 ANÁLISE: RAFAEL DA COSTA  
 MÓDULO 20800222 - 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,25 1,1110

Composição Analisada	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Analisada	80248	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2172000	25,07	5,44
Composição Analisada	80223	SINAPI ENCANADOR OU JOVEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,2172000	20,07	6,51
Insunio	0000327	SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESCOTO PREFABR. DN 100 MM (SER 5288)	Material	UN	2,0000000	4,50	9,00
Insunio	00002078	SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO, E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	51,12	5,87
Insunio	00001903	SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM PARA ESCOTO PREFABR.	Material	UN	1,0000000	25,79	25,79
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>49,60</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>12,42</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>62,10</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>8,00 Preço Total 496,80</b>

16.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Analisada	89724	SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREFABR. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITÁRIO AF 09/2022	Instalações, Fretados de Fretos - Tubos e Conexões	UN	1,3000000	4,44	14,44
Composição Analisada	80248	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,1270000	25,07	3,18
Composição Analisada	80203	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	30,01	3,81
Insunio	00001903	SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESCOTO PREFABR.	Material	UN	1,3000000	5,42	7,05
Insunio	00003333	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,3071000	2,23	0,68
Insunio	00020033	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,3163000	85,43	1,28
Insunio	00000112	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR	Material	UN	0,3093000	75,42	1,24
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>14,44</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,61</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>18,06</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>49,00 Preço Total 884,45</b>

16.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Analisada	89724	SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREFABR. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITÁRIO AF 09/2022	Instalações, Fretados de Fretos - Tubos e Conexões	UN	1,3000000	7,14	11,54
Composição Analisada	80248	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	25,07	3,18
Composição Analisada	80203	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,1270000	30,01	2,61
Insunio	00003333	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,3071000	2,23	0,68
Insunio	00000112	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650 GR	Material	UN	0,3093000	85,43	1,28
Insunio	00020033	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,3163000	75,42	2,55
Insunio	00003278	SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESCOTO PREFABR.	Material	UN	1,3000000	2,55	11,54
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>11,54</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>2,09</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>14,43</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>25,00 Preço Total 360,75</b>

16.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Analisada	89724	SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREFABR. DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITÁRIO AF 09/2022	Instalações, Fretados de Fretos - Tubos e Conexões	UN	1,3000000	8,33	18,33
Composição Analisada	80248	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1370000	30,01	4,13

CONSTRUTORA: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [UF] - [CEP]  
 INSC. ESTADUAL: [Número] - INSC. MUNICIPAIS: [Número]  
 CNPJ: [Número] - FONE: [Número] - FAX: [Número]  
 E-MAIL: [Endereço] - SITE: [Endereço]

AVANÇO: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [UF] - [CEP]  
 INSC. ESTADUAL: [Número] - INSC. MUNICIPAIS: [Número]  
 CNPJ: [Número] - FONE: [Número] - FAX: [Número]  
 E-MAIL: [Endereço] - SITE: [Endereço]



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	8524	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	Calculos e Parametros	H	0,1379000	25,07	3,45
Material	0002007	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0500000	31,12	1,55
Material	00002518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB 45 GRAUS, DN 53 MM, PARA ESGOTO PRELIM	Material		UN	1,0000000	4,05	4,05
Material	00000239	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PRELIM, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,54	5,08
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>18,30</b>		
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,68</b>		
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>22,98</b>		
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>25,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>572,00</b>

15.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	8573	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,2000000	27,45	27,45
Composição	8526	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	Calculos e Parametros	H	0,1652000	30,01	4,95
Composição	8524	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	Calculos e Parametros	H	0,1652000	25,07	4,14
Material	00002518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PRELIM	Material		UN	1,0000000	8,55	8,55
Material	0002007	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,3750000	31,12	2,38
Material	00000239	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PRELIM, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,14	7,48
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>27,45</b>		
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,96</b>		
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>34,31</b>		
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>3,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>102,93</b>

15.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	8573	SINAPI	JOELHO 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 90 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,2000000	7,51	17,51
Composição	8524	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	Calculos e Parametros	H	0,1379000	25,07	2,45
Composição	8526	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	Calculos e Parametros	H	0,1379000	30,01	4,13
Material	00000239	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PRELIM, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,54	5,08
Material	0002007	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,3500000	31,12	1,55
Material	00002518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB 30 GRAUS, DN 53 MM, PARA ESGOTO PRELIM	Material		UN	1,0000000	3,33	3,33
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>17,51</b>		
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,30</b>		
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>21,89</b>		
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>44,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>963,16</b>

15.2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	8573	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,2000000	1,92	11,30
Composição	8524	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	Calculos e Parametros	H	0,1270000	25,07	2,18
Composição	8526	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI	Calculos e Parametros	H	0,1270000	30,01	2,81

CONSTRUTORA B...  
 C/ALVARO A...  
 TAPAJOS  
 TDA 182x135,00  
 0122

ANALETO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 WNDERER 0882022  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Item	0000012	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650g GR	Material	UN	0,009000	75,40	0,74
Item	0000351	SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 30° GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM PARA ESGOTO FREDIAL SECUNDÁRIO	Material	UN	1,000000	2,28	2,28
Item	0002008	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,075000	85,24	6,39
Item	0003932	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,007000	2,29	0,16
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	11,30
						VALOR DO BDI	2,83
						VALOR DO ITEM COM BDI	14,13
						Quant =>	29,00 Preço Total 409,77

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	19435	SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF-08/2022	Instalações Fretadas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,300000	49,26	49,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	25,07	5,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	30,01	6,97
Item	0000009	SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO, POLIÉTER, DN 100 MM (NBR 7688)	Material	UN	1,000000	3,92	3,92
Item	0001098	SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC 30° DÁVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO FREDIAL	Material	UN	1,300000	20,58	26,58
Item	0002008	SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,140000	31,2	4,37
Item	0000331	SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM (NBR 7688)	Material	UN	2,300000	4,50	10,35
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	49,26
						VALOR DO BDI	12,32
						VALOR DO ITEM COM BDI	61,58
						Quant =>	11,00 Preço Total 677,38

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8976	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF-08/2022	Instalações Fretadas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,300000	6,45	16,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1669000	25,07	4,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1669000	30,01	5,08
Item	0003932	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0107000	2,29	0,24
Item	0000012	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 650g GR	Material	UN	0,0148000	75,40	1,11
Item	0002008	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,225000	85,24	19,18
Item	0002008	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45° GRAUS, DN 40 X 40 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO FREDIAL	Material	UN	1,300000	4,98	6,48
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	16,45
						VALOR DO BDI	4,11
						VALOR DO ITEM COM BDI	20,56
						Quant =>	6,00 Preço Total 123,36

Item	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	19435	SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU RAMAL DE ESGOTO FREDIAL, AF-08/2022	Instalações Fretadas de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,300000	34,89	34,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	25,07	3,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	30,01	3,81
Item	0000207	SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM (NBR 7688)	Material	UN	2,300000	3,24	7,48

CONSTRUTORA CERÂMICA ALTO TAPAJÓS - TDA 1839159200 - 0122

ANALISTA SANITÁRIO DE CUSTA MDCR/PA/089/2022



<b>PropONENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>MUNICÍPIO/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>CONCEDENTE:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>BANCOS DE DADOS:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 380,78 m²		
<b>LOCAL DA OBRA:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17		
<b>RESP. TÉCNICO:</b>	0		

Unid	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Material	00000248	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NER 5888)	Material	UN	1.000.000	2,54	2,54
Material	00003633	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA PVC SOLDÁVEL 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.000.000	14,71	14,71
Material	00000000	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,100.000	31,14	3,11
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>34,80</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>8,71</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>43,54</b>	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total 43,54</b>

16.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8079	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	Instalação Predial de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1.000.000	47,05	47,05
Composição Auxiliar	80248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,220.000	25,07	5,52
Composição Auxiliar	8025	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,220.000	30,01	6,61
Material	00003633	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.000.000	20,75	20,75
Material	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,112.500	31,2	3,50
Material	00000248	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NER 5888)	Material	UN	3.000.000	3,74	11,22
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>47,00</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>11,75</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>68,75</b>	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total 68,75</b>

16.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	80548	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022	Instalação Predial de Água Pluvial - Tubos, Conexões, Cacos e Ralos	UN	1.000.000	22,23	22,23
Composição Auxiliar	80248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3516000	25,07	1,29
Composição Auxiliar	8025	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3516000	30,01	1,54
Material	00020078	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.000.000	0,08	10,08
Material	00000248	SINAPI	ANEL BORRACHA DN 150 MM PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.000.000	4,08	4,08
Material	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,3625000	31,2	1,04
Material	00000248	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.000.000	3,34	3,34
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>22,23</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>5,56</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>27,79</b>	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total 27,79</b>

16.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2574	Proprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PREF. COM VÍDEO, A.E. ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORÇADA, R, DN= 103 MM, INT. (SERIE) CONEXÕES	INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS	M	1.000.000	1,91	1,91
Composição Auxiliar	8025	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1.100.000	30,01	33,01
Composição Auxiliar	80248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1.100.000	25,07	27,57
Material	00000248	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.000.000	5,28	5,28
Material	002000069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPA-ORA PARA PVC	Material	L	0,380.000	47,83	2,13

CCSN - RUTORA E...  
 (PRIMEIRO ALTO) ...  
 TAPAJÓS ...  
 LTDA 1839139/00 ...  
 0122

AVANILTO ...  
 RAMENHO DA ...  
 COSTA ...  
 MADEIRA 38800224 ...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,10% 1,1110

Itens	0.12.300.069577	CPOS/CDHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0.022000	20,61	0,45	
Itens	0.32.300.062501	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RIGIDO PRE COM VIRO, A LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R - DN= 100MM	Material	m	1.300.0000	38,94	50,79	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>119,11</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>29,79</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>148,89</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>107,90</b>	<b>Preço Total</b>	<b>16.065,23</b>

16.2.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2571 Proprio	TUBO DE PVC RIGIDO PRE COM VIRO, A E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R - DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INF - INSTALACOES HIDROS SANTIARIAS	M	1.300.0000	56,32	56,32		
Composição Auxiliar	8926 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Calculos e Parametros	H	0.300.0000	30,01	15,00		
Composição Auxiliar	8926 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Calculos e Parametros	H	0.300.0000	25,07	15,04		
Itens	0.12.000.069577	CPOS/CDHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0.015000	20,61	0,30	
Itens	0.02.000.062502	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RIGIDO PRE COM VIRO, A LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R - DN= 50MM	Material	m	1.400.0000	3,97	15,55	
Itens	0.00.0000	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.300.0000	3,34	3,34	
Itens	0.02.000.069574	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	I	0.395.0000	47,83	2,19	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>66,32</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>14,68</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>72,90</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>40,80</b>	<b>Preço Total</b>	<b>2.959,74</b>

16.2.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2571 Proprio	TUBO DE PVC RIGIDO PRE COM VIRO, A E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R - DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INF - INSTALACOES HIDROS SANTIARIAS	M	1.300.0000	107,96	107,96		
Composição Auxiliar	8926 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Calculos e Parametros	H	1.100.0000	25,07	27,57		
Composição Auxiliar	8926 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Calculos e Parametros	H	1.100.0000	30,01	33,01		
Itens	0.12.000.069577	CPOS/CDHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0.022000	20,61	0,45	
Itens	0.10.000.062501	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RIGIDO PRE COM VIRO, A LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R - DN= 75MM	Material	m	1.400.0000	35,73	37,79	
Itens	0.02.000.069574	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	I	0.395.0000	47,83	2,19	
Itens	0.00.0000	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2.330.0000	4,06	6,45	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>107,96</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>27,00</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>134,96</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>25,80</b>	<b>Preço Total</b>	<b>3.455,49</b>

16.2.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2571 Proprio	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40MM, (1.1A) INCLUSIVE CONEXÕES	INF - INSTALACOES HIDROS SANTIARIAS	M	1.300.0000	50,25	50,25		
Composição Auxiliar	8926 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Calculos e Parametros	H	0.300.0000	30,01	15,00		
Composição Auxiliar	8926 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr3 SINAPI - Calculos e Parametros	H	0.300.0000	25,07	12,53		
Itens	0.02.000.062502	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40MM (1.1A)	Material	m	1.300.0000	4,57	21,89	
Itens	0.09.000.069578	CPOS/CDHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	kg	0.395.0000	14,74	0,37	
Itens	0.02.000.069574	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	I	0.301.0000	47,83	0,38	
Itens	0.00.0000	SINAPI	UNHA D'ÁGUA COM FOLIA, COP PLÁSTICA, GRAD. 100	Material	UN	0.275.0000	2,23	0,19	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>60,23</b>	

CONSTRUTORA: EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA S/A  
 RUA ALTO DE S. ANTONIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS  
 TAPAJOS - PA  
 CEP: 01220-000  
 FONE: (11) 3333-0000  
 FAX: (11) 3333-0001  
 E-MAIL: ENGENHARIA@ENGENHARIA.COM.BR

ANILITO  
 RAIMUNDO DA COSTA  
 INSC. ESTADUAL Nº 022.222.222-22  
 CNPJ Nº 00.000.000/0001-00  
 INSC. MUNIC. Nº 000.000.000-00



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (04/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

						VALOR DO BDI	1266
						VALOR DO ITEM COM BDI	6279
						Quant. =>	60,20
						Preço Total	3.779,96

16.2.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CRU2590	Prótipo	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,300000	39,59
Composição Auxiliar	89348	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,500000	25,07
Composição Auxiliar	89307	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,500000	30,01
Itens	01020001009514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,300000	47,83
Itens	E09000089512	CPOS/CDHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	kg	0,305000	74,34
Itens	00020094	SINAPI	ANEL SORRACHA, DN=40 MM PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UH	1,300000	1,71
Itens	01020001062530	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN=40MM	Material	m	1,500000	6,33
Itens	00038333	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UH	0,375000	2,33
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	3988
						VALOR DO BDI	990
						VALOR DO ITEM COM BDI	4988
						Quant. =>	17,40
						Preço Total	860,95

16.2.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CRU2590	Prótipo	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,300000	46,71
Composição Auxiliar	89307	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,500000	30,01
Composição Auxiliar	89318	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,500000	25,07
Itens	E100000489513	CPOS/CDHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	kg	0,305000	74,34
Itens	00038333	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UH	0,375000	2,33
Itens	01020001062554	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 40MM	Material	m	1,500000	1,08
Itens	00020094	SINAPI	ANEL SORRACHA, DN=40 MM PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UH	1,300000	1,71
Itens	01020001066514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,300000	47,83
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	4671
						VALOR DO BDI	1189
						VALOR DO ITEM COM BDI	5860
						Quant. =>	97,30
						Preço Total	5.681,35

16.2.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89782	SINAPI	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN= 40X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESORÇAGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2002	Instalação Predial de Esgoto - Tubos e Conexões	UH	1,300000	6,34
Composição Auxiliar	89348	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,169300	29,07
Composição Auxiliar	89307	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livr S INAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,169300	30,01
Itens	00001123	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1807 GR	Material	UH	0,314800	75,40
Itens	00020093	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UH	0,325500	85,43
Itens	00007118	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, BEE, 60 GRAUS, DN=40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	Material	UH	1,300000	3,97
Itens	00038333	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UH	0,370700	2,33
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	1634

CONSTRUTORA: EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. (EENCSA) - RUA TAPAJOS, TAPAJOS, TDA 183913000 - 0122

AVANÇADO RAMONDO DA COSTA INCISOR 0980222 - 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI GERAL:</b>	25,06%, 1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%, 1,1110

VALOR DO BDI 4,09  
VALOR DO ITEM COM BDI 20,43  
Quant. => 1,00 Preço Total 20,43

15.2.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0000170 SINAPI	TUBULÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM= 100MM	Instalações Hidros	UR	1,000000	20,43	20,43
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,230000	25,11	5,77
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,230000	30,01	6,90
Itens	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,125000	72,41	1,81
Itens	00006158 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BAZIA E VASO SANITÁRIO	Material	UR	1,000000	2,88	12,88
Itens	2038 ORSE	Solução Impedidor pvc	Material	L	0,340000	89,14	2,78
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>29,96</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>7,47</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>37,43</b>
					Quant. =>	8,00	Preço Total 298,54

15.2.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88201 SINAPI	LUXA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	Instalações Predias de Água Fria em PVC	UR	1,000000	7,97	7,97
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,394000	25,07	2,38
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,394000	30,01	2,83
Itens	00003338 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, CORRIDA, GRAU 100	Material	UR	0,331500	2,33	0,07
Itens	00000123 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1800 GR	Material	UR	0,369000	79,40	0,91
Itens	00020033 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	Material	UR	0,301000	85,43	0,53
Itens	00003838 SINAPI	LUXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UR	1,000000	1,68	1,68
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>7,97</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>1,99</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>9,96</b>
					Quant. =>	17,00	Preço Total 169,32

15.2.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	194014 SINAPI	SUICHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	Instalações Predias de Água Fria em PVC	UR	1,000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,100300	30,01	2,28
Composição Auxiliar	88201 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,100300	75,07	2,74
Itens	00020003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	Material	UR	0,111000	85,43	0,03
Itens	00003838 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, CORRIDA, GRAU 100	Material	UR	0,389000	2,33	1,03
Itens	00000123 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1800 GR	Material	UR	0,329000	79,40	0,73
Itens	00003834 SINAPI	SUICHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UR	1,000000	4,37	4,37
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>12,10</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>3,03</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>15,13</b>
					Quant. =>	17,00	Preço Total 257,21

COOPERADORA EMBRATURS  
FRANCA ALTO  
TAPAJOS  
RUA 183013000  
0122

ANACLETO  
RAMUNDO DA  
COSTA  
NPOERA0860222  
72



PropONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,1110
Resp. Técnico:	0		

16.2.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89384 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	L/A	1,0000000	4,88	4,88	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1013000	25,07	2,53	
Composição Auxiliar	88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1013000	30,07	3,04	
Insunio	00001123 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	Materiais	UR	0,3071000	75,40	7,54	
Insunio	00020933 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UR	0,3282000	85,43	8,54	
Insunio	00038333 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UR	0,3330000	2,33	0,70	
Insunio	00038033 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Materiais	UR	1,0000000	8,01	8,01	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							1486	
VALOR DO BDI							3,72	
VALOR DO ITEM COM BDI							1858	
					Quant. =>	17,00	Preço Total	315,86

16.2.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89408 SINAPI	JUELO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	L/A	1,0000000	9,65	9,65	
Composição Auxiliar	88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	30,07	4,07	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	25,07	3,41	
Insunio	00038333 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UR	0,3302000	2,33	0,76	
Insunio	00001123 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	Materiais	UR	0,4071000	75,40	7,54	
Insunio	00020933 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UR	0,3303000	85,43	8,54	
Insunio	00003878 SINAPI	JUELO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Materiais	UR	1,0000000	0,97	0,97	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							9,61	
VALOR DO BDI							2,40	
VALOR DO ITEM COM BDI							12,01	
					Quant. =>	34,00	Preço Total	408,34

16.2.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89268 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	5,0000000	26,93	26,33	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	25,07	9,52	
Composição Auxiliar	88207 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	30,07	11,40	
Insunio	00038333 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UR	0,3884000	2,33	0,90	
Insunio	00003878 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR 12463)	Materiais	M	1,3630000	4,90	6,70	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							26,33	
VALOR DO BDI							6,66	
VALOR DO ITEM COM BDI							32,99	
					Quant. =>	102,00	Preço Total	3.356,82

16.2.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8880 SINAPI	SEÇÃO DE TUBO GARRA-AUXÍLIAR EM PVC 1,10 X 1,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Logos e Mídias	UR	1,0000000	22,54	22,54

CONSTRUTORA EMBRASSA S.A.  
 C/FRANCA ALTO  
 TAPAJÓS  
 -TDA 185119200  
 0112

ANALISTA  
 RAMONDO DA  
 COSTA  
 MADEIRA 08862222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25	
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110	
<b>Resp. Técnico:</b>	0				

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	8823	SINAPI	ENCANADOR OU SOFIEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	30,01	4,07	
Composição Auxiliar	80310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,0427000	25,11	1,07	
Material	00001818	SINAPI	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1,1/4" X 1,12"	Material	UN	1,3000000	17,30	17,30	
Material	00003340	SINAPI	FITA VELA ROSCA EM PTFE ROLÔ DE 18 MM X 10 M (L.A.C)	Material	UN	0,0420000	3,75	0,16	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>22,56</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,86</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>29,23</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>29,23</b>

16.2.36	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CP02394	Protop	JOELHO 49º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R. DIÂM. = 50MM	UN	1,3000000	24,09	24,09		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2800000	25,11	7,03	
Composição Auxiliar	8823	SINAPI	ENCANADOR OU SOFIEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2800000	30,01	8,40	
Material	139	ORSE	Adesivo PVC sintético de 850 gramas	kg	0,3740000	72,41	1,03		
Material	2039	ORSE	Solução Impermeável PVC	l	0,3060000	69,34	0,43		
Material	00001818	SINAPI	JOELHO PVC SÉRIE R, 45 GR AUS, DN 50 MM, PARA ES20TC PREDIA.	UN	1,3000000	7,24	7,24		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>24,09</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,02</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>30,11</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>30,11</b>

16.2.36	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CP02394	Protop	CAIXA DE COLETO RA DE TALVEZUE - CCH102 (PREPARO UNIT)	UN	1,3000000	5,06732	5,06732		
Composição Auxiliar	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL, A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_09/2020	Escoramento e Preparo do Fundo de Valas	m²	5,3000000	3,55	17,75	
Composição Auxiliar	93305	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	15,3000000	99,32	1.489,88	
Composição Auxiliar	90030	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Walls, Baldrames)	m²	20,3000000	78,20	1.587,40	
Composição Auxiliar	103801	SINAPI	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA FOK = 20 MPa, COM USO DE FIBRAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 300 L, ÁREA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2022	Dissipadores de Energia	m³	2,1600000	908,49	1.962,31	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>5,06732</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>1.264,33</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>6.321,66</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>6.321,65</b>

16.2.37	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 1:3:20 (1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA)) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,3000000	677,73	577,73
Composição Auxiliar	8837	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,4811000	26,00	38,64
Composição Auxiliar	8883	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Reprodutivo dos Equipamentos	CH	0,7188000	0,44	0,31
Composição Auxiliar	88820	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Reprodutivo dos Equipamentos	CHP	0,7623000	2,25	1,71

COGNITIVA: [ ]  
 FERRAMENTA APTO: [ ]  
 TPA/05: [ ]  
 TDA 183612000: [ ]  
 0122: [ ]

ANEXO 02: [ ]  
 RAMUNDO DA COSTA: [ ]  
 MENDRA 0880022: [ ]  
 72: [ ]



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,1110%

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
88310	SINAPI - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.343,0000	25,11	58,84
0000137	SINAPI - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP III-2	KG	232.014,0000	1,10	232,22
0000337	SINAPI - AREIA MÉDIA - PCSTO. JAZDA/FORNecedor (RETIRADONA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,027,0000	120,00	99,22
0000472	SINAPI - PEDRA ENTADA TI 118,5 X 118 MM/POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	m³	0,076,0000	262,19	48,79
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>					<b>677,73</b>
<b>VALOR DO BDI</b>					<b>144,43</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>					<b>722,16</b>
<b>Quant. =&gt;</b>				<b>0,20</b>	<b>Preço Total 144,43</b>

16.2.38	Código Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Composição	194348	SINAPI - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDADA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 09/2022	UR	1,000000	1,96	11,96
Composição Auxiliar	8826	SINAPI - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3114000	30,01	0,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI - AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3114000	25,07	0,28
Insueto	0003219	SINAPI - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UR	1,000000	9,85	9,85
Insueto	0000172	SINAPI - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G GR	UR	0,3073000	75,43	0,59
Insueto	0002003	SINAPI - SOLUÇÃO PREPARADA PARA LIMPARO TUBO PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UR	0,3110000	85,43	0,33
Insueto	0000333	SINAPI - LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	UR	0,3000000	2,33	0,01
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>					<b>11,96</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>					<b>2,99</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>					<b>14,95</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>				<b>19,00</b>	<b>Preço Total 284,05</b>	

16.2.38	Código Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Composição	88809	SINAPI - TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 09/2022	UR	1,000000	20,57	20,57
Composição Auxiliar	8826	SINAPI - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3457000	30,01	1,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI - AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3457000	25,07	1,14
Insueto	0000709	SINAPI - TE SANITÁRIO, PVC, DN 80 X 80 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UR	1,000000	8,11	8,11
Insueto	0000236	SINAPI - ANEL SOPRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UR	3,000000	2,54	7,63
Insueto	0002003	SINAPI - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400G GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UR	0,3750000	31,12	2,33
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>					<b>20,67</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>					<b>5,14</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>					<b>25,71</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>				<b>17,00</b>	<b>Preço Total 437,07</b>	

16.2.40	Código Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Composição	88809	SINAPI - TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 09/2022	UR	1,000000	41,88	41,88
Composição Auxiliar	8826	SINAPI - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1676000	30,01	5,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI - AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1676000	25,07	4,20
Insueto	0000236	SINAPI - ANEL SOPRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UR	1,000000	3,14	11,23

COPIA AUTENTICADA  
 C/FRANCA ALTA  
 TAPALCO  
 TDA 183913000  
 0122

RAFAEL TO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MENEZES 08804232

72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17		
Resp. Técnico:	0	BDI GERAL	25,00%
		BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%

Item	0002007	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1129000	51,10	3,54	
Item	0001653	SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PRECIAL	Material	UN	1,0000000	17,50	17,50	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	41,86
								VALOR DO BDI	10,47
								VALOR DO ITEM COM BDI	52,33
								Quant. =>	1,00 Preço Total
									52,33

16.3 PLUVIAL									
16.3.1	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	CFU253	PROJETO							
Composição	194908	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS (SP = 0,12M, DN = 0,50 X 0,60 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FLUIDO)	un	1,3000000	616,56			
Auxiliar	9225	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIERÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M, PAREDE DE DRENAGEM AF. 1/20/20	UN	1,3000000	635,17			
Item	2003	ORSE	Grilh. metálica de ferro fundido 50 x 30cm	un	1,3000000	181,39			
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	816,66
								VALOR DO BDI	204,14
								VALOR DO ITEM COM BDI	1.020,70
								Quant. =>	4,00 Preço Total
									4.082,90

16.3.2	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	CFU253	PROJETO							
Composição	194908	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS (SP = 12CM, DN INT. = 0,50 X 0,60 X 0,60M, SEM TAMPA)	un	1,3000000	616,56			
Auxiliar	9497	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MÁX. QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS AF. 03/2024	m²	2,4000000	28,82			
Auxiliar	9497	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇÃO 1:3:4 3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA (BITA 1) - PREPARO MANUAL	m³	0,3252000	788,52			
Auxiliar	9386	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF. 04/2024	m³	0,7000000	99,32			
Auxiliar	101152	SINAPI	ALVENARIA DE VED. DE TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS (5X10X20CM) (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSEIAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA AF. 05/2020	m³	7,3000000	153,74			
Auxiliar	8750	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZITE) ESTRU. LUMAS DE CONCRETO DE FACHAUA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 10/2021	m²	2,4000000	9,88			
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	609,96
								VALOR DO BDI	152,47
								VALOR DO ITEM COM BDI	762,33
								Quant. =>	2,00 Preço Total
									1.524,66

16.3.3	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	CFU253	PROJETO							
Composição	8030	SINAPI	RALDO SEMISFÉRICO 10X10M PVC (RALO ABACAXI)	UN	1,3000000	31,00			
Composição	8030	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENLARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	30,01			
Composição	8030	SINAPI	BURIL AP DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENLARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	25,07			
Item	000204	ORSE	RALM ABACAXI FERRO (CONCRETO) 10x10m	UN	1,3000000	2,23			
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	71,86
								VALOR DO BDI	17,86
								VALOR DO ITEM COM BDI	89,76
								Quant. =>	2,00 Preço Total
									179,50

16.3.4	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição	194908	SINAPI	TUBO LONGA: 45 BRANCO, PVC OCRC, JUNTA CLÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PRECIAL DE ESGOTO AF. 06/2022	UN	1,3000000	73,34			
								VALOR DO ITEM COM BDI	72,34

CONSTRUTORA EMBRANDETTA S.A. - CNPJ 08.043.888/0001-00  
 C/RA 1000 - FARMACIA ALTO - TAPAJÓZ - PA  
 TAPAJÓZ - PA - CEP 06000-000  
 Fone: (48) 3391-5000  
 E-mail: contato@embrangetti.com.br  
 0122

ANALISTA RAIMUNDO DA COSTA  
 INSCRIÇÃO Nº 0000222-0/PA  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (01/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL:	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	11,10% 1,1110
Resp. Técnico:	0		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Auxiliar	85316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,088000	25,11	2,02
Composição	80248	SINAPI	ASSISTENTE DE TUDOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,252400	20,35	5,11
Auxiliar	0000193	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETA DE ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	UN	1,000000	4,98	4,98
Instalação	0000189	SINAPI	CURVA LONGA PVC, PE, JE +5 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORES	Material	UN	1,000000	59,29	59,29
Instalação	0002007	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,002500	31,12	1,94
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								<b>73,34</b>
<b>VALOR DO BDI</b>								<b>18,34</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>								<b>91,68</b>
Quant =>						<b>3,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>275,04</b>

15.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89011	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UR	1,000000	49,69	49,69
Composição	85248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,217200	25,07	5,44
Composição	85248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,217200	30,01	6,51
Auxiliar	0000193	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UR	2,000000	4,50	9,00
Instalação	0001979	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UR	0,115000	31,12	3,57
Instalação	0000189	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UR	1,000000	29,58	29,58
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								<b>49,69</b>
<b>VALOR DO BDI</b>								<b>12,42</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>								<b>62,10</b>
Quant =>						<b>15,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>931,50</b>

15.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UR	1,000000	44,78	44,78
Composição	85248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,165200	25,07	4,14
Composição	85248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,165200	30,01	4,95
Auxiliar	0000193	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UR	2,000000	3,74	7,40
Instalação	0002007	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UR	0,375000	31,12	2,33
Instalação	0000189	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UR	1,000000	25,88	25,88
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								<b>44,78</b>
<b>VALOR DO BDI</b>								<b>11,20</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>								<b>55,98</b>
Quant =>						<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>55,98</b>

15.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UR	1,000000	58,91	58,91
Composição	85248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,258000	25,07	6,43

CONSTRUTORA: BARRALZINHA  
 RUA: RUA...  
 CEP: 0122

ANALISTA: RAMENSO DA COSTA  
 ENDEREÇO: RUA...  
 CEP: 0122



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,16%

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Auxiliar	89257	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,256000	30,01	7,70	
Itens	00003670	SINAPI	JUNTA SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,000000	25,62	25,62	
Itens	00020076	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,172000	31,12	5,30	
Itens	00002037	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 4268)	Material	UN	3,000000	4,92	13,92	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>68,91</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>14,73</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>73,64</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>73,64</b>

16.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	041300	PROFIS	LIXA 36# RAVI 100MM	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,000000	88,29	88,29	
Composição	89248	SINAPI	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,010000	25,01	24,31	
Composição	89267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,370000	30,01	26,10	
Itens	090044	SBC	LIXA CORRER PVC 355,070, SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	1,300000	4,59	14,52	
Itens	000389	SBC	SOLUÇÃO LIMPIADORA PARA PVC, EMBALAGEM 2000g	Material	UN	0,060000	26,02	17,34	
Itens	00021112	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS PVC 175 G	Material	UN	0,330000	38,62	12,87	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>98,21</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>24,66</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>122,78</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>122,78</b>

16.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	89248	SINAPI	LIXA SIMPLES, PVC, SERIE P, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_09/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,300000	27,88	27,88	
Composição	89267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,115000	30,01	2,47	
Composição	89248	SINAPI	AJUNILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,115000	25,07	2,90	
Itens	00020053	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA LIMPIADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,260000	85,42	2,22	
Itens	00020154	SINAPI	LIXA SIMPLES, PVC, SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,300000	2,38	12,78	
Itens	00000123	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 600 GR	Material	UN	0,316700	76,40	1,20	
Itens	00020076	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,291500	31,12	1,16	
Itens	00002028	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,300000	4,02	1,00	
Itens	00038933	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EVI-FOLHA, COTOPRETA, C/100	Material	UN	0,350000	2,23	0,77	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>27,88</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,97</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>34,85</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>34,85</b>

16.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89267	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	1,300000	36,25	36,25
Composição	89267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,377300	30,01	2,22

CONSTRUTORA CERAMICA E TO  
TAPAJOS  
LTDA 1531192/00  
0122

ANAÍLDO RAMINHO DA COSTA  
MÉDICO ORÇÃOZISTA  
72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0		
		<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Auxiliar	88246	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,0743000	25,07	1,87
Insulmo	00020082	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC - SÉRIE P - DN 100 X 75 MM PARA ESGOTO FREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,68	19,68
Insulmo	0000224	SINAPI	ANEL CORRACHADO DN 100MM PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO FREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,28	5,28
Insulmo	0000228	SINAPI	ANEL CORRACHADO DN 75 MM PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO FREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,08	4,08
Insulmo	0003007	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0660000	31,12	2,07
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>36,25</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>9,06</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>45,31</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>45,31</b>

16.3.11	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CRU2838	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INIF - INSTALAÇÕES HIDRÓLICAS SANITÁRIAS	M	1,3000000	53,92	53,92
Composição	88246	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,07	12,53
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,01	15,00
Insulmo	03.02.000.06.2581	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 100MM	Material	m	1,2500000	34,38	25,49
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>53,92</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>13,26</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>66,28</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>84,20</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>5.580,78</b>

16.3.12	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CRU2838	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INIF - INSTALAÇÕES HIDRÓLICAS SANITÁRIAS	M	1,2000000	68,87	68,87
Composição	88246	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,07	12,53
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	30,01	7,50
Insulmo	03.02.000.06.2581	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 150MM	Material	m	1,2500000	48,62	48,64
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>68,87</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>17,22</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>86,09</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>41,70</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>3.589,95</b>

16.3.13	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CRU2597	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM, (2 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	INIF - INSTALAÇÕES HIDRÓLICAS SANITÁRIAS	M	1,3000000	104,2	110,42
Composição	88246	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,07	22,56
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,01	27,00
Insulmo	03.02.000.06.2581	CPOS/CDHU	ADERSIVO PARA TUBOS PVC	Material	kg	0,1070000	24,12	1,77
Insulmo	03.02.000.06.2581	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	L	0,1250000	47,83	1,23
Insulmo	03.02.000.06.2507	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2")	Material	m	1,8000000	41,53	58,14
Insulmo	0003828	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,1000000	2,28	0,23
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>110,42</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>27,61</b>

CONSTRUTORA: ...  
 C/FRANCA ALTO:  
 TAPALCOB  
 L.TDA 18391/2000  
 0122

ANALITO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MIDEIRA 09800223  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,06% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,16% 1,1110
Resp. Técnico:	0		

				Quant	Preço Total	Valor do Item com BDI	Total
				5,00		136,03	
							528,18
16.3.14	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2094	Curva PVC para rede coletor esgoto: 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,200000	400,94	400,94
Composição Auxiliar	8526	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,700000	30,01	21,00
Composição Auxiliar	8924	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,700000	25,07	17,54
Material	00020076	SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,301000	31,74	2,72
Material	548	CURSE Curva 45º Vitrifor para coletor esgoto, Linha Técnica Integrada, DN 200mm	Material	UN	1,200000	27,74	312,11
Material	0000336	SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, REDE COLETORES ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,200000	33,39	27,58
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	400,94
						VALOR DO BDI	100,24
						VALOR DO ITEM COM BDI	501,18
				Quant =>	1,00	Preço Total	501,18

16.3.16	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8089	SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES ESGOTO DE PARALELAÇÃO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 012921	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	1,200000	156,62	156,62
Composição Auxiliar	8526	SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,105000	20,20	2,08
Composição Auxiliar	8810	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,105000	25,71	2,58
Material	0004193	SINAPI TUBO COLETORES ESGOTO PVC, JET, DN 200MM (NBR 7362)	Material	M	1,200000	144,24	151,43
Material	00020076	SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1161000	31,74	3,51
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	156,62
						VALOR DO BDI	39,16
						VALOR DO ITEM COM BDI	196,78
				Quant =>	10,30	Preço Total	2.016,53

16.3.16	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9349	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PARALELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 082023	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,200000	9,61	9,61
Composição Auxiliar	8526	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1204000	30,01	41,01
Composição Auxiliar	8924	SINAPI AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1350000	25,07	3,40
Material	0003333	SINAPI LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,3002000	2,23	0,66
Material	0000102	SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 550 GR	Material	UN	0,3010000	75,40	22,53
Material	0002003	SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,3000000	85,43	25,63
Material	0000552	SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,2000000	0,89	1,07
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	9,61
						VALOR DO BDI	2,40
						VALOR DO ITEM COM BDI	12,01
				Quant =>	10,00	Preço Total	216,18

CONSTRUTORA EMPREITEIRA S.A.  
 RUA SANTA LUZIA, 400 - JARDIM SANTA LUZIA  
 TAPAIÓS - PA  
 CEP: 01222-000  
 FONE: (11) 3333-0000  
 FAX: (11) 3333-0000  
 E-MAIL: contato@empresiteira.com.br

ANACLETO  
 RANANDO DA  
 COSTA  
 INSCRIÇÃO Nº 0990222-0  
 Nº 0990222-0



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0		
		<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%

16.3.17	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89302 SINAPI	11993 PVC RIGÍDAM F11 25MM INSTALADO EM DRENOS DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. (06/2025)	Instalação/Pré-fixação de Água Fria em PVC	M	1,0000000	26,33	26,33	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	25,07	9,52	
Composição Auxiliar	89220 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	30,01	11,44	
Itens	0003333 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,8800000	2,23	0,13	
Itens	0000983 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	Material	M	1,0000000	4,58	5,23	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>26,33</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,68</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>32,91</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>109,90</b>	<b>Preço Total</b>	<b>3.616,81</b>

16.3.18	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	82660 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENOS DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. (06/2025)	Drenagem de ar condicionado	UN	1,0000000	11,38	11,38	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1440000	25,07	3,59	
Composição Auxiliar	89220 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1440000	30,01	4,42	
Itens	0000123 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,3160000	75,43	0,79	
Itens	0003333 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UN	0,3060000	2,23	0,02	
Itens	0007003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,3120000	85,43	1,02	
Itens	0000713 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,24	1,24	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>11,38</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>2,86</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>14,23</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>142,30</b>

16.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)		Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
16.4.1	Código/Banco	Descrição						
Composição	CRJ2903 Proprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FÓSFORO LUMINESCENTE, EMPVC, COM LOGOTIPO CUIDADO RISCO DE CHUVA ELÉTRICA - PLACAS	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,43	15,43	
Composição Auxiliar	83310 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	25,11	5,02	
Itens	13002 ORSE	Placa de sinalização, fosforescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" Placa E1	Material	UN	1,0000000	4,21	14,41	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>19,43</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,96</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>24,29</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>5,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>121,45</b>

2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	101910 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 5000 GR, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020 PE	Instalações de Cabe e Itôndio em Acc e Freno Galvanizado	UN	1,0000000	315,93	315,93
Composição Auxiliar	89200 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	30,01	13,72
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	25,07	11,48

CONSTRUTORA E...  
 PREFEITURA ALTO...  
 TAPAJOS...  
 TDA 1830133200  
 0122

INACILTO...  
 RAMUNDO DA...  
 COSTA...  
 NPOERA 02600222-2...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Resp. Técnico:</b>	0		1,1110

Item	0000435	SINAPI	BUCHA DENYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA FEIDA SIMPLES 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,000000	0,81	1,62	
Item	0002097	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,000000	289,13	289,13	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>316,93</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>78,96</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>394,91</b>	
<b>Quant =&gt;</b>							<b>8,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>3.158,28</b>

16.4.3									
Composição	CRU2593	Prato	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGÓTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL" - PLACA ES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,300000	8,00	16,00	
Composição	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LVRO SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,200000	25,1	5,02	
Item	1365	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portatil" - Placa ES	Material	un	1,300000	3,02	12,05	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>18,07</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,62</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>22,69</b>	
<b>Quant =&gt;</b>							<b>8,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>180,72</b>

16.4.4									
Composição	CRU2593	Prato	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,300000	2,420	214,70	
Composição	88310	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LVRO SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,150000	30,73	4,60	
Item	S04.000.03914	CPOS/CDHU	PARAFUSO AUTO-ATAPRAXANTE, COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM	Material	un	6,300000	0,05	0,30	
Item	S04.000.03939	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPRINDIDO 2670X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO	Material	un	1,300000	209,50	209,50	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>214,40</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>63,80</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>268,00</b>	
<b>Quant =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>268,00</b>

16.4.6									
Composição	CRU2593	Prato	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 120 X 40 CM, EM PVC 121 MM ANTI-CHAMAS (SIMPI) (R. C) (RPS F. PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13620)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,300000	33,09	33,09	
Item	0003759	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 120 X 40 CM, EM PVC 121 MM ANTI-CHAMAS (SIMPI) (R. C) (RPS F. PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13620)	Material	UN	1,300000	33,09	33,09	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>33,09</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>8,27</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>41,36</b>	
<b>Quant =&gt;</b>							<b>3,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>124,08</b>

16.4.6									
Composição	CRU2593	Prato	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO/NORMATIVA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,300000	16,95	16,95	
Composição	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LVRO SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,200000	25,1	5,02	
Composição	88310	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LVRO SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,100000	30,73	3,07	
Item	N04.000.02305	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO/NORMATIVA, (150X200X3MM), REF. P00111C DA ADV/COM. 638 DA TAG SINALIZAÇÃO, PLACA NET PLACA OU EQUIVALENTE	Material	un	1,300000	8,88	8,88	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>16,95</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,27</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>21,22</b>	
<b>Quant =&gt;</b>							<b>3,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>63,66</b>

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA...  
 C/RA: RAMALHA ARI...  
 T/ASA: T...  
 J.TDA: 1939133000...  
 0122

ANALITO...  
 RAMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MADERA 25800322...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110

VALOR DO ITEM (SEM BDI) 16,96  
 VALOR DO BDI 424  
 VALOR DO ITEM COM BDI 21,19  
 Quant. => 2,00 Preço Total 42,38

16.4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU2588	Placa de Sinalização Fotoluminescente 38x19cm em PVC, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência. Placa S2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UR	1,000000	26,21	26,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	25,1	7,53
Insulto	1365	ORSE	Material	un	1,000000	20,16	20,16
							VALOR DO ITEM (SEM BDI) 26,21
							VALOR DO BDI 6,30
							VALOR DO ITEM COM BDI 31,61
							Quant. => 37,00 Preço Total 1.165,87

16.4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU2588	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIFADO COM 2 FARÓIS	ME - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UR	1,000000	229,75	229,75
Composição Auxiliar	88304	SINAPI	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,400000	31,06	12,43
Composição Auxiliar	88307	SINAPI	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,200000	26,05	5,21
Insulto	H-16.000.06/001	CHUSULHU	Material	un	1,000000	212,11	212,11
							VALOR DO ITEM (SEM BDI) 229,75
							VALOR DO BDI 57,44
							VALOR DO ITEM COM BDI 287,19
							Quant. => 1,00 Preço Total 287,19

16.4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU2588	SERVIÇO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA DIMENSÕES 75x35x2CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UR	1,000000	478,30	478,30
Composição Auxiliar	88304	SINAPI	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	30,73	30,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	25,1	25,11
Insulto	11611	ORSE	Material	un	1,000000	422,78	422,78
							VALOR DO ITEM (SEM BDI) 478,30
							VALOR DO BDI 119,50
							VALOR DO ITEM COM BDI 597,88
							Quant. => 4,00 Preço Total 2.391,52

16.4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU2600	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 31X172MMER 15 404 - CODIGO 33(N) 140010-ES) (SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA VERTICAL)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UR	1,000000	31,43	31,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	25,1	7,53

CONTRATORIA EMPLACADA  
 CERÂMICA ALTO  
 TAPAJÓS  
 LTDA 18391392/00  
 0112

RAMALTO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 MCDR@FORNECEDOR  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0		
		<b>BDI GERAL</b>	<b>25,00%</b>
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	<b>11,10%</b>

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8833	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	30,73	9,21
Material	06703	OPCS PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E N11420/13 ES	Material	UN	1,000000	14,22	14,22
Material	028634	IOPEs BUBRA PLÁSTICA COM PARAPLUSO - 8MM	Material	UN	2,000000	0,73	0,51
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>31,48</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>7,87</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>39,35</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>2,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>78,70</b>

16.4.11	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CRU2003	Prepo PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COZINHA E ALMOZARADO E ALARME EM P.V. ANTI CHAMA DIMENSÕES APROXIMADAS DE (20X15) CM CONFORME ABNT NBR 13620 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,300000	2,37	11,37
Composição	8833	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,200000	30,73	6,14
Material	1473	ENOF PLACA FOTO LUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PRECIPITADA EM P.V. ANTI-CHAMA (20X15) CM ABNT NBR 13620	Material	UN	1,300000	6,23	6,23
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>12,37</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>3,09</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>15,46</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>15,46</b>

16	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
<b>243.404,52</b>							
<b>INFRAESTRUTURA</b>							
16.1.1	CRU2003	Prepo BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELETRÓDUTO 32MM, D=1 1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,300000	2,15	2,15
Composição	8824	SINAPI ELÉTRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,310000	31,09	0,31
Composição	8833	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,310000	25,11	0,25
Material	1039	ORSE Bucha em liga zamak eletroduto 32mm, d=1 1/4"	Material	un	1,300000	0,93	0,33
Material	1039	ORSE Bucha em liga zamak eletroduto 32mm, d=1 1/4"	Material	un	1,300000	0,74	0,74
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>2,16</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>0,54</b>
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>							<b>2,69</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>2,69</b>

16.1.2	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9194	SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NF_09/2025	Instalação Elétrica - Serviço Embudo, Cabos, Canais, Tomadas e	UN	1,300000	20,37	26,37
Material	8825	SINAPI ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMDA) PREPARO MANUAL A7_09/2019	Argamassa	m²	0,300000	674,64	0,76
Composição	8824	SINAPI AJUAL AK DE ELÉTRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,291000	26,05	7,58
Composição	8824	SINAPI ELÉTRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,291000	31,09	0,04
Material	000187	SINAPI CAIXA DE PASSAGEM EMPVC, DE 4" X 2" PARA ELÉTRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,300000	2,97	2,97
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>20,37</b>
<b>VALOR DO BDI</b>							<b>6,00</b>

CONSTRUTORA BARRALDO S.A.  
 C/PRIMEIRA ALÍNEA  
 TAPAJÓIS  
 -TDA 18381-99000  
 0122

AVACILTO  
 RAIMONDO  
 C/053  
 MADERA 09800222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

		VALOR DO ITEM COM BDI		26,46			
		Quant. =>	Preço Total	7.434,32			
<b>16.1.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	9193 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,000000	7,60	7,60
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	AJUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,222000	20,05	4,46
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,222000	31,05	6,94
Insulto	000181 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Materiais	UN	1,000000	5,33	5,33
		VALOR DO ITEM (SEM BDI)					18,00
		VALOR DO BDI					4,50
		VALOR DO ITEM COM BDI					22,50
		Quant. =>	86,00	Preço Total			1.935,00

<b>16.1.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	9206 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" METALICA (1,30 MODO PRSD) METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,000000	9,82	9,82
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA VEDIA UMIDA) PREPARO MANUAL AF_09/2019	Argamassas	m²	0,300900	674,64	203,16
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,201000	31,00	6,24
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	AJUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,201000	26,05	5,24
Insulto	000181 SINAPI	CAIXA DE LUZ 4" X 2" EM AÇO ESMALTADA	Materiais	UN	1,000000	1,42	1,42
		VALOR DO ITEM (SEM BDI)					18,82
		VALOR DO BDI					4,71
		VALOR DO ITEM COM BDI					23,53
		Quant. =>	6,00	Preço Total			117,65

<b>16.1.5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	9190 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, POSCAVEL DN 40 MM (1,14"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,000000	26,73	26,73
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,950000	31,04	29,59
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	AJUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,365000	26,05	9,50
Insulto	000181 SINAPI	CURVA 90 GRAUS LONGA DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1,14", PARA ELETRODUTO	Materiais	UN	1,000000	5,89	5,89
		VALOR DO ITEM (SEM BDI)					26,73
		VALOR DO BDI					6,68
		VALOR DO ITEM COM BDI					33,41
		Quant. =>	1,00	Preço Total			33,41

<b>16.1.6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	7492/03	ARRIOLETA LISA ZINCOCA Ø 1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	UN	1,000000	0,85	0,85
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,310000	31,00	9,61
Composição Auxiliar	8024 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,310000	25,11	7,78
Insulto	9341 ORSE	Arrioleta lisa zinco Ø 1/4"	Materiais	un	1,000000	0,02	0,02

CONSTRUTORA E...  
 FRAMBE & ALTI...  
 TAPAKOS...  
 TDA 1839139200...  
 0122

ANACLETO...  
 RAIMUNDO DA...  
 COSTA...  
 MADEIRA 09660221...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGÁ	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGÁ/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%, 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%, 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

VALOR DO ITEM (SEM BDI)	0,61
VALOR DO BDI	0,16
VALOR DO ITEM COM BDI	0,76
<b>Quant. =&gt;</b>	<b>195,00 Preço Total 140,50</b>

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.7	CPQ2003	ELÉTRIC. PORÇA E ARRUELA 3/8"	ASTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN.	1.300.000	6,66	8.658
Composição	8924	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,1040000	31,04	3,28
Auxiliar	8924	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,1090000	26,05	2,83
Composição	000434	PORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Materia	UN.	1.300.000	0,28	3,64
Auxiliar	028058	ARRUELA ACO 3/8" x 1/2"	Materia	UN.	1.300.000	0,16	2,08
Material							
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	6,66
						VALOR DO BDI	1,66
						VALOR DO ITEM COM BDI	8,31
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>22,00 Preço Total 182,32</b>	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.8	CPQ2003	CHUMBADOR CB 3/8"x2,12" PARAFUSO	ASTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN.	1.300.000	1,67	11,67
Composição	8924	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,1040000	26,05	2,83
Auxiliar	8924	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,2060000	31,04	6,40
Composição	000379	CHUMBADOR CB 3/8"x2,12" PARAFUSO	Materia	UN.	1.300.000	2,59	3,37
Material							
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	11,67
						VALOR DO BDI	2,92
						VALOR DO ITEM COM BDI	14,59
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>22,00 Preço Total 320,98</b>	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.9	CPQ2003	PARAFUSO LENTILHA 4x13mm COM PORÇA E ARRUELA	ASTO - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN.	1.300.000	1,67	11,67
Composição	8924	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,2130000	26,05	5,54
Auxiliar	8924	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,3130000	31,04	9,71
Composição	000563	PARAFUSO LENTILHA 4x13mm COM PORÇA E ARRUELA	Materia	UN.	1.300.000	0,94	1,22
Material							
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	1,67
						VALOR DO BDI	0,42
						VALOR DO ITEM COM BDI	2,09
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>104,00 Preço Total 217,36</b>	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.10	CPQ2003	SUPORTE PARA FIXAÇÃO PITA ALUMÍNIO OU CASCO COBRE NI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN.	1.300.000	6,50	8,45
Composição	8924	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,3210000	26,05	8,35
Auxiliar	8924	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI - Calculos e Parametros	H	0,3210000	31,04	10,17
Composição							
Auxiliar							
Material							
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	6,50
						VALOR DO BDI	1,63
						VALOR DO ITEM COM BDI	8,13
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>104,00 Preço Total 845,32</b>	

CONSTRUTORA ESTRELA DE PAQUITA S.A. - RUA ANAILETO, 77 - FERRIARIA ALTO - FAPACIS - TDA 183918000 - 0122

ANALETO - RAMENHO DA COSTA - MADERA 19800224 - 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17		
<b>Res. Técnico:</b>	0	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110

Item	0.8580	SBC	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 78"x98" COM BASE	Materiais	UN	1,000000	4,31	4,31		
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	6,60	
								VALOR DO BDI	1,39	
								VALOR DO ITEM COM BDI	6,96	
								Quant. =>	22,00 Preço Total	151,36

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
16.1.11										
Composição	CPU2698	Procto	VERGALHAO AÇO GALV COM REDESA TOTAL PARA PERFILADO 144"	Materiais	M	1,300000	22,89	22,89		
Composição	89247	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,309000	26,05	6,04		
Composição	89254	SINAPI	ELETRICISTA COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,309000	31,09	5,64		
Composição	0003999	SINAPI	VERGALHAO ZINCOADO REDESA TOTAL 144"x98" 1MM	Materiais	M	1,300000	5,21	5,21		
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	22,96	
								VALOR DO BDI	6,71	
								VALOR DO ITEM COM BDI	26,66	
								Quant. =>	22,00 Preço Total	528,32

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
16.1.12										
Composição	91818	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA C/61,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2025	Instalações Elétricas - Semipostos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Iluminação Externa	M	1,300000	28,60	28,60		
Composição	89254	SINAPI	ELETRICISTA COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,114000	31,09	2,54		
Composição	89247	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,114000	20,92	2,39		
Composição	0002117	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA USO ATÉ 750V - EM ROLO DE 19MM X 5M	Materiais	UN	0,309000	7,35	0,06		
Composição	0000097	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTI-CHAMA BW-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BW-B, 1 CONDUTOR, 0,611KV, SECAO NOMINAL 16MM²	Materiais	M	1,344000	7,72	22,04		
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	28,60	
								VALOR DO BDI	7,15	
								VALOR DO ITEM COM BDI	35,75	
								Quant. =>	268,00 Preço Total	9.223,50

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
16.1.13										
Composição	92391	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA C/61,0KV PARA REDE ENERGIADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	Caixas Estenodas de Distribuição, Embudo	M	1,300000	31,43	31,43		
Composição	89254	SINAPI	ELETRICISTA COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,368000	31,09	1,83		
Composição	89247	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM CARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,368000	26,05	1,58		
Composição	0002117	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA USO ATÉ 750V - EM ROLO DE 19MM X 5M	Materiais	UN	0,309000	7,35	0,06		
Composição	0000097	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTI-CHAMA BW-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BW-B, 1 CONDUTOR, 0,611KV, SECAO NOMINAL 25MM²	Materiais	M	1,315000	27,49	27,93		
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	31,43	
								VALOR DO BDI	7,96	
								VALOR DO ITEM COM BDI	39,29	
								Quant. =>	162,70 Preço Total	5.099,58

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.14								

CONSTRUTORA E...  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 TAPAJOS  
 -TDA 1839189200  
 0122

ANAILETO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 INADREIA 0906022  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BCI GERAL</b>	25,00%
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,11%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	9200	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	43,42	43,42
Composição Auxiliar	8024	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,0667000	2,19	2,19
Composição Auxiliar	8024	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,0667000	2,05	2,05
Insunio	0002112	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UR	0,0050000	7,35	0,05
Insunio	0000101	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/UA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM²	Material	M	1,0150000	38,84	39,42
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>43,46</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>10,86</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>64,31</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>206,40</b>	<b>Preço Total 11.209,58</b>

16.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9200	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE TERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	63,10	62,16
Composição Auxiliar	8024	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2650000	26,05	2,16
Composição Auxiliar	8024	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2650000	31,06	2,58
Insunio	0000101	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/UA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM²	Material	M	1,2150000	57,44	58,30
Insunio	0002112	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UR	0,0090000	7,35	0,06
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>63,10</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>15,78</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>78,88</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>10,40</b>	<b>Preço Total 820,35</b>

16.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9190	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Produtos Enterrados, Cabos, Canais, Tomadas e	M	1,0000000	1,40	1,40
Composição Auxiliar	8024	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2510000	26,05	1,33
Composição Auxiliar	8024	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2510000	31,06	1,58
Insunio	0000094	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/UA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM²	Material	M	1,3450000	6,74	6,44
Insunio	0002112	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UR	0,0090000	7,35	0,06
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>11,40</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>2,85</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>14,25</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>63,80</b>	<b>Preço Total 1.191,30</b>

16.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9190	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Produtos Enterrados, Cabos, Canais, Tomadas e	M	1,0000000	3,27	2,97
Composição Auxiliar	8024	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2250000	31,06	0,71
Composição Auxiliar	8024	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2250000	26,05	0,59
Insunio	0002112	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UR	0,0090000	7,35	0,06

CONSTRUTORA E...  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 TAPAJOS  
 -TDA 1839130200  
 0122

ANALISTA...  
 RANKING DA...  
 COSTA  
 INSCRIÇÃO Nº 0800222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 388,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110

Item	00010-3	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	Material	M	1,243400	1,53	2,01
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	3,37
							<b>VALOR DO BDI</b>	0,84
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	4,21
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>1.305,30</b>	<b>Preço Total</b>	<b>8.147,61</b>

16.1.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91202	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Serviços Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,300000	4,85	4,85	
Composição Auxiliar	88204	SINAPI ELÉTRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,325000	31,00	0,90	
Composição Auxiliar	88241	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,320000	26,05	0,79	
Item	0001014	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-B, 1 CONDUT. 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,243400	2,59	3,18	
Item	0002112	SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UR	0,306400	7,33	0,90	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	4,89
							<b>VALOR DO BDI</b>	1,22
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	6,11
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>3.666,30</b>	<b>Preço Total</b>	<b>22.355,27</b>

16.1.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91202	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Serviços Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,300000	7,58	2,58	
Composição Auxiliar	88241	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,336000	26,62	1,01	
Composição Auxiliar	88204	SINAPI ELÉTRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,390000	31,00	1,21	
Item	0000993	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-B, 1 CONDUT. 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,243400	4,25	5,28	
Item	0002112	SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UR	0,306400	7,33	0,90	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	7,56
							<b>VALOR DO BDI</b>	1,89
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	9,45
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>677,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>6.397,65</b>

16.1.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91803	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Serviços Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,300000	9,55	10,58	
Composição Auxiliar	88204	SINAPI ELÉTRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,351000	31,00	1,58	
Composição Auxiliar	88241	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,351000	26,05	1,32	
Item	0002112	SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UR	0,306400	7,33	0,90	
Item	0000993	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-B, 1 CONDUT. 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	Material	M	1,243400	6,11	7,59	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	10,58
							<b>VALOR DO BDI</b>	2,64
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	13,19
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>69,90</b>	<b>Preço Total</b>	<b>921,98</b>

CONSTRUTORA: ESTRELA DE ALUMINUM  
 FERRARIA & ALTO  
 TAPAJOS  
 LTDA 1639139200  
 0122

AVACILTO  
 RAMONDO DA  
 COSTA  
 MEDEIRA 09806223  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

16.1.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9799 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 5MxALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,30 M. AF. 02/2019	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	194,97	194,97
Composição Auxiliar	9774 SINAPI	PLACA DE FUNDAMENTO DE CONCRETO, 10x10x10 CM, COM TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 300KG/M³ AF. 03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m²	0,2135000	3,46452	60,63
Composição Auxiliar	100472 SINAPI	ARGAMASSA TRACÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2011	Argamassas	m³	0,2278000	924,22	21,09
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM 2 CAMADAS DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF. 08/2020	Escaramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,2860000	406,58	17,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2667000	25,19	25,02
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PERDÍGIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,2690000	30,78	38,98
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2011	Argamassas	m³	0,2059000	626,90	2,44
Insumo	0006723 SINAPI	TUBULO CERÂMICO MACIÇO COM UM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	30,3900000	5,63	23,27
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>194,97</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>48,74</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>243,71</b>
<b>Quant =&gt;</b>						<b>2,00</b>	<b>Preço Total 487,42</b>

16.1.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2811 Probid	CAIXA DE PASSAGEM EM CH DE AÇO Q/TAMPA APARAFUSADA 200x200x100 P/ISO	INEX - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	132,98	132,98
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,4240000	31,09	44,27
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,4240000	26,09	37,09
Insumo	004989 SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP44 COMES	Material	UN	1,0000000	51,93	51,93
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>132,98</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>33,22</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>166,08</b>
<b>Quant =&gt;</b>						<b>3,00</b>	<b>Preço Total 498,24</b>

16.1.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2811 Probid	CAIXA DE PASSAGEM EM CH DE AÇO Q/TAMPA APARAFUSADA 302x302x120	INEX - INSTALAÇÃO E	UN	1,0000000	256,36	256,36
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,5470000	31,09	48,09
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,5470000	20,02	40,29
Insumo	004989 SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE EMBOIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 COMES	Material	UN	1,0000000	167,99	167,99
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>256,36</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>64,09</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>320,46</b>
<b>Quant =&gt;</b>						<b>1,00</b>	<b>Preço Total 320,45</b>

16.1.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	81562 SINAPI	INTERIOR, FOR PARALELO (1 MANCAL), 10x229x4, INCLUIDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Fiação em Embudos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	31,62	31,62

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA...  
 (FRANCA ALTO)  
 TAPAJOS  
 TDA 1839153000  
 0122

AVANÇADO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 MENEZES 09802224



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
<b>Res. Técnico:</b>	0	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	9154	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	26,28	26,28
Composição Auxiliar	9194	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	11,34	11,34
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>37,62</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>8,41</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>47,03</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>8,00</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>376,24</b>

16.1.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	9190	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	60,28	60,28
Composição	9194	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	49,04	49,04
Composição	9194	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	1,34	1,34
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>60,38</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>16,10</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>76,48</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>75,48</b>

16.1.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	9100	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	53,96	53,96
Composição	9194	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	1,04	1,04
Composição	9190	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	42,22	42,22
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>53,96</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>13,39</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>66,96</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2,00</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>133,90</b>

16.1.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	9190	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	30,87	30,87
Composição	9194	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	1,34	1,34
Composição	9190	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	9,53	16,53
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>30,97</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>7,72</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>38,69</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>23,00</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>887,57</b>

16.1.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	8205	PRECIS	PLACA COM UM PUNTO IMPERMEABILIZADA CASO DE SUM	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embudidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,000000	9,92	9,92
Composição	8304	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Un / SINAPI, Calculos e Parametricos	H	0,30-0000	31,08	9,34

CONSTRUTORA EMBRANDE S.A. - RUA...  
 7494-025 - JACAREACANGA - PA  
 TDA 1839130200  
 0122

AVANILTO RAIMUNDO DA COSTA  
 INSC. ESTADUAL Nº 15.111.111-11  
 INSC. MUNIC. Nº 123456789  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Composição	8524	SINAPI	AUXÍLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2040000	26,05	5,31	
Assist	003572	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IREL	Materia	UN	1,0000000	7,50	7,50	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	19,15
								VALOR DO BDI	4,70
								VALOR DO ITEM COM BDI	23,94
						Quant =>	26,00	Preço Total	622,44

16.1.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU3192	Proprio	PLACA CEGA SEM FURO	Instalação elétrica - Instalação elétrica e iluminação externa	UN	1,2000000	5,28	5,28	
Composição	8524	SINAPI	AUXÍLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2480000	26,05	1,77	
Composição	8524	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2490000	31,08	1,52	
Assist	003483	SBC	PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2" RETANGULAR	Materia	UN	1,0000000	2,49	2,49	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	6,29
								VALOR DO BDI	1,32
								VALOR DO ITEM COM BDI	6,80
						Quant =>	19,00	Preço Total	118,80

16.1.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU3284	Proprio	PLACA (E-S-EL-HU) 1 FUSO HORIZONTAL 422x422x15x5	Instalação elétrica - Instalação elétrica e iluminação externa	UN	1,3000000	8,93	8,93	
Composição	8524	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2490000	31,08	1,54	
Composição	8524	SINAPI	AUXÍLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2490000	26,05	1,27	
Assist	004533	SBC	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 422x422x15x5	Materia	UN	1,0000000	6,14	6,14	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	8,93
								VALOR DO BDI	2,23
								VALOR DO ITEM COM BDI	11,16
						Quant =>	212,00	Preço Total	2.365,92

16.1.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9194	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 70 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalações elétricas - Eletrotubos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,3000000	36,59	36,59	
Composição	9194	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 70 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalações elétricas - Eletrotubos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,3000000	20,25	20,25	
Composição	9194	SINAPI	SUPORTE PARA FUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 MODO P50) PARA PONTO ELETRIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalações elétricas - Eletrotubos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,3000000	11,34	11,34	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	36,59
								VALOR DO BDI	9,15
								VALOR DO ITEM COM BDI	45,74
						Quant =>	34,00	Preço Total	1.555,16

16.1.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9202	SINAPI	INTERRUPTOR PARA ELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalações elétricas - Eletrotubos, Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,3000000	40,09	46,01

CONSTRUTORA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 TAPAJOS  
 RUA 1839 130/00  
 0122

ANALISTA  
 RAMONDO DA  
 COSTA  
 INSCRIÇÃO: 09899222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,25 1,1110

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Auxiliar	8024	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	31,09	17,76
Composição	8024	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,5720000	26,05	14,90
Insuno	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	8,18	8,18
Insuno	00038113	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>48,01</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>12,00</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>60,01</b>
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00 Preço Total 60,01</b>

16.1.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9202	SINAPI	INTERRUPTOR SIMP. ES (1 MÓDULO) COM 1 T, JAVADA DE EMBITUR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalação Elétrica - Circuitos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,3000000	41,19	41,19
Composição	8024	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000	26,05	12,66
Composição	8024	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000	31,09	15,19
Insuno	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR SIMP. ES 10A 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,3000000	6,28	8,28
Insuno	00038113	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,3000000	7,19	9,38
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>41,19</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>10,30</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>61,49</b>
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00 Preço Total 514,90</b>

16.1.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9202	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBITUR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalação Elétrica - Circuitos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,3000000	46,98	46,98
Composição	8024	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	26,05	14,90
Composição	8024	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,5720000	31,09	17,76
Insuno	00038113	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,3000000	7,19	16,73
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>46,98</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>11,75</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>68,73</b>
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>72,00 Preço Total 4.228,56</b>

16.1.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9202	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBITUR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	Instalação Elétrica - Circuitos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,3000000	50,95	66,23
Composição	8024	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2720000	31,09	17,76
Composição	8024	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,5720000	26,05	14,90
Insuno	00038113	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,3000000	9,14	21,23
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>60,96</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>12,74</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>83,70</b>
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>22,00 Preço Total 1.401,40</b>

CONSTRUTORA ESPERANÇAS S.A.  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 TAPAJÓS  
 TOA 18391/89200  
 0122

ANALISTA: RAFAEL DA COSTA  
 RAFAEL DA COSTA  
 INSCRIÇÃO Nº 08808322  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,1110

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
16.1.36	92014 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+1 T.C.A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,3000000	68,64	68,64	
Composição Auxiliar	8524 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3200000	31,09	25,68	
Composição Auxiliar	8524 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3200000	20,05	21,51	
Material	0003811 SINAPI	TOMADA 2P+1 T.C.A. 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	3,0000000	7,5	21,25	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>68,64</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>17,16</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>85,80</b>	
					Quant =>	2,00	Preço Total	171,60

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
16.1.37	91914 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 T.C.A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,3000000	25,25	25,25	
Composição Auxiliar	8524 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	20,05	8,25	
Composição Auxiliar	8524 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	31,09	9,95	
Material	0003811 SINAPI	TOMADA 2P+1 T.C.A. 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,3000000	7,5	7,75	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>25,25</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,31</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>31,56</b>	
					Quant =>	85,00	Preço Total	2.682,60

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
16.1.38	91964 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 T.C.A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e	UN	1,3000000	27,24	27,24	
Composição Auxiliar	8524 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	20,05	6,25	
Composição Auxiliar	8524 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	31,09	9,95	
Material	0003811 SINAPI	TOMADA 2P+1 T.C.A. 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,3000000	9,4	12,14	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>27,24</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,91</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>34,05</b>	
					Quant =>	11,00	Preço Total	374,55

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
16.1.39	01425/0141600	UNIONTOR (E) EM MAGNÉTICO IMPULSAR 63 A, PAIXÃO UN (EUROPEU), LINHA BRANCA, CURVA C	União - 63 A, 2P+1 T.C.A. ELETRICIDADE - REFIÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PAINEL	UN	1,0000000	122,58	122,58
Composição Auxiliar	8524 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,09	31,09
Composição Auxiliar	8531 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,1	25,10
Material	01425/0141600	Disjuntor modular 63 A, pólo 1, DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 50kA, ref. Siemens 5SK1 ou similar	Material	un	1,0000000	66,38	66,38
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>122,58</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>30,65</b>

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA...  
 RAMUNDO DA...  
 WANDERLEI...  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOSI/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,1110
Resp. Técnico:	0		

			VALOR DO ITEM COM BDI	163,23
Quant. =>	2,00	Preço Total	306,46	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.40						
Composição	CPU2003 Protop	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UR	1,0000000	188,35	188,35
Auxiliar	86204 SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3250000	31,06	25,64
Composição	86204 SINAPI	AUXILAR DE ELETICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3250000	20,02	21,48
Auxiliar	04892 SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SOUJC 10010KA STECK	UR	1,0000000	141,29	141,29
Insuno						
			VALOR DO ITEM (SEM BDI)		98,99	
			VALOR DO BDI		47,10	
			VALOR DO ITEM COM BDI		236,49	
Quant. =>	2,00	Preço Total	470,98			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.41						
Composição	93663 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.070225	UR	1,0000000	11,33	11,33
Auxiliar	86204 SINAPI	AUXILAR DE ELETICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3354280	26,05	8,92
Composição	86204 SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3354280	31,06	11,00
Auxiliar	0001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PAF A PARAFUSO DE FIXACAO M5	UR	1,0000000	0,86	0,86
Insuno	0003463 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA 1-100V DIN (EC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UR	1,0000000	8,45	8,45
Insuno						
			VALOR DO ITEM (SEM BDI)		11,33	
			VALOR DO BDI		2,83	
			VALOR DO ITEM COM BDI		14,16	
Quant. =>	1,00	Preço Total	14,16			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.42						
Composição	93664 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.070225	UR	1,0000000	11,33	11,33
Auxiliar	86204 SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3354280	31,06	11,00
Composição	86204 SINAPI	AUXILAR DE ELETICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3354280	26,05	8,92
Auxiliar	0003463 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA 1-100V DIN (EC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UR	1,0000000	8,45	8,45
Insuno	0001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UR	1,0000000	0,86	0,86
Insuno						
			VALOR DO ITEM (SEM BDI)		11,33	
			VALOR DO BDI		2,83	
			VALOR DO ITEM COM BDI		14,16	
Quant. =>	37,00	Preço Total	523,92			

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.1.43						

CONSTRUTORA ESTRELA DE PAZ S.A.  
 FARMACIA ALTO TAPAJOS  
 -TDA 19301-9300  
 0122

AVALLTO  
 RAIMUNDO DA COSTA  
 MODERA 08060222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA						
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (04/2025)						
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²								
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17								
<b>Resp. Técnico:</b>	0								
			<b>BDI GERAL</b>	<b>25,00%</b>	<b>1,25</b>				
			<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	<b>11,10%</b>	<b>1,110</b>				
<b>Composição</b>	9369	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Corretores e Barramentos Blindados	UN	1.000.000	64,22	64,22	
<b>Composição Auxiliar</b>	8824	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,070857	26,05	184	
<b>Composição Auxiliar</b>	8825	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,070857	31,09	230	
<b>Itens</b>	00034618	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (E.C), BIPOLAR 6 - 32 A	Material	UN	1.000.000	48,48	48,48	
<b>Itens</b>	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2.000.000	0,88	172	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							64,22		
VALOR DO BDI							13,66		
VALOR DO ITEM COM BDI							67,78		
Quant. =>							5,00	Preço Total	338,90

16.1.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
<b>Composição</b>	93002	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Corretores e Barramentos Blindados	UN	1.000.000	50,02	50,02	
<b>Composição Auxiliar</b>	8824	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3636850	31,09	2,91	
<b>Composição Auxiliar</b>	8824	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3636850	26,05	2,44	
<b>Itens</b>	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2.000.000	1,2	2,24	
<b>Itens</b>	00034618	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (E.C), BIPOLAR 6 - 32 A	Material	UN	1.000.000	48,48	48,48	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							56,06		
VALOR DO BDI							14,01		
VALOR DO ITEM COM BDI							70,06		
Quant. =>							32,00	Preço Total	2.241,92

16.1.46	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
<b>Composição</b>	9369	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Corretores e Barramentos Blindados	UN	1.000.000	61,05	61,05	
<b>Composição Auxiliar</b>	8824	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1728850	31,09	1,38	
<b>Composição Auxiliar</b>	8824	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1728850	26,05	4,52	
<b>Itens</b>	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2.000.000	1,34	2,60	
<b>Itens</b>	00034618	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (E.C), BIPOLAR 6 - 32 A	Material	UN	1.000.000	48,48	48,48	
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							61,06		
VALOR DO BDI							16,26		
VALOR DO ITEM COM BDI							76,31		
Quant. =>							2,00	Preço Total	152,62

16.1.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
<b>Composição</b>	9369	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Corretores e Barramentos Blindados	UN	1.000.000	65,14	65,14

COORDENADOR: ELISABETH S. FERREIRA  
 FERRACIA ARTE  
 7494-351  
 LATA 1830130200  
 0122

RUA LUIZ  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 ANDARA 0906222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOF (07/2025) - SIURB (01/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²				
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25	
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110	

Composição Auxiliar	80249	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3542790	26,05	8,63	
Composição Auxiliar	80234	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,3542790	31,09	7,90	
Insunio	0003463	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRIFÁSICO DIN (E/C), BIPOLAR 40-50 A	Materia	UN	1,0000000	47,72	47,72	
Insunio	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA FAF AFUSO DE FIXACAO EM	Materia	UN	2,0000000	1,44	2,94	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>85,14</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>15,29</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>100,43</b>
								<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2,00</b>
								<b>Preço Total</b>	<b>162,06</b>

<b>16.1.47</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	CP03100	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UN	1,0000000	100,43	100,43		
Composição Auxiliar	80316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	25,1	15,06		
Composição Auxiliar	80348	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	31,09	15,09		
Insunio	3682	ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de interrupção C, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5SK1 ou similar	un	1,0000000	75,70	75,70		
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>109,41</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>27,36</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>136,76</b>
								<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2,00</b>
								<b>Preço Total</b>	<b>273,52</b>

<b>16.1.48</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	CP03100	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) 65KA	UN	1,0000000	306,40	306,40		
Composição Auxiliar	80316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	2,3000000	25,1	57,22		
Composição Auxiliar	80348	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	31,09	62,18		
Insunio	3443	ORSE	Disjuntor bipolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref. Siemens ou similar	un	1,0000000	194,03	194,03		
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>306,40</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>76,80</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>383,00</b>
								<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>
								<b>Preço Total</b>	<b>383,00</b>

<b>16.1.49</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	CP02618	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA TRIFÁSICO	UN	1,0000000	430,28	430,28		
Composição Auxiliar	80249	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5160000	31,09	16,04		
Composição Auxiliar	80249	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5160000	26,05	13,44		
Insunio	036570	SBC	DISJUNTOR, DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO CPS CLASSE II 20 ka TRIFÁSICO 275V SOPRANO	UN	1,0000000	400,80	400,80		
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>430,28</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>107,57</b>

CONSTRUTORA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A.  
 PRESIDENTE AV. ELIZABETH DE BRAGA  
 TAPAJÓIS  
 CEP 18361-99200

AVANÇO  
 RAMUNDO DA  
 COSTA  
 INSCRIÇÃO ORÇÃO Nº 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURE (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI GERAL	25,00% 1,25
Resp. Técnico:	0	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,1110

			VALOR DO ITEM COM BDI	537,95
		Quant. =>	14,00	Preço Total 7.529,90

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição CPU2619 Proprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 1 POLO, SUPORTABILIDADE <math>U_{LT}</math> = 4 KV, UNIDADE 240V/115V, IMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/50US - CLASSE 1	INEL. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,3000000	532,09	532,09
Composição Auxiliar 89204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3333000	34,09	11,36
Composição Auxiliar 89204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3333000	31,09	10,36
Material P-12.000.049762 CPOS/CDHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - CLASSE 1 - SUPORTABILIDADE <math>U_{LT}</math> = 4 KV, 2 POLOS, F-NL, F-T, DU/FI/PEL, 240V/115V, T&C, T&S, T&E/F, CURVA DE ENSAIO - 10/50US, IMP = 60 KA, REF - SCL 275 63 KADA CLAMPER, 61029953 DA EMKASTEC/LOU EQUIVALENTE	Material	un	1,3000000	510,37	510,37
				VALOR DO ITEM (SEM BDI)	532,09	
				VALOR DO BDI	133,02	
				VALOR DO ITEM COM BDI	665,11	
		Quant. =>	4,00	Preço Total	2.660,44	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição CPU2673 Proprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENS. TETRAPOLAR 100A	INEL. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,3000000	320,49	320,49
Composição Auxiliar 89204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5160000	31,00	16,04
Composição Auxiliar 89213 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,5160000	26,09	13,44
Material 002419 SCL	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS R&N300-100-4 P&EL	Material	UN	1,3000000	291,03	291,03
				VALOR DO ITEM (SEM BDI)	320,49	
				VALOR DO BDI	90,12	
				VALOR DO ITEM COM BDI	400,60	
		Quant. =>	1,00	Preço Total	400,60	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição CPU2622 Proprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 3MA	INEL. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,3000000	333,49	333,49
Composição Auxiliar 89204 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,09	16,65
Composição Auxiliar 89318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	25,11	15,06
Material 00034413 SINAPI	DISPOSITIVO DR 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DC, 100 A, TIPO AC	Material	UN	1,3000000	299,73	299,73
				VALOR DO ITEM (SEM BDI)	333,46	
				VALOR DO BDI	93,37	
				VALOR DO ITEM COM BDI	416,83	
		Quant. =>	2,00	Preço Total	833,66	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição CPU2624 Proprio	SADA HORIZONTAL PARA ELÉTRICISTA 110A"	ASTU. - ASSENTAMENTO DE TUBOS E REGAS	UN	1,3000000	2,88	12,88

COORDINADOR RESPONSÁVEL: [Nome] - [Cargo]  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA  
 TAPAJÓS - PA  
 CEP: 19391-990  
 Fone: (91) 3532-1111  
 E-mail: [Email]

ANALISTA RESPONSÁVEL: [Nome] - [Cargo]  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA  
 TAPAJÓS - PA  
 CEP: 19391-990  
 Fone: (91) 3532-1111  
 E-mail: [Email]



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Res.p. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,16% 1,1110

Composição	Código	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Auxiliar	89241	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	26,05	4,05
Auxiliar	89254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,1500000	31,09	4,05
Material	035753	SBC	ELETRICALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/2" CHAPA 16	UN	1,0000000	3,92	3,92
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>12,06</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,22</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>16,08</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>3,00</b>	<b>Preço Total 48,24</b>

16.154	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPUB353	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA FIBRÓICA HA 100x50mm	UN	1,0000000	50,79	50,79
Composição	89241	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5310000	26,05	13,83
Composição	89254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,5310000	31,09	16,50
Material	077794	SBC	ELETRICALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20	UN	1,0000000	15,95	15,95
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>60,29</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>12,67</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>62,86</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>1,00</b>	<b>Preço Total 62,85</b>

16.156	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPUB153	Próprio	ELETRICALHA PERFURADA TIPO "L" 100x50 CHAPA 30 SEM TAMPA	M	1,0000000	49,33	49,33
Composição	89254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,5110000	31,09	15,90
Composição	89241	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	26,05	13,33
Material	000219	SBC	ELETRICALHA PERFURADA TIPO "L" 100x50MM CHAPA 22	M	1,0000000	18,33	18,33
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>49,13</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>12,28</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>61,41</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>29,40</b>	<b>Preço Total 1.805,45</b>

16.156	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPD284	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETRICALHA METÁLICA	UN	1,0000000	17,48	17,48
Composição	89254	SINAPI	SCRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,2000000	25,11	5,02
Composição	89241	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	31,09	6,21
Material	3462	ORSE	Suporte vertical 100 x 75mm para fixação de eletrocilha metálica (ref. -nopolou similar)	un	1,0000000	6,25	6,25
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>17,48</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,37</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>21,85</b>
<b>Quant. =&gt;</b>						<b>22,00</b>	<b>Preço Total 480,70</b>

CONSTRUTORA EMBRASSA S.A.  
 CPMR - RUA ARIARINO  
 FAPARIS  
 - TDA 13301-9200  
 0122

AVANILTO  
 RAMONDO DA  
 COSTA  
 MADREIA 08809222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0		
		<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,16% 1,1110

16.1.57	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0918153 SINAPI	TALA PLANA PERFORADA 50MM PARA FITA DE ALUMÍNIO	Instalação Elétrica - Eletrobras	Und	1,000000	6,71	6,71	
Auxiliar	8824 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalação Elétrica - Eletrobras	H	0,100000	31,08	3,11	
Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalação Elétrica - Eletrobras	H	0,100000	25,11	2,51	
Insumo	972 ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,000000	1,13	1,13	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>6,71</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>1,68</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>8,39</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>28,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>218,14</b>

16.1.58	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0918153 SINAPI	TERMINAL PARA FITA DE ALUMÍNIO	Instalação Elétrica - Eletrobras	Und	1,000000	26,89	26,89	
Auxiliar	8824 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalação Elétrica - Eletrobras	H	0,880000	31,08	11,95	
Auxiliar	8824 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalação Elétrica - Eletrobras	H	0,380000	26,85	10,00	
Insumo	094524 SBC	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 100x50mm CHAPA 34	Material	Und	1,000000	4,91	4,91	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>26,89</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,71</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>33,60</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>33,54</b>

16.1.59	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	91883 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalação Elétrica - Eletrobras	M	1,300000	28,00	28,00	
Auxiliar	8824 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalação Elétrica - Eletrobras	H	0,105000	31,08	3,26	
Auxiliar	8824 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalação Elétrica - Eletrobras	H	0,105000	20,05	2,12	
Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO U FERRO 1.141, FIXADA EM PERFILO ENLAÇE AF_09/2023 PS	Rasgos e Fixações	M	1,300000	1,50	1,95	
Insumo	0003033 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO COR LARANJA DE 32 MM PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,000000	8,56	8,56	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>28,00</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>7,00</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>35,00</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>113,50</b>	<b>Preço Total</b>	<b>3.976,00</b>

16.1.60	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	91883 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalação Elétrica - Eletrobras	M	1,300000	22,5	22,15

CONSTRUTORA  
FRANCA ALTO  
TAPAKOS  
TELA 18381-9300  
0122

ANACLETO  
RAMUNDO  
COSTA  
MADEIRA 0980022  
72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL:</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10% 1,110

Composição	Código	SNAPI	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total
Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESSOITO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4" F XADA EM PERILADO EM LAJE AF_09/2023_PS	Rafios e Taxações	M	1,000.000	11,50	11,50
Auxiliar	88234	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,0010000	31,00	28,4
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,0010000	26,05	23,7
Resumo	0003234	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25MM PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,000.000	4,70	5,28
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>22,16</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>5,54</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>27,69</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.099,90</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>30.447,92</b>

16.1.61	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	Razes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,300.000	21,99	21,99
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,112.200	26,05	2,92
Auxiliar	88234	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,112.200	31,00	3,48
Resumo	0000263	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2" SEM LUBA	Material	M	1,000.000	4,3	12,59
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>21,99</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>5,50</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>27,49</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>42,90</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>1.179,32</b>

16.1.62	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CÍRCULOS TERMINAIS, INSTALADO EM FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Enterrados, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores	M	1,300.000	22,36	22,36
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,102.000	26,05	4,22
Auxiliar	88234	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,162.000	31,00	5,03
Resumo	0000263	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" SEM LUBA	Material	M	1,000.000	12,93	13,11
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>22,36</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>5,59</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>27,96</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>133,20</b>	<b>Preço Total</b>
								<b>3.722,94</b>

16.1.63	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	Razes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,300.000	32,85	31,86
Auxiliar	88234	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,120.000	31,00	4,01
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,124.000	26,05	3,24
Resumo	0000263	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" SEM LUBA	Material	M	1,000.000	23,7	25,28
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>32,86</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>8,21</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>41,06</b>

CONSTRUTORA ESTRELA S.A.  
 FARMACIA ALTO  
 TAPAJOS  
 TDA 183918000  
 0122

ANALETTO  
 RAMMECÓIA  
 COSTA  
 MADEIRA 19800222  
 72

CPF: 000.000.000-00  
 CNPJ: 00.000.000/0001-00  
 INSC. ESTADUAL: 000.000.000-00  
 INSC. MUNICIPAIS: 000.000.000-00  
 INSC. FEDERAL: 000.000.000-00  
 INSC. FEDERAL: 000.000.000-00  
 INSC. FEDERAL: 000.000.000-00



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI: GERAL</b>	25,00%, 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%, 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Quant → 41,40 Preço Total 1.699,88

16.1.64	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU7833	Privat	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR 13657 - T 134 COM ACESSÓRIOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1,3000000	74,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,00
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	26,05
Insunio	P14400042173	CPOS/CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR 13657 - T 134 - NBR 13657	Material	m	1,3500000	27,24
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							74,31
VALOR DO BDI							18,88
VALOR DO ITEM COM BDI							92,89
Quant → 1,00 Preço Total 92,89							

16.1.66	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2548	Privat	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	LIN	1,3000000	229,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	31,00
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	26,05
Insunio	P16.000.067001	CPOS/CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA LED, AUTONOMIA DE 2 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATE 3.000 LUMENS, REF. FAE-LED716 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SCS-JIMAX OU EQUIVALENTE	Material	un	1,3000000	212,11
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							229,75
VALOR DO BDI							67,44
VALOR DO ITEM COM BDI							287,19
Quant → 29,00 Preço Total 8.328,51							

16.1.66	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2539	Privat	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E17 DE TEMPO, 18F MT, 2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	LIN	1,3000000	4,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	31,00
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	26,05
Insunio	8638	ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E17 de tempo, ref. MT-2333, marca Decorlux ou similar	Material	un	1,3000000	6,25
VALOR DO ITEM (SEM BDI)							14,87
VALOR DO BDI							3,72
VALOR DO ITEM COM BDI							18,59
Quant → 92,00 Preço Total 1.710,28							

16.1.67	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	101538	SINAPI	ARMADURA SECLINDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NF 07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	LIN	1,3000000	83,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3750000	31,00
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3414647	26,05

CONSTRUTORA EDINETTI S.A.  
 CERRADÃO ALTO  
 TAPAJÓS  
 -TDA 19.301.932/00  
 0122

ANILTO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MODELO 0000022  
 72

CONSTRUTORA EDINETTI S.A.  
 CERRADÃO ALTO  
 TAPAJÓS  
 -TDA 19.301.932/00  
 0122



<b>Proposante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,06%	1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,16%	1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0			

Material	0001123	SINAPI	APRUSALISA, REDONDA, DE LATAO P/CLADO, DIAMETRO NOMINAL 5/8" DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 1,25 MM	Material	UN	2.000.000	1,42	2,84
Material	0003592	SINAPI	FERRALHAO ZINCADO (P/CSA TOTAL) 24" (R.3 MM)	Material	M	0.166.400	5,71	0,95
Material	0003591	SINAPI	FERRALHAO ZINCADO (P/CSA TOTAL) 24" (R.3 MM)	Material	UN	2.000.000	0,58	0,76
Material	0000104	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/8", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	Material	UN	1.000.000	46,24	46,24

VALOR DO ITEM (SEM BDI) 63,38

VALOR DO BDI 16,96

VALOR DO ITEM COM BDI 79,23

Quant. => 2,00 Preço Total 158,46

16.1.68	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	87350	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NF_072025	Instalação: Eletros - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	1.000.000	3.032,27	3.032,27
Composição Auxiliar	8924	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.4819000	31,09	108,25
Composição Auxiliar	8924	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.4819000	26,05	90,70
Material	0004094	SINAPI	CENTRO DE MEDIÇÃO ACRI (R.1A, R.1M, R.1) CARROÇATO (P.1) DIM. METR. (N.1) E PROT. (C.1) G.1A (R.1) BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (PADRÃO CONCESSIONÁRIO LOCAL)	Material	UN	1.000.000	2.833,32	2.833,32

VALOR DO ITEM (SEM BDI) 3.032,27

VALOR DO BDI 768,07

VALOR DO ITEM COM BDI 3.790,34

Quant. => 1,00 Preço Total 3.790,34

16.1.68	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3154	Pronto	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 33A FORCELINE	INE - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.000.000	55,34	55,34
Composição Auxiliar	8924	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.3150000	20,05	10,03
Composição Auxiliar	8924	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.3150000	31,09	10,09
Material	088524	SEI	QUADRO - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 33A FORCELINE	Material	UN	1.000.000	20,73	20,73

VALOR DO ITEM (SEM BDI) 20,73

VALOR DO BDI 13,81

VALOR DO ITEM COM BDI 69,05

Quant. => 1,00 Preço Total 69,05

16.1.70	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3119	Pronto	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	INE - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.000.000	337,01	337,01
Composição Auxiliar	8924	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5150000	26,05	15,99
Composição Auxiliar	8924	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5150000	31,09	16,05
Material	017314	SEI	QUADRO - BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A E	Material	UN	1.000.000	302,00	302,00

VALOR DO ITEM (SEM BDI) 337,01

VALOR DO BDI 84,26

CONSTRUTORA ELÉTRICA S.A.  
 FARMACIA ALTA  
 TAPAJÓS  
 LTDA (0881) 9200  
 0122

ANACILTO RAMOS DA COSTA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.000.000-00  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL:	25,06% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	11,16% 1,1110
Resp. Técnico:	0		

		VALOR DO ITEM COM BDI		421,26			
		Quant. =>	1,00	Preço Total			
		421,26					
16.1.71	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CRU2758 Procon	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA A" 57 DISJUNTORES DIN STECK	INE. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO/EXTERNA	Un	1,000000	358,10	358,10
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,319000	31,08	10,24
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,319000	26,05	16,12
Itens	00714 SBL	QUADRO BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ALTA 440V 57P DISJUNTORES DIN GELO STECK	Material	Un	1,000000	322,74	322,74
		VALOR DO ITEM (SEM BDI)				358,10	
		VALOR DO BDI				89,63	
		VALOR DO ITEM COM BDI				447,73	
		Quant. =>	2,00	Preço Total	895,26		

		ILUMINAÇÃO				80.712,00	
				Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9707 SINAPI	LUMINÁRIA ARANHA TIPO TARTARUGA DE 200W, COM 11 AMPOLAS 170TIF 8 W, SEM REFLETOR - FORNOCIMENTO E INSTALAÇÃO. RP. 09/2004	Instalação Predial e Montagem	Un	1,000000	110,18	110,18
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,276000	31,09	17,92
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,186187	26,05	4,85
Itens	0003113 SINAPI	LAMPADA LED 8 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TARTARUGA, (BASE E27)	Material	Un	1,000000	8,78	8,78
Itens	0008773 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE PARA LAMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 4060 W (NÃO INCLUI LAMPADA)	Material	Un	1,000000	80,74	80,74
		VALOR DO ITEM (SEM BDI)				110,18	
		VALOR DO BDI				27,56	
		VALOR DO ITEM COM BDI				137,73	
		Quant. =>	10,00	Preço Total	2.479,14		

				Und	Quant.	Valor Unit.	Total
16.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CRU3192 Procon	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DO TIPO P/REFLETOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3380 A 4000 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	INE. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO/EXTERNA	Un	1,000000	341,38	341,38
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,100000	31,04	12,43
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,400000	26,05	10,42
Itens	0002011 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO RÁPIDO, 750 V, 50MM DE LARGURA, 20MM DE ESPESURA	Material	Un	0,210000	9,45	6,18
Itens	P 15.000.03416 CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SUPERFÍCIE DE 35 A 41W, 3800 A 4000 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLUCIDO, REF. AL07300 L102 DA AJALUNA, 3M 75592 LED LC DA ARM LHT42-S4000840 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE	Material	Un	1,000000	318,54	318,54
		VALOR DO ITEM (SEM BDI)				341,38	
		VALOR DO BDI				89,36	
		VALOR DO ITEM COM BDI				426,73	
		Quant. =>	25,00	Preço Total	10.668,25		

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA S...  
 FARMACIA ATC...  
 TAPAJOS...  
 TEL: 183913900...  
 0122

AVACLO...  
 RAIMUNDO...  
 C/OSA...  
 MOCERA 09800224...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,16% 1,1110

16.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2593	Propto	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	1,000000	90,90	90,90	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	AJUNLAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,031000	26,05	26,85	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,031000	31,05	32,00	
Material	05037	SEI	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZE ARTE	UN	1,000000	31,90	31,90	
Material	00342	SEI	FITATSOLANTE HIGH LUMINAD 15VA 19mm x 20mm	M	0,100000	1,08	0,10	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>90,90</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>22,73</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>113,63</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.136,30</b>

16.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2593	Propto	LUMINARIA PLAFON (SOBRE POR) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	1,000000	233,99	233,99	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	25,11	12,55	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	31,05	15,54	
Material	1304	ORSE	Luminaria plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	1,000000	205,00	205,00	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>233,99</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>59,80</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>292,69</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>50,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>14.624,50</b>

16.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3159	Propto	LUMINARIA COLUNAR ISO CILINDRICA REDONDA TÊXTO, BASE HASTE AÇO	UN	1,000000	458,29	458,29	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,322000	31,05	31,77	
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	AJUNLAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,322000	26,05	26,62	
Material	03592	SEI	LUMINARIA COLUNAR ISO CILINDRICA REDONDA TÊXTO, BASE HASTE AÇO, LINDA G-30	UN	1,000000	392,00	392,00	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>489,29</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>114,57</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>572,86</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>6,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>3.437,16</b>

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
16.3.1	CPU2593	Propto	CAIXA DE ESQ POTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 203x200x80MM, PARA EMBUTIR COM TAMP. COM TERMINAIS, REF TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,000000	403,29	403,29	
Composição	CPU2593	Propto	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	1,000000	90,90	90,90	
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>403,29</b>	
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>100,82</b>	
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>504,11</b>	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>89.206,71</b>

CONSTRUTORA: EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA S/A  
 C/PAVILÃO ALTO  
 TAPAJOS  
 JDA 183913300  
 0122

ANILTON RAMUNDO DA COSTA  
 MADEIRA 28802224  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0		11,10%

Item 001	8824	SINAPI	ELETRIC STA COM BANCOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	1,300.0000	31,09	46,63	
Item 002	1214	ORSE	Caixa de sinalização (caixa em aço 200x200x60mm, para embulir com tampa, com 6 terminais, nº TEL-901 ou similar (SPDA)	Materia	un	1,000.0000	356,00	356,00	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>403,63</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>100,81</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>604,04</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>504,04</b>

16.3.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	101801	SINAPI	CAIXA COM REDELLHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIAS: 0,80 X 1,50 X 1,00 AF. AF_092020	Caixas Enterradas	UN	1,300.0000	1.163,07	1.163,07	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_092019	Argamassas	m²	0,3283004	6,26,98	16,05	
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_092021	Grão e Armação	KG	2,2978000	0,31	21,62	
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAJOTA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_092020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,7890000	7,23	5,62	
Composição Auxiliar	88302	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	5,0623000	30,73	183,22	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L AF_052022	Produção de Concreto	m³	0,1140000	687,49	78,37	
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_082019	Argamassas	m²	0,1363000	752,54	102,58	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	4,3847000	25,11	117,63	
Composição Auxiliar	89098	SINAPI	GRATEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_092021	Grão e Armação	m²	0,2623000	1,373,77	71,81	
Item 000	00002623	SINAPI	DESMOLENTANTE PROJETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EM LANCIONADA EM ÁGUA	Materia	L	0,0071000	7,86	0,05	
Item 000	00006133	SINAPI	TABULETAO APARELHADA 12,5 X 20 CM, EM MACACAROL BARRASARAVIUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materia	M	0,5796000	8,71	10,84	
Item 000	00000950	SINAPI	PLACA BRITA DE CONCRETO 15 X 15 X 15 CM (1 ASSP) - (NBR 6196)	Materia	UN	17,8500000	3,54	62,76	
Item 000	00011248	SINAPI	GRELHA FCKO SIMP, ES COM REG. JACO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E=1159 MM, AREA ESTACIONAMENTO	Materia	UN	1,300.0000	343,95	343,95	
Item 000	00004811	SINAPI	MONTANTE ALUMINUM PERILHA 18 X 14 X 14 CM, FPK 4 F MPX (NBR 8136)	Materia	UN	25,1750000	5,71	143,48	
Item 000	00004811	SINAPI	CARRAPATO 5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materia	M	0,1848000	3,84	0,70	
Item 000	00004403	SINAPI	PONTOLETE 17,6 X 7,9 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materia	M	0,1554000	0,86	1,70	
Item 000	00005058	SINAPI	PIEDRO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Materia	UN	0,3164000	7,81	0,25	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>1.163,07</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>290,77</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>1.453,84</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>9,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>13.084,56</b>

16.3.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	89111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EMPOLPILHADO, DIÂMETRO INTERIO = 0,3 M, AF_122020	Caixas Enterradas	UN	1,300.0000	58,44	58,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1088000	25,11	2,73
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAJOTA MENOR QUE 1,5 M, COM LAJADA DE AREIA LAVADA E MANTO MANTO AF_092020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,3141000	275,09	2,87
Composição Auxiliar	88302	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1384000	30,73	4,25
Item 000	00004813	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARARROS, EMPOLPILHADO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM SOCOLHA)	Materia	UN	1,300.0000	47,64	47,64

CONSTRUTORA: ESTRELA DE PAZ S.A. - RUA RAMONDO COSTA, 145 - JARDIM SÃO CARLOS - JACAREACANGA - PA - CEP: 01200-000 - FONE: (91) 3333-1111 - FAX: (91) 3333-1111 - E-MAIL: ESTRELADEPAZ@GMAIL.COM - CNPJ: 08.888.888/0001-00



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%

VALOR DO ITEM (SEM BDI)	66,49
VALOR DO BDI	14,62
VALOR DO ITEM COM BDI	73,11
Quant. =>	9,00
Preço Total	657,99

16.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9999	SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPD	UN	1,0000000	124,94	124,94
Composição Auxiliar	8824	SINAPI AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1967000	26,05	5,11
Composição Auxiliar	8824	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,3832000	31,05	12,00
Itens	00003378	SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO, EDN - 3/4", REVESTIDA COM BARRA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Materia	UN	1,0000000	102,77	102,77
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	124,94
						VALOR DO BDI	31,24
						VALOR DO ITEM COM BDI	156,18
						Quant. =>	9,00
						Preço Total	1.405,62

16.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9999	SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPD	UN	1,0000000	159,92	159,92
Composição Auxiliar	8824	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1346000	31,05	4,18
Composição Auxiliar	8824	SINAPI AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1346000	26,05	3,50
Itens	00004274	SINAPI PARAFUSOS TIPO FRANKLIN 350 MM EM LATA CROMADA, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Materia	UN	1,0000000	151,24	151,24
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	166,92
						VALOR DO BDI	39,73
						VALOR DO ITEM COM BDI	196,65
						Quant. =>	1,00
						Preço Total	198,65

16.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9999	SINAPI MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPD	UN	1,0000000	189,85	189,85
Composição Auxiliar	8824	SINAPI AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1667000	26,05	4,34
Composição Auxiliar	8824	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,1667000	31,05	5,18
Itens	00041337	SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"	Materia	UN	1,0000000	89,77	100,33
						VALOR DO ITEM (SEM BDI)	189,85
						VALOR DO BDI	47,46
						VALOR DO ITEM COM BDI	237,31
						Quant. =>	2,00
						Preço Total	474,62

16.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	10478	SINAPI 500V CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPD	UN	1,0000000	30,83	30,83

COGNITIVA E...  
 PRAÇA A...  
 TAPACOS...  
 TDA 1830133000...  
 0122

ANALITO...  
 BANDEIRA...  
 COSTA...  
 MNDP...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTERIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE\$ (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%	1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,10%	1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0			

Descrição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Concepção Auxil	8824	SINAPI AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,195000	26,05	4,98
Concepção Auxil	8024	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,195000	31,05	5,92
Insuno	00041428	SINAPI MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, -400xMM X DN=10MM	UN	1,000000	15,41	15,41
Insuno	00011257	SINAPI ARRUELA LISA REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO= 34 MM, DIÂMETRO DO FURCO= 7 MM, PROFUNDIDADE= 1,27 MM	UN	2,000000	1,42	2,84
Insuno	0007553	SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA 38, COM PARAFUSO DE 4,50 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FRENDA PHILLIPS	UN	2,000000	0,75	1,50
					<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>30,63</b>
					<b>VALOR DO BDI</b>	<b>7,66</b>
					<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>38,29</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>24,00</b>	<b>Preço Total 918,96</b>

16.3.9	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Concepção	9007	SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1,10" PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	1,300000	138,56	138,56
Concepção Auxil	8824	SINAPI AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1811000	31,05	36,72
Concepção Auxil	8024	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1811000	26,05	30,78
Insuno	00011217	SINAPI ARRUELA LISA REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO= 34 MM, DIÂMETRO DO FURCO= 7 MM, PROFUNDIDADE= 1,27 MM	UN	4,300000	1,42	5,68
Insuno	0003203	SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARAFUSOS DIÂMETRO NOMINAL 1,10"	UN	1,300000	61,03	61,03
Insuno	00001038	SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA 330, COM PARAFUSO DE 6,10 X 55 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FRENDA PHILLIPS	UN	4,300000	1,10	4,44
					<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>139,69</b>
					<b>VALOR DO BDI</b>	<b>34,66</b>
					<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>173,24</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>1,00</b>	<b>Preço Total 173,24</b>

16.3.9	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Concepção	101963	SINAPI BARRACABEÇA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2025	UN	1,300000	28,78	28,78
Concepção Auxil	8824	SINAPI AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3193000	31,05	9,92
Concepção Auxil	8024	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3193000	26,05	8,31
Insuno	00011917	SINAPI AERIAL DE MADEIRA GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 12,6 A 14 MM, L3 = 2" x 2 1/2"	UN	1,300000	9,82	12,76
					<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>28,08</b>
					<b>VALOR DO BDI</b>	<b>7,02</b>
					<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>35,10</b>
<b>Quant. =&gt;</b>					<b>1,00</b>	<b>Preço Total 35,10</b>

16.3.10	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Concepção	070285	Proprio CABO DE COBRE NUMERO D.J.T: 7/106,25VM2	M	1,300000	41,14	41,14
Concepção Auxil	8824	SINAPI AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,336000	26,05	8,68

CONSTRUTORA EMPREITEIRA S.A.  
 (FRANCA ALTO)  
 TAPAJÓ  
 -TDA 193619920  
 0122

AVANÇADO  
 SANGUINHO  
 COSTA  
 WENDELA 08860221  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,119
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Composição Auxiliar	8024	SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,0860000	31,09	1,11	
Insumo	01263	SBC	CABO DE COBRE NIL MEIC DURO 7 FIOS 35mm2	Material	M	1,0000000	59,33	39,33	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	41,14
								<b>VALOR DO BDI</b>	10,29
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	51,43
						<b>Quant. =&gt;</b>	266,00	<b>Preço Total</b>	13.628,95

16.3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	CPU285	Primo	CABO DE COBRE NÍL MEIC DURO 7 FIOS 50MM2	M	1,3000000	62,44	81,44		
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3260000	31,09	1,11	
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	AUXIL AR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3260000	26,05	8,58	
Insumo	0001807	SINAPI	CABO DE COBRE NÍL 50 MM2 MEIC DURO	Material	M	1,3000000	80,43	80,43	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	62,44
								<b>VALOR DO BDI</b>	15,81
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	78,25
						<b>Quant. =&gt;</b>	120,00	<b>Preço Total</b>	9.366,00

16.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	9608	SINAPI	ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_092323	UR	1,0000000	65,92	65,92		
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,7453000	31,09	23,17	
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	AUXIL AR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,7453000	26,05	19,41	
Insumo	0001307	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Material	M	3,3000000	7,33	23,94	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	65,92
								<b>VALOR DO BDI</b>	16,40
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	82,40
						<b>Quant. =&gt;</b>	10,00	<b>Preço Total</b>	824,00

16.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	101548	SINAPI	ISCLADCR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_C7Q20	UR	1,0000000	7,92	7,92		
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	AUXIL AR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3068771	26,05	7,99	
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3619000	31,09	11,24	
Insumo	0001314	SINAPI	ISCLADCR DE BRILHOLANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 172 x 172 MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UR	1,0000000	5,41	5,41	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	7,92
								<b>VALOR DO BDI</b>	1,88
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	9,80
						<b>Quant. =&gt;</b>	5,00	<b>Preço Total</b>	46,90

COMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA  
 ENDEREÇO: RUA DA PAZ, 100 - JACAREACANGA - PA  
 CEP: 01263-000  
 FONE: (14) 3391-1300  
 FAX: (14) 3391-1300  
 E-MAIL: licitacao@jacareacanga.pa.gov.br

ANALISTA: RAFAEL DA COSTA  
 ENDEREÇO: RUA DA PAZ, 100 - JACAREACANGA - PA  
 CEP: 01263-000  
 FONE: (14) 3391-1300  
 FAX: (14) 3391-1300  
 E-MAIL: licitacao@jacareacanga.pa.gov.br



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOIC/DHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

CLIMATIZAÇÃO							121.883,64
INFRAESTRUTURA							
17.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9733 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 14", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	BNH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,000000	33,28	33,28
Composição Auxiliar	8823 SINAPI	ENCANADOR OU SOVIEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,050000	30,00	1,77
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,050000	25,00	1,43
Insumo	0003962 SINAPI	TUDO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 14", L = 3,73 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,021000	20,81	21,04
Insumo	0003973 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 14" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,003	Material	M	1,021000	7,78	7,95
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>32,23</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>8,06</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>40,29</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>98,00 Preço Total 3.948,42</b>

17.1.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	18229 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 38", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PORO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE D'ÁGUA. AF. 119221	Instalações de ar condicionado	M	1,000000	60,57	60,57
Composição Auxiliar	91105 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX 30 MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRACADURA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF. 092023 PE	Raízes e Frações	M	1,000000	5,2	5,12
Composição Auxiliar	9733 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 38", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 072025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,000000	59,45	59,45
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>65,72</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>15,14</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>76,71</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>22,00 Preço Total 1.665,62</b>

17.1.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	18229 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 12", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PORO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE D'ÁGUA. AF. 119221	Instalações de ar condicionado	M	1,000000	74,62	74,62
Composição Auxiliar	91105 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX 30 MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRACADURA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF. 092023 PE	Raízes e Frações	M	1,000000	5,2	5,12
Composição Auxiliar	9733 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 12", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 072025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,000000	69,50	69,50
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>74,62</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>18,66</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>93,29</b>
						<b>Quant =&gt;</b>	<b>84,00 Preço Total 7.835,52</b>

17.1.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9733 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 58", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 072025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,000000	85,04	85,04
Composição Auxiliar	19030 SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,3718140	30,08	2,16
Composição Auxiliar	8824 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	0,3718140	26,03	1,86
Insumo	0003953 SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 58" (19 MM), E= 18 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	Material	M	1,022720	25,74	26,33

CONTRATORIA ESCRITA Nº 001/2025  
 FERRACIA E JÚLIO  
 TAPAZO  
 TOA 18351-9200  
 0122

AVANÇO RAMUNDO DA  
 CUNHA  
 MENDRÇA 09869223  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17		
<b>Resp. Técnico:</b>	0		
<b>BDI GERAL:</b>	25,00%	1,25	
<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,16%	1,1110	

Item	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total
	0003965	SINAPI TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø=5/8" E=3,73MM PARA AR-CONDICIONADO/INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		M	1,0227270	53,69	54,70
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>85,04</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>21,26</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>106,30</b>
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>8,00</b>	<b>Preço Total 850,40</b>

Item	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total
17.1.6	CPU265	Prépio CABO DE COBRE PP COPOLPLAST 4 X 2,8 MM2 (50/750V) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	1,3000000	7,66	12,18
Composição	8831	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1100000	25,11	2,76
Composição	8824	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1100000	31,09	3,41
Composição	3162	ORSE Cabo de cobre PP 3cond est 4 x 2,5 mm2 450/750V	Material	m	1,3000000	70,83	11,01
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>17,18</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,30</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>21,48</b>
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>128,00</b>	<b>Preço Total 2.749,44</b>

Item	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total
17.1.6	CPU265	Prépio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR-CONDICIONADO		UN	1,0000000	884,97	884,97
Composição	8820	SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,3000000	29,18	45,93
Composição	8823	SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,3150000	25,45	33,46
Item	00001178	SINAPI TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/PE, CHANFANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, 10 X 12 CM	Material	m²	1,9000000	450,51	657,42
Item	001348	SEL ALZARIM/DOLDRINA MADEIRA DE LB 1,3x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	3,1600000	46,64	147,35
Item	001491	SEL PREGO FERRO GALVANIZADO 16x34 (285 un/kg)	Material	KG	0,3600000	21,90	7,83
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>884,97</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>221,24</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>1.062,21</b>
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>16,00</b>	<b>Preço Total 17.699,35</b>

Item	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant	Valor Unit	Total
17.1.7	CPU265	Prépio CUTO PARA EXAUSTÃO DE AEREAÇÃO, CHAVETA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2MM DIVERSAS BIFOLHAS CONFORME ABNT NBR-16401, INCLUSIVE SUportes, PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		KG	1,3000000	68,88	68,88
Composição	8831	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,11	12,55
Composição	8831	SINAPI SCRVALEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,53	15,26
Composição	8831	SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	32,41	3,24
Item	0000477	SINAPI CANTONEIRA AÇO ACABADA (QUAL C/DER BIFOLHA), ESPESURA ENTRE 18" E 18"	Material	KG	0,2500000	3,02	0,20
Item	1128	EVOP GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLAÇÃO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMÍNIO EXTRUDADO 4 00X100MM, TROCICAL OU SIMILAR	Material	UN	0,3400000	142,00	5,68

CONSTRUTORA ERAMC & ALTO  
 RUA...  
 TDA 183613000  
 0122

AVALETO RAMOND DA COSTA  
 MADEIRA 0980222  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,06% 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	11,16% 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Item	9729	EMOP	CHAPATE AÇO CARBONO GALVANIZADA PARA USOS GERAIS TAMANHO PADRÃO PREÇO DE PE VENDEDOR COM ESPESURA DE 1,29MM	Materia	KG	1,000000	11,82	11,82	
Item	14298	EMOP	INFUSOR QUADRADO EM ALUMÍNIO EXT-RUDACC 1,5" X 15" TROPICAL OU SIMILAR	Materia	LITR	0,000000	3,3315	19,08	
Item	003734	SINAPI	FINCARINO CURTO CABRE 22 CARGA MEDIA POTENCIA 5 PARA FERREMENTA DE AÇAO DIRETA COR VERMELHA	Materia	CENTO	0,000000	27,34	0,10	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>68,88</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>17,22</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>86,10</b>	
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>636,20</b>	<b>Preço Total 54.759,60</b>

17.1.0	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2129	PROJETO	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO O'ISOLAN TERM LA VIDRO 100MM 5"	Inst - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,000000	52,73		
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,400000	26,03		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,400000	26,04		
Item	036513	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 26mm LA VIDRO 6" 150mm	Materia	M	1,360000	20,93		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>52,73</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>13,18</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>65,91</b>	
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>34,20</b>	<b>Preço Total 1.581,84</b>

17.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2158	PROJETO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E REÇAS	M	1,000000	44,95	44,95		
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,400000	26,03		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,400000	26,04		
Item	036513	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 26mm LA VIDRO 4" 100mm	Materia	M	1,360000	22,48		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>44,91</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>11,23</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>56,14</b>	
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>28,90</b>	<b>Preço Total 1.571,92</b>

17.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2058	PROJETO	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 5/8" X 3000MM	Inst - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, REIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	LITR	1,000000	95,92		
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,400000	25,11		
Composição Auxiliar	8824	SINAPI	ELEtricista COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,400000	31,08		
Item	13378	ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 5/8" x 3000mm	Materia	un	1,000000	73,45		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>95,92</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>23,99</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>119,90</b>	
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>25,333333</b>	<b>Preço Total 3.037,47</b>

17.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CPU2058	PROJETO	ANACLETO				
Composição	CPU2058	PROJETO	RAIMUNDO DA COSTA				
Composição	CPU2058	PROJETO	NACIONAL				
Composição	CPU2058	PROJETO	72				

COSTA RAYMUNDO, LEONARDO  
 FERNANDA ALBUQUERQUE  
 TAPAJOS  
 TCA 183013000  
 0122



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%, 1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%, 1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>	0		

Composição	CPQ/268	Prépio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1 S5 VALEMAM OU SIM LAR)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Un	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	88314	SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,060000	25,11	1,25	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,060000	51,04	1,54	
Insuno	0004331	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Materia	UN	1,000000	0,36	0,36	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>3,06</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>0,77</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>3,86</b>	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>52,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>200,20</b>

17.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	9040	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS ESPACIADO A CADA 56 CM, EMPENLADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. NF. 08/2023	M	1,000000	29,25	29,25		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,006400	25,07	1,48	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,261300	30,01	7,84	
Insuno	00011978	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" x 40 MM	Materia	Un	1,785700	1,53	2,73	
Insuno	00039977	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Materia	Un	5,325000	0,38	2,13	
Insuno	00011297	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 7 MM, ESPESURA = 1,91 MM	Materia	Un	5,325000	1,42	7,58	
Insuno	00039978	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 3/8" x 38 MM, C 49 A 22	Materia	M	0,225200	0,95	2,44	
Insuno	00039979	SINAPI	VERGALHO ZINCADO, ROSCA 10" AL 1,2" x 6,3 MM	Materia	M	0,282300	5,71	4,62	
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>29,26</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>7,31</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>36,56</b>	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>18,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>558,08</b>

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
17.2.1	CPQ/268	Prépio	EQUIPAMENTOS				<b>26.384,12</b>		
Composição	CPQ/268	Prépio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SÍRICO TRIFÁSICO ECOS IN-3	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Un	1,000000	7.589,52		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,186000	26,03		
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,186000	28,77		
Insuno	03609	EE	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SÍRICO TRIFÁSICO ECOS IN-3 ARRANJO 4	Materia	Un	1,000000	7.475,00		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>7.600,60</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>842,44</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>8.432,03</b>	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>8.432,03</b>

17.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	CPQ/268	Prépio	EXAUSTOR CENTRÍFUGO SÍRICO TRIFÁSICO MODO ECOS IN-1-S	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Un	1,000000	5.377,70		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,362000	26,03		
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,362000	27,57		
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>5.377,70</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>87,51</b>	
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>5.465,21</b>	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>5.465,21</b>

CONSTRUTORA BARRA...  
 FARMACIA...  
 TAPAJOS...  
 TDA 16301.002/00...  
 0122

ANEXO 10...  
 BANDEIRA...  
 COSTA...  
 MOURA...  
 72

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (05/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%
Resp. Técnico:	0		

Item	09644	SEI	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFÁSICO VED. ECOL. N. 15	Material	UN	1,000000	5,197,53	5,197,53	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	6,377,70
								VALOR DO BDI	696,92
								VALOR DO ITEM COM BDI	6,974,62
						Quant. =>	1,00	Preço Total	5,974,62

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
17.2.3	09243	SINAPI	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FÓRRO CAB. 250 - 220V - SEP	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	3,180,28	3,180,28	
Composição Auxiliar	80243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	5,155000	26,03	134,18	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	5,155000	30,09	155,14	
Item	09644	SEI	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FÓRRO CAB. 250 220V SEP	Material	UN	1,000000	2,899,92	2,899,92	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	3,180,28
								VALOR DO BDI	354,01
								VALOR DO ITEM COM BDI	3,543,29
						Quant. =>	3,00	Preço Total	10,629,87

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
17.2.4	09243	SINAPI	EXAUSTOR AXIAL MULTIVACUO BLOCO MURDO 160A	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	280,25	280,25	
Composição Auxiliar	80243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,381000	26,03	26,83	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,381000	30,09	31,02	
Item	09668	SEI	EXAUSTOR AXIAL MULTIVACUO BLOCO MURDO 160A	Material	UN	1,000000	292,41	292,41	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	280,25
								VALOR DO BDI	26,90
								VALOR DO ITEM COM BDI	289,25
						Quant. =>	1,00	Preço Total	289,25

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
18	DADOS E VOZ							9,618,01	
18.1	9198	SINAPI	CAIXA REL. ANGULAR 4" X 2" MEDIDA (1,50 M DI HSD) PVC, INSULADA EM PAINEL - FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP_1M/2023	Instalações Pláticas - Eletrodutos, Eletrodutos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	UN	1,000000	20,37	20,37	
Composição Auxiliar	80243	SINAPI	ARGAMASSA TUAÇU 1:3 (EM VOLUME) DE UMBRILHO E ÁREA VIZIA UMLA) PREPARO MANUAL A-09/2019	Argamassas	m²	0,309400	8,04,04	2,48	
Composição Auxiliar	80243	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,291000	26,05	7,58	
Composição Auxiliar	80243	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,291000	31,08	9,04	
Item	0000187	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EMP.VC. DE 4" X 2" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,000000	2,97	2,97	
								VALOR DO ITEM (SEM BDI)	20,37
								VALOR DO BDI	5,09
								VALOR DO ITEM COM BDI	25,46
						Quant. =>	28,00	Preço Total	712,38

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
18.2	09243	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO Q2 (TAMPA A PARAFUSADA) 302-302/20	INES - INSTALAÇÃO	UN	1,000000	258,28	258,28

CONSTRUTORA E FERRAMENTARIA TAPAJOS S.A. (CNPJ 1839139200) - TOA 1839139200 - 01122

ANALISTO RAIMUNDO DA COSTA - INSCRIÇÃO Nº 222422 - 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA				
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)				
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25			
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110			
<b>Resp. Técnico:</b>	0						
<b>Composição Analisada:</b>	8824 SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	1,9470000	31,09	48,09
<b>Composição Analisada:</b>	8024 SINAPI	AUXIL AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	1,9470000	26,09	40,29
<b>Itens:</b>	06943 SB	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE EMBU TIR COM TAMPA ABRILUSADA 30x30x122 CEMAR	Material	UN	1,0000000	167,53	81,59
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>296,96</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>64,09</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>4,00 Preço Total 1.281,80</b>

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
<b>Composição Analisada:</b>	9930 SINAPI	TOMADA DE REDE RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112019	Recessos Lógicos, Trazidos e Imagem	UN	1,0000000	44,49	44,49
<b>Composição Analisada:</b>	8824 SINAPI	AUXIL AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	26,09	5,37
<b>Composição Analisada:</b>	8824 SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	31,09	6,41
<b>Itens:</b>	0003803 SINAPI	TOMADA RAS, 8 FIOS, CAT. 3E, CONJUNTO MONTADO PARA ENBU TIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	32,67	32,67
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>44,49</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>11,11</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>55,58</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>19,00 Preço Total 1.000,08</b>

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
<b>Composição Analisada:</b>	9185 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 032029	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	28,00	28,00
<b>Composição Analisada:</b>	8824 SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1050000	31,09	3,28
<b>Composição Analisada:</b>	8824 SINAPI	AUXIL AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1050000	26,09	2,74
<b>Composição Analisada:</b>	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, PVC PFR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACEDERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF 092023 PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	1,50	11,50
<b>Itens:</b>	0003249 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COM LAJANA DE 32MM PARA LAJAS E TIGOS	Material	M	1,0000000	9,99	10,51
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>28,00</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>7,00</b>
						<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>35,00</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>82,00 Preço Total 2.870,00</b>

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
<b>Composição Analisada:</b>	9185 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 032029	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	22,15	22,15
<b>Composição Analisada:</b>	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, PVC PFR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACEDERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF 092023 PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	1,50	11,50
<b>Composição Analisada:</b>	8824 SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3010000	31,09	9,37
<b>Composição Analisada:</b>	8824 SINAPI	AUXIL AR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3010000	26,09	7,85
<b>Itens:</b>	0003244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COM LAJANA DE 25MM PARA LAJAS E TIGOS	Material	M	1,0000000	4,07	4,07
						<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>22,15</b>
						<b>VALOR DO BDI</b>	<b>5,64</b>

CONSTRUTORA: EMBU TIR S/A  
 (FRANCIA ALTO)  
 TAPAJÓS  
 -TDA 1931139200  
 0122

ANALISTA: RAMONDO DA COSTA  
 MATEIRA 3980622  
 22



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,16% 1,110

<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>			<b>27,69</b>
<b>Quant. =&gt;</b>	<b>55,70</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.542,33</b>

It.ê	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9185	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1" 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Cabos, Tomadas e Instalações	M	1,000000	22,36
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,162000	26,05
Composição Auxiliar	8524	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,162000	31,09
Material	00002654	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" 1/4" SEM LUBA	Material	M	1,010000	22,81
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						<b>22,36</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>						<b>5,59</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						<b>27,95</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>	<b>44,80</b>	<b>Preço Total</b>		<b>1.252,16</b>			

It.ê	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93016	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,000000	32,05
Composição Auxiliar	8524	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,129000	31,09
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,129000	26,05
Material	00002651	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" SEM LUBA	Material	M	1,000000	23,71
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						<b>32,05</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>						<b>8,21</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						<b>40,26</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>	<b>16,00</b>	<b>Preço Total</b>		<b>556,96</b>			

It.ê	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CFU2673	Preço	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	INE - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRICIDADE/ILUMINAÇÃO/EXTERNAS	un	1,000000	24,14
Composição Auxiliar	8024	SINAPI	AUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,200000	26,05
Composição Auxiliar	8524	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,200000	31,09
Material	P13.000.04295	CPOS/CDHU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRILITA RAMONTINA, SIMCUN, MAR. LEGRAND, CUBO E 2 AVIAIS ENTE	Material	un	1,000000	12,72
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						<b>24,14</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>						<b>6,04</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						<b>30,18</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total</b>		<b>301,80</b>			

10 GASES MEDICINAIS							
It.ê	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	103859	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUBRAMAL DE GAS MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	Instalações em Cobre	M	1,000000	67,67
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>						<b>67,67</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>						<b>0,00</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>						<b>67,67</b>	
<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1,00</b>	<b>Preço Total</b>		<b>16.709,41</b>			

CONSTRUTORA: ESTRELA DE CONCRETO S.A. - RUA...  
 INALTO RAIMUNDO DA COSTA...  
 ENDERECO: 03062022...  
 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,90%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	1,25%
<b>Res. Técnico:</b>	0		1,1110

Composição Auxiliar	8023	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,280000	30,01	8,72	
Composição Auxiliar	80248	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU DOMÉCIO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,290000	25,07	7,28	
Insumo	0003074	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "A" (DN = 1 1/2" (15,88 MM)) PARA INSTALAÇÕES DE MIDA E PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICIONAIS	Material	M	1,022500	50,53	51,96	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>67,97</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>18,92</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>84,59</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>100,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>8.459,00</b>

19.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	103098	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL REGIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 0427022	Instalações em Cobre	UH	1,300000	25,62	25,62	
Composição Auxiliar	8023	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,307000	30,01	9,14	
Composição Auxiliar	80248	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,307000	25,07	7,63	
Insumo	0003081	SINAPI	PASTA PARA SOLDAR TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UH	0,301100	56,57	1,70	
Insumo	00012733	SINAPI	SOLDA ESTANHO-COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM C-UVIOL)	Material	UH	0,307000	388,63	1,20	
Insumo	00012733	SINAPI	TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	Material	UH	1,300000	7,45	7,45	
Insumo	0003833	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UH	0,1143000	2,28	0,26	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>26,82</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,46</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>32,28</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>322,80</b>

19.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	103098	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 0427022	Instalações em Cobre	UH	1,300000	79,12	16,12	
Composição Auxiliar	8023	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,226000	30,01	6,90	
Composição Auxiliar	80248	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,226000	25,07	5,73	
Insumo	0003081	SINAPI	PASTA PARA SOLDAR TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UH	0,3007000	56,57	1,70	
Insumo	0003833	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UH	0,3762000	2,23	0,18	
Insumo	00012733	SINAPI	SOLDA ESTANHO-COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM C-UVIOL)	Material	UH	0,307000	388,63	0,86	
Insumo	00012714	SINAPI	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	Material	UH	1,300000	5,48	5,48	
								<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>19,12</b>
								<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,78</b>
								<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>23,90</b>
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>50,00</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.195,00</b>

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103098	SINAPI	LIXA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL REGIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 0427022	Instalações em Cobre	UH	1,300000	2,48	12,46
Composição Auxiliar	8023	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1524000	30,01	4,57
Composição Auxiliar	80248	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU DOMÉCIO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,1524000	25,07	3,82
Insumo	0003833	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Material	UH	0,3762000	2,23	0,18

CONSTRUTORA CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA 1836130/00 9122

AVACUATO RAMA NOVA DA COSTA MADEIRA 09800022 2272 72



<b>PropONENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>CONCEDENTE:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110

Item	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
0003983	SINAPI	UN	PASTA PARA SOLDAR DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,000000	56,57	0,00
00012732	SINAPI	UN	SOLDA ESTANHO-COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE FIO 2,5 MM CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,000000	308,80	0,00
00012723	SINAPI	UN	LIMA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAS X BOLSAS, 15 MM	Material	UN	1,000000	3,02	3,02
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>12,49</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>3,12</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>15,61</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>10,00</b>	<b>Preço Total 156,10</b>

Item	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
19.5	CP12924	Proprio	POSTO DE CONSUMO DE OZIOU AR VALVULADO JUNTO	Equipamento	UN	1,000000	189,27	189,27
Composição	88204	SINAPI	ELETRIC STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,250000	31,09	7,77
Composição	016200	SBC	TARJETA ACU INOX 5/8" (50,0)	Material	UN	1,000000	104,00	104,00
Item	85001	SINAPI	POSTO DE CONSUMO DE OZIOU AR VALVULADO JUNTO SEM INSTALAÇÃO	Material	UN	1,000000	87,01	87,01
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>199,47</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>49,87</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>249,34</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>8,00</b>	<b>Preço Total 1.994,72</b>

Item	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
19.6	CP13159	Proprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITRICO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	1.315,48	1.315,48
Composição	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,100000	25,11	10,04
Composição	88367	SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	30,01	12,00
Item	88322	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	Material	UN	1,000000	1.300,32	1.300,32
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>1.315,48</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>146,02</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>1.461,50</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total 1.461,50</b>

Item	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
19.7	CP13160	Proprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITRICO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	871,51	871,51
Composição	88367	SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	30,01	6,00
Composição	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,100000	25,11	7,43
Item	85001	ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	Material	UN	1,000000	854,99	854,99
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>871,51</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>96,74</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>968,25</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>1,00</b>	<b>Preço Total 968,25</b>

Item	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
19.8	97352	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" COM ISOLAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2025	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,000000	85,04	85,04

CONSTRUTORA ESPECIALIZADA EM  
FRANCA ATIVIDADE EM  
TAPAJÓS  
- TDA 1830139200  
0122

AVANILDO RAMUNDO DA COSTA  
MDEPER 098032242  
72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 195 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,16% 1,1110

Categoria	Código	Unidade	Descrição	Material	Medida	Quantidade	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100306	SINAPI	METÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,0716140	30,09	2,16
Composição Auxiliar	80243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	II	0,0716140	26,05	1,86
Itens	0003063	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 58" (15 MM), ES 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA 0,036 W/MK, VAPOR DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 10,00	Material	M	1,0227270	26,74	26,82
Itens	0003065	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 58", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTRUMENTOS ALACÇES GAS RESIDENCIA S E LUMELULANS	Material	M	1,0227270	53,49	54,70
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>85,04</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>21,26</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>106,30</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>6,00</b>	<b>Preço Total 637,80</b>

19.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	012316	PROFIS	CORRENTE GALVANIZADA	M	1,3000000	27,70	27,70	
Composição Auxiliar	88304	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,75	6,21
Itens	8838	UNSC	Corrente em aço galvanizado, elo diam: 3,4mm, dim: 2-mm x 4,2mm, peso: 0,94 kg/m	Material	m	1,3000000	7,88	17,89
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>27,70</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>6,78</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>33,88</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>4,00</b>	<b>Preço Total 135,52</b>

19.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	100062	SINAPI	SUPORTE MÃO-FRANCO EM AÇO, ABAS ISOLAS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTA. AF. 012030	Equip. e Móveis	UH	1,3000000	41,85	41,85
Composição Auxiliar	88207	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1773000	30,01	14,28
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,1664000	25,11	3,75
Itens	0003753	SINAPI	SUPORTE MÃO-FRANCO EM AÇO, ABAS IGUAIS 43 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UH	1,3000000	20,27	26,27
Itens	00007538	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABAS 310, COM PARAFUSO DE 6,10 X 35 MM EM AÇO ZINCO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UH	3,3000000	1,0	3,30
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>41,85</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>10,39</b>
							<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>	<b>51,94</b>
<b>Quant. =&gt;</b>							<b>8,00</b>	<b>Preço Total 415,52</b>

19.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	81172	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AQUAFIX ESPECIÁL, PLUMALIC PVC PRECOBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 082623	Rossos e Fixações	M	1,3000000	9,39	16,26
Composição Auxiliar	88216	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2652000	25,07	1,58
Composição Auxiliar	88304	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros	H	0,2759000	30,01	8,34
Itens	0004333	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UH	1,3750000	0,81	1,51
Itens	0000328	SINAPI	ABRACADURA METÁLICA PARA AMARRAÇÃO DE CILINDROS TIPO D, COM 1 1/4" PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UH	1,7057000	4,92	7,03
							<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>	<b>19,26</b>
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>4,82</b>

CONSTRUTORA EMPREITEIRA S.A.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.080.000-00  
 CNPJ Nº 08.745.888/0001-00  
 FONE (11) 4002-1000  
 FAX (11) 4002-1001  
 RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100  
 JARDIM BOM JARDIM - SÃO PAULO - SP  
 CEP 05425-000

ANACILTO RAIMUNDO DA COSTA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.080.000-00  
 CNPJ Nº 08.745.888/0001-00  
 FONE (11) 4002-1000  
 FAX (11) 4002-1001  
 RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100  
 JARDIM BOM JARDIM - SÃO PAULO - SP  
 CEP 05425-000





Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	BDI GERAL	25,00% 1,25
Resp. Técnico:	0	BDI DE EQUIPAMENTO	11,16% 1,1110

21.1.1									
MOVIMENTO DE TERRA									
21.1.1.1									
SFC/LIANTAZÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_06/2014									
	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,000303	R\$ 250,80	0,08	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CH	0,000532	R\$ 97,38	0,05	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	R\$ 25,11	0,03	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CH DIURNO AF_02/2015	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,0060957	R\$ 71,02	0,43	
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								<b>0,59</b>	
<b>VALOR DO BDI</b>								<b>0,16</b>	
<b>VALOR DO ITEM COM BDI</b>								<b>0,74</b>	
Quant. =>						1,400,00	Preço Total =>		<b>1,036,00</b>

21.1.1.2									
REDUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO DE ALEPHO 88% DE UMIDADE DE ALEPHO NORMAL COM SOLO PRELIMINAR (EM) E ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_06/2014									
	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_06/2014	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,004257	R\$ 337,51	1,44	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_06/2014	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CH	0,010300	R\$ 77,99	0,80	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,003257	R\$ 250,80	0,86	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CH	0,011300	R\$ 97,38	1,10	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,014557	R\$ 25,11	0,37	
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,6/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO AF_06/2017	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,0030360	R\$ 230,64	0,70	

CONSTRUTORA EMPREITEIRA  
FRANCA ALTO  
TAPALOS  
RUA 1839/19200  
0122

AVANÇADO  
RAIMUNDO DA  
COSTA  
MADERA 09800222  
72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,110
Resp. Técnico:	0		

Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO	Código	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
	96464		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CH	0,0107207	R\$ 96,13	1,03
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>6,29</b>
VALOR DO BDI							1,57
VALOR DO ITEM COM BDI							7,86
					Quant. =>	420,00	Preço Total => 3.381,20

21.1.1.3	Banco	Código	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
		001	ATERRO COM SOLO ARGIL. ARENOSO, POSTO EM OBRA (NIVELAMENTO GERAL DO TERRENO)				
Cotação	COTAÇÃO		ATERRO COM SOLO ARGIL. ARENOSO, POSTO EM OBRA (NIVELAMENTO GERAL DO TERRENO)	Pçaça Local	M3	1,000000	R\$ 65,00
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>65,00</b>
VALOR DO BDI							7,22
VALOR DO ITEM COM BDI							72,22
					Quant. =>	420,00	Preço Total => 36.332,40

21.1.2.1	Banco	Código	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
			MURO EM ALVENARIA, REBOCCADO E PINTADO 2 FACES (H= 2,50M)				
Composição	SEOP	110763	Reboco com argamassa 1:6 Adt. Plast.	M2	5,100000	R\$ 50,88	R\$259,48
Composição	SEOP	10269	Locação planimétrica de linha	M	1,000000	R\$ 2,69	R\$2,69
Composição	SEOP	30010	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	M3	0,090000	R\$ 104,52	R\$9,40
Composição	SEOP	60046	Alvenaria tijolo de barro a cutoio	M2	2,500000	R\$ 135,67	R\$339,17
Composição	SEOP	20174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa colorida)	M3	0,090000	R\$ 101,81	R\$9,16
Composição	SEOP	40025	Fundação comica com sebo	M3	0,090000	R\$ 1.038,97	R\$93,59
Composição	SEOP	50729	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	0,022000	R\$ 4.150,67	R\$91,30
Composição	SEOP	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	5,100000	R\$ 16,95	R\$86,44
Composição	SEOP	40280	Baldrame em concreto simples com seao inclusive forma madeira branca	M2	0,023000	R\$ 1.969,23	R\$45,29
Composição	SEOP	100120	Latex acrílico fosca int./ext. sem superf. preparada	M2	5,100000	R\$ 20,34	R\$103,73
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>							<b>1.040,26</b>
VALOR DO BDI							280,7
VALOR DO ITEM COM BDI							1.300,93
					Quant. =>	121,50	Preço Total => 157.980,10

CONSTRUTORA FERREIRA & FILHO S.A. - TAPALCO - TUA 193019000 - 0122

ANACLETO RAINHONDA COSTA - MNDRE0000222 - 72



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos de dados:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²		
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 155 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00% 1,25
<b>Resp. Técnico:</b>	0	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10% 1,1110

Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
21.1.2.2			CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO					
Composição	ORSE	81	Aço ca-50 6.3 a 12.5 mm	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	kg	0.800000	R\$ 9,00	7,20
Composição	ORSE	127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e aderado em superestrutura	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M3	0.01	R\$ 575,70	5,76
Composição	ORSE	11640	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm 02 usos, inclusive escoramento - Revisada	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M2	0.35	R\$ 111,36	38,98
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								51,94
VALOR DO BDI								12,99
VALOR DO ITEM COM BDI								64,93
Quant. =>						121,50	Preço Total =>	7.399,00

Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
21.1.2.3			PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019					
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO O	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 14" COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M2	1,000000	R\$ 671,88	671,88
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO O	86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.457000	R\$ 30,73	14,04
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO O	86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.229000	R\$ 25,11	5,75
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO O	86627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M3	0.012000	R\$ 880,58	10,57
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								702,24
VALOR DO BDI								176,56
VALOR DO ITEM COM BDI								878,80
Quant. =>						15,25	Preço Total =>	13.316,45

Item	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
21.1.2.4			LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA					
Composição	SINAPI COMPOSIÇÃO O	86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.400000	R\$ 26,13	10,45
<b>VALOR DO ITEM (SEM BDI)</b>								10,45
VALOR DO BDI								2,61
VALOR DO ITEM COM BDI								13,06
Quant. =>						389,78	Preço Total =>	5.090,53

CONSTRUTORA EMPREITEIRA  
 CERÂMICA ATÓ  
 TARAJO  
 RUA ISSA 190/20  
 0122

RAAILETO  
 RAIMONDO DA  
 COSTA  
 MOURA DOS REIS  
 72



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Conteúdo:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos de dados:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL:	25,00%	1,25	
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 185 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	11,10%	1,1110	
Resp. Técnico:	0				
<b>CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI</b>					<b>2.718.058,30</b>

CONSTRUTORA E  
 FARMACIA LTDA  
 TAPAJÓS  
 -TDA 1320139200  
 0122

ANACLETO  
 RAMONDIO  
 COSTA  
 MADEIRA



## DETALHAMENTO DO BDI

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPA JÓS**  
CNPJ: 18.391.392/0001-22 INSC. EST.: 15.415.141-6  
☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga- PA

## DETALHAMENTO DO B.D.I. - Edificação

Obra:

### DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

G + S	Garantia + Seguro	1,00%	%	Do custo direto da obra
R	Risco	1,27%	%	Do custo direto da obra
DF	Despesas financeiras	1,39%	%	Do custo direto da obra
AC	Administração central	5,50%	%	Do custo direto da obra
L	Lucro	7,36%	%	Do custo direto da obra
I	Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)	6,15%	%	Do custo direto da obra
	PIS	0,65%		
	Cofins	3,0%		Do custo direto da obra
	ISS	2,5%		Do custo direto da obra
	CPRB			
		0,0%		Do custo direto da obra
				Do custo direto da obra
	Taxas diversas	0,00%		Do custo direto da obra

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)}$$

25,00%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS



Construtora e Cerâmica  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 08.992.000/0001-22 RSC. TEL: (93) 3431-4199  
 (93) 99177-5217 (93) 99400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes 58 - CEP: 66.030-000 - JACARACÁ - PA

**Proposante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACÁ  
**Concedente:** MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC  
**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTC 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 309,76 m²  
**Local da Obra:** RUA "F" - BARRIO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17  
**Resp. Técnico:** 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>			
A	INSS	23,00%	20,00%
A1	SES	15,00%	15,00%
A3	SENN	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educativo	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	5,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>36,60%</b>	<b>36,60%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Reposo Semanal Remunerado	13,13%	Não incide
B2	Férias	4,16%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87%	0,64%
B4	13º Salário	11,22%	8,33%
B5	Gratificação Patrimonial	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuva	2,83%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,82%	9,52%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>60,99%</b>	<b>19,22%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Anexo Prévio Indenizado	5,81%	4,32%
C2	Anexo Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Faltas Indenizadas	1,77%	1,31%
C4	Deposito Recisão sem justa causa	2,06%	2,26%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,36%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>11,17%</b>	<b>8,29%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Rendimentos de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.970/2024)	15,76%	7,07%
D2	Rendimentos de Grupo A sobre Anexo Prévio Trabalhado e Rendimentos do FGTS sobre Anexo Prévio Indenizado	0,52%	0,36%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>16,28%</b>	<b>7,46%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>109,23%</b>	<b>71,70%</b>

**FONTE:**  
 1 - SINAPI - Encargos Sociais a partir de janeiro de 2025

**NOTAS:**  
 1 - Devirão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços.  
 2 - É de responsabilidade do proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS  
 CNPJ: 08.992.000/0001-22  
 RUA TENENTE FERNANDES 58 - JACARACÁ - PA  
 CEP: 66.030-000  
 TEL: (93) 3431-4199  
 FAX: (93) 99400-2452



Prefeitura Municipal de Jacareacunga  
 Ministério da Saúde - Programa Novo PAC  
 Construção de Unidade Básica de Saúde (Porte) - Área Construída 308,78 m²  
 Rua "P" - Bairro Bela Vista - Quadra 165 - Lote 17

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												TOTAL			
		1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES				
0	ALMOÇO PARA O PESSOAL DA OBRA																R\$ 121.800,40
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO																R\$ 117.000,00
2	CONCRETO																R\$ 1.425.000,00
3	ALVENARIA																R\$ 3.000,00
4	FORRO																R\$ 1.425.000,00
5	REVESTIMENTO DE PAREDE																R\$ 3.000,00
6	REVESTIMENTO DE PISO INTERIO																R\$ 3.000,00
7	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO																R\$ 3.000,00
8	REVESTIMENTO DE TETO																R\$ 3.000,00
9	PORTAS																R\$ 3.000,00
10	JANELAS																R\$ 3.000,00
11	REVESTIMENTO DE PAREDE																R\$ 3.000,00
12	REVESTIMENTO DE PISO INTERIO																R\$ 3.000,00
13	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO																R\$ 3.000,00
14	REVESTIMENTO DE TETO																R\$ 3.000,00
15	PORTAS																R\$ 3.000,00
16	JANELAS																R\$ 3.000,00
17	REVESTIMENTO DE PAREDE																R\$ 3.000,00
18	REVESTIMENTO DE PISO INTERIO																R\$ 3.000,00
19	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO																R\$ 3.000,00
20	REVESTIMENTO DE TETO																R\$ 3.000,00
21	PORTAS																R\$ 3.000,00
22	JANELAS																R\$ 3.000,00
23	SERVIÇOS SUPLEMENTARES																R\$ 2.100,00
<b>TOTAL DO GERAL (R\$)</b>																	<b>R\$ 7.710,00</b>
<b>TOTAL DO MES (R\$)</b>		R\$ 212.800,40	R\$ 151.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	<b>R\$ 2.100,00</b>
<b>ACRÉSCIMOS (R\$)</b>																	

INSC. EST. 000.000.000-00  
 INSC. MUN. 000.000.000-00  
 INSC. FISC. 000.000.000-00



MEMÓRIA DE CÁLCULO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
CNPJ: 18.391.392/0001-22 Insc. Est.: 15.415.141-6  
**☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452**  
Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga- PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m <sup>2</sup>
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17
<b>Resp. Técnico:</b>	0

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DA IMPLANTAÇÃO COMPLEMENTAR**

21.1	IMPLANTAÇÃO COMPLEMENTAR																		
21.1.1	MOVIMENTO DE TERRA																		
21.1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>APLICAÇÃO</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>X</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>=</th> <th>VOLUME (M<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÁREA TOTAL DO TERRENO</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>40,00</td> <td></td> <td>1400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>VOLUME</b></td> <td><b>=</b></td> <td><b>1400,00</b></td> <td></td> <td><b>M<sup>2</sup></b></td> </tr> </tbody> </table>	APLICAÇÃO	LARGURA (M)	X	COMPRIMENTO (M)	=	VOLUME (M <sup>2</sup> )	ÁREA TOTAL DO TERRENO	35,00		40,00		1400,00	<b>VOLUME</b>		<b>=</b>	<b>1400,00</b>		<b>M<sup>2</sup></b>
APLICAÇÃO	LARGURA (M)	X	COMPRIMENTO (M)	=	VOLUME (M <sup>2</sup> )														
ÁREA TOTAL DO TERRENO	35,00		40,00		1400,00														
<b>VOLUME</b>		<b>=</b>	<b>1400,00</b>		<b>M<sup>2</sup></b>														
21.1.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024																		
21.1.1.3	ATERRO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, PCSTO EM OBRA (NIVELAMENTO GERAL DO TERRENO)																		

COSNTRUTOR  
A E CERAMICA  
ALTO TAPAJÓS  
LTD.A-18391392  
000122

ANACLETO  
RAIMUNDO DA  
COSTA  
MADERA 0996  
0622272



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA 389,73 m <sup>2</sup>
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17
<b>Resp. Técnico:</b>	0

APLICAÇÃO	LARGURA (M)	X	COMPRIMENTO (M)	X	ALTURA (M)	=	VOLUME (M3)
ÁREA TOTAL DO TERRENO	35,00		40,00		0,30		420,00

<b>VOLUME</b>	<b>=</b>	<b>420,00</b>	<b>M3</b>
---------------	----------	---------------	-----------

<b>21.1.2</b>	<b>FECHAMENTO DO TERRENO</b>
21.1.2.1	MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 FACES (H=2,50M)

APLICAÇÃO	COMPRIMENTO (M)
LAT. ESQUERDA DO TERRENO	40,00
LAT. DIREITA DO TERRENO	40,00
FUNDOS DO TERRENO	35,00
FRENTE - LAT. DIREITA	13,00
desconto de esquadria	6,50
<b>TOTAL</b>	<b>121,50</b>

<b>COMPRIMENTO</b>	<b>=</b>	<b>121,50</b>	<b>M</b>
--------------------	----------	---------------	----------

<b>21.1.2.2</b>	<b>CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO</b>
-----------------	---------------------------------------

APLICAÇÃO	COMPRIMENTO (M)
LAT. ESQUERDA DO TERRENO	40,00
LAT. ESQUERDA DO TERRENO	40,00
FUNDOS DO TERRENO	35,00
FRENTE - LAT. DIREITA	13,00
DESCONTO	6,50
<b>TOTAL</b>	<b>121,50</b>

<b>COMPRIMENTO</b>	<b>=</b>	<b>121,50</b>	<b>M</b>
--------------------	----------	---------------	----------

<b>21.1.2.3</b>	<b>PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_122019</b>
-----------------	---

APLICAÇÃO	LARGURA (M)	X	ALTURA (M)	=	MURO (M2)
PORTÃO ACESSO VEICULOS	4,10		2,50		10,25
PORTÃO ACESSO lat.esq	2,00		2,50		5,00
<b>TOTAL</b>					<b>15,25</b>

CONSTRUTOR  
A E CERÂMICA  
ALTO TAPAJOS  
LTD.A-18391392  
0800122

ANILALEIU  
RAIMUNDO DA  
COSTA  
MADREIA081600  
2272

REDAÇÃO DE PROJETO  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA  
DE ARQUITETURA



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17
<b>Resp. Técnico:</b>	0

AREA	=	15,25	M2
------	---	-------	----

CONSTRUTORA  
A E CERAMICA  
ALTO TAPAJOS  
LTD.A. 16391392  
000122

ANACLETO  
RAIMUNDO  
DA COSTA  
MADEIRA  
966062272



PLANILHA RESUMO



**Proponente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
**Concedente:** MINISTERIO DA SAUDE - PROGRAMA NOVO PAC  
**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²  
**Local da Obra:** RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17  
**Resp. Técnico:** 0

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 121.986,49	4,49%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 117.097,35	4,31%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 252.058,37	9,27%
3	ESTRUTURA	R\$ 425.924,05	15,67%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 708.526,82	7,67%
5	COBERTURA	R\$ 93.615,79	3,44%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.602,80	0,34%
7	ESQUADRIAS	R\$ 201.347,15	7,41%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 83.972,35	3,09%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 65.805,96	2,42%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 136.098,37	5,01%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 36.419,07	1,34%
12	PINTURA	R\$ 82.654,34	3,04%
13	MARMORARIA	R\$ 11.369,16	0,42%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 66.542,74	2,45%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 177.304,65	6,52%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 243.404,62	8,96%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 121.883,64	4,48%
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.618,01	0,35%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.709,41	0,61%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 12.081,67	0,44%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 219.025,68	8,06%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.718.058,30</b>	<b>100,00%</b>

**Notas:**

Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

ANACLETO  
 RAIMUNDO DA  
 COSTA  
 MADREIRA 0800  
 0622272

CONSTRUTORA  
 SAZ  
 DE VILA  
 ALTO  
 TAPAJÓS  
 LUIZ FERREIRA  
 TORRES



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



CNPJ: 18.391.392/0001-22 Insc. Est. 15.415.141-6  
 (93)99177-5217 (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,80%	1,25	
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1110	
Resp. Técnico:					

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 121.996,49	4,49%
0.1	CPU-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 97.597,90	R\$ 121.996,49	R\$ 121.996,49	4,49%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES DIRETOS					R\$ 117.087,36	4,31%
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 88.877,80	3,63%
1.1.1	CPU2526	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,60 M2	UN/MES	10,00	R\$ 988,08	R\$ 1.210,10	R\$ 12.101,00	0,46%
1.1.2	CPU2527	Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, ORIONA, ETC.) COM 11 ESCUHAS, TELHA 8MM H20 E CONEXÃO LIG. S2/M/CLAUJ	m²	10,00	R\$ 279,84	R\$ 349,93	R\$ 3.499,30	0,13%
1.1.3	CPU2528	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	10,00	R\$ 982,26	R\$ 1.202,83	R\$ 12.028,30	0,44%
1.1.4	CPU2529	Próprio	BARRACÃO PARA REPOSITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSAÇÃO	m²	6,11	R\$ 1.195,73	R\$ 1.487,15	R\$ 8.807,40	0,33%
1.1.5	95648	SINAPI	ITENS ALETES PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 38 MM (1"), PARA MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDROMETRO) AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 586,61	R\$ 733,26	R\$ 733,26	0,03%
1.1.6	95673	SINAPI	HIDROMETRO DN 10", 1,5 MS/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 133,89	R\$ 167,36	R\$ 167,36	0,01%
1.1.7	101506	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ABERTA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITIR, CABO DE 13 MM2 E DISJUNTOR DIN 10A (MÃO INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 2.086,11	R\$ 2.607,04	R\$ 2.607,04	0,10%
1.1.8	103885	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2023_PS	m²	6,00	R\$ 471,27	R\$ 589,08	R\$ 3.534,54	0,13%
1.1.9	CPU2530	Próprio	REMOCÃO DE TUDO O SEPARADO DA OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	100,00	R\$ 112,89	R\$ 141,11	R\$ 14.110,00	0,62%
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUVE COM TELHA METAL CA_AF_03/2024	m²	330,00	R\$ 89,40	R\$ 124,25	R\$ 41.002,50	1,61%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Rua...  
 ANEXO...  
 Rua...  
 Rua...  
 Rua...





PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOFES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURS (01/2025) - SEOP (10/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²				
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,110	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
2.10	104020	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	724,40	R\$ 11,04	R\$ 13,89	R\$ 9.996,72	0,37%
2.11	104020	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA SOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	655,80	R\$ 10,32	R\$ 12,90	R\$ 8.459,82	0,31%
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	m³	58,90	R\$ 951,53	R\$ 1.189,41	R\$ 67.677,43	2,49%
2.13	100774	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_09/2024	m²	167,34	R\$ 1,44	R\$ 1,80	R\$ 301,02	0,01%
2.14	93337	SINAPI	RFATRACO MANUAL DE VAJAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_06/2023	m²	771,88	R\$ 79,16	R\$ 36,40	R\$ 8.099,80	0,30%
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_09/2023	m²	388,18	R\$ 50,81	R\$ 63,51	R\$ 24.653,31	0,91%
2.16	CRU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	56,90	R\$ 102,38	R\$ 127,98	R\$ 7.382,06	0,27%
<b>3</b>			<b>ESTRUTURA</b>					<b>R\$ 426.624,06</b>	<b>16,67%</b>
<b>3.1</b>			<b>PILARES</b>					<b>R\$ 71.888,67</b>	<b>2,63%</b>
3.1.1	92428	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_03/2020	m²	283,00	R\$ 78,42	R\$ 98,00	R\$ 27.742,49	1,02%
3.1.2	92752	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	630,70	R\$ 11,17	R\$ 13,96	R\$ 9.502,57	0,36%
3.1.3	92753	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	214,40	R\$ 9,35	R\$ 11,68	R\$ 2.506,34	0,09%
3.1.4	92754	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	145,00	R\$ 9,01	R\$ 11,26	R\$ 1.632,70	0,06%
3.1.5	92755	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	403,70	R\$ 14,80	R\$ 18,25	R\$ 7.367,53	0,27%
3.1.6	CRU2294	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022 - PS	m³	18,60	R\$ 880,28	R\$ 1.100,35	R\$ 20.466,51	0,76%

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
ALTO TAPAJÓS  
CNPJ: 18.398.392/0001-27  
INSC. EST.: 13.415.141-6  
RUA: TRAVESSA TENENTE FERNANDES, S/N  
CEP: 68.195.000  
JACAREACANGA - PA

ANEXO III  
MANUAL DE PROCEDIMENTOS  
DE LICITAÇÃO Nº 001/2025  
EDITADO EM 10/03/2025  
PÁGINA 10 DE 10



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 14.839.392/0001-22 INSC. EST.: 15.415.141-6  
 ☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 99400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 - Jacareacanga - PA

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 386,78 m²	BDI GERAL:	25,00%	1,25	
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	11,10%	1,1110	
Resp. Técnico:					

Item	Código	Barco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
3.1.7	CPU253	Proprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	19,00	R\$ 102,38	R\$ 137,08	R\$ 2.380,43	0,09%
<b>3.2</b>			<b>VIGAS</b>					<b>R\$ 161.420,24</b>	<b>5,67%</b>
3.2.1	9345	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO OU PLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF-09/2020	m²	290,80	R\$ 219,38	R\$ 274,23	R\$ 79.748,08	2,93%
3.2.2	92750	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,2 MM - MONTAGEM AF-09/2022	KG	408,80	R\$ 13,99	R\$ 16,96	R\$ 6.860,56	0,26%
3.2.3	92753	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,2 MM - MONTAGEM AF-09/2022	KG	140,30	R\$ 17,61	R\$ 15,76	R\$ 2.211,13	0,08%
3.2.4	92752	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF-06/2022	KG	541,90	R\$ 11,17	R\$ 13,96	R\$ 7.564,92	0,28%
3.2.5	92754	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF-06/2022	KG	525,50	R\$ 9,95	R\$ 11,69	R\$ 6.143,10	0,23%
3.2.6	92754	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF-06/2022	KG	380,30	R\$ 9,01	R\$ 11,26	R\$ 4.056,98	0,15%
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF-09/2022	KG	430,40	R\$ 14,60	R\$ 18,25	R\$ 7.854,80	0,29%
3.2.8	CPU226	Proprio	CONCRETAR EM DE LAJES E LAJES - FCK-30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JOGO DE BOVEIA - LAVAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO	m²	30,10	R\$ 880,54	R\$ 1.100,86	R\$ 33.304,7	1,22%
3.2.9	CPU253	Proprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	30,10	R\$ 102,38	R\$ 127,98	R\$ 3.852,20	0,14%
<b>3.3</b>			<b>LAJES</b>					<b>R\$ 202.906,24</b>	<b>7,47%</b>
3.3.1	92615	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA PE-DIREITO CURVO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF-09/2020	m²	56,50	R\$ 84,31	R\$ 105,35	R\$ 5.965,07	0,22%
3.3.2	92756	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF-09/2022	KG	326,60	R\$ 13,99	R\$ 17,48	R\$ 6.919,04	0,26%
3.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF-09/2022	KG	213,20	R\$ 13,00	R\$ 16,25	R\$ 3.464,50	0,13%

CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJÓS  
RUA TENENTE FERNANDES, S/N - JACAREACANGA - PA  
CEP: 68.195.000 - FONE: (93) 99177-5217

AMARELO RAMALHO & ASSOCIADOS  
RUA TENENTE FERNANDES, S/N - JACAREACANGA - PA  
CEP: 68.195.000 - FONE: (93) 99177-5217



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 08.301.992/0001-29 INSC. EST.: 13.415.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Ferrantes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²			
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	202,89	R\$ 12,06	R\$ 15,08	R\$ 3.068,22	0,11%
3.3.5	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	12,30	R\$ 10,67	R\$ 13,31	R\$ 161,08	0,01%
3.3.6	CRU238	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOVEIA - LANÇAMENTO, ACENSAIMENTO E ACABAMENTO	m³	32,80	R\$ 880,54	R\$ 1.100,68	R\$ 36.120,30	1,33%
3.3.7	CRU250	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	32,80	R\$ 102,39	R\$ 127,98	R\$ 4.197,74	0,15%
3.3.8	CRU191	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tril cada lajeota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	93,42	R\$ 99,60	R\$ 134,59	R\$ 11.695,53	0,43%
3.3.9	CRU100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tril cada lajeota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	358,88	R\$ 118,34	R\$ 147,93	R\$ 53.089,12	1,95%
3.3.10	CRU102	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tril cada lajeota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	m²	28,18	R\$ 159,20	R\$ 199,03	R\$ 5.607,82	0,21%
3.3.11	CRU234	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA ENFURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3,4MM, 7"X16", 2XCM, (0,72X0,49), MALHA TÓPO LEVE 20X20X0,49	m²	481,00	R\$ 16,97	R\$ 21,21	R\$ 10.202,01	0,38%
3.3.12	101783	SINAPI	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRANÇO APARELHADA PE-DIRETO D.J.P.O. INCLUSO TRAVAMENTO 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	m²	1611,35	R\$ 31,00	R\$ 38,75	R\$ 62.439,81	2,30%
<b>4</b>			<b>ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS</b>					<b>R\$ 208.628,62</b>	<b>7,67%</b>
<b>4.1</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					<b>R\$ 137.562,26</b>	<b>5,06%</b>
4.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FILIADOS NA VERTICAL DE 318X193CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONBRÁ AF_12/2021	m²	12,85	R\$ 66,24	R\$ 82,86	R\$ 1.063,98	0,04%
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FILIADOS NA VERTICAL DE 14X10X30 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONBRÁ AF_12/2021	m²	713,84	R\$ 88,06	R\$ 110,08	R\$ 78.579,51	2,89%
4.1.3	CRU258	Próprio	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5 CM, ASSENADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	120,85	R\$ 234,05	R\$ 292,56	R\$ 35.388,64	1,30%
4.1.4	93191	SINAPI	VERGA MOLDAVA IN LÓCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 120 CM AF_03/2024	M	103,50	R\$ 82,79	R\$ 103,49	R\$ 10.711,22	0,39%



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Propositor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA	
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%	1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,110
Resp. Técnico:				

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
4.1.5	93130	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 120" CM AF_030204	M	60,20	R\$ 60,02	R\$ 76,15	R\$ 5.260,58	0,19%
4.1.6	93230	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCURTIMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BRSIAGA AF_030201	M	399,71	R\$ 13,42	R\$ 16,78	R\$ 6.530,33	0,24%
<b>4.2</b>			<b>DRYWALL</b>					<b>R\$ 70.910,40</b>	<b>2,61%</b>
4.2.1	95200	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁO E AF_070203_PS	m²	30,94	R\$ 116,54	R\$ 149,93	R\$ 5.381,42	0,20%
4.2.2	CPU194L	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁO E AF_070203_PS	m²	190,09	R\$ 131,35	R\$ 164,10	R\$ 29.968,98	1,09%
4.2.3	CPU2200	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁO	m²	94,45	R\$ 184,69	R\$ 230,83	R\$ 19.493,59	0,72%
4.2.4	CPU2200	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PU PARA DRYWALL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁO	m²	60,94	R\$ 190,47	R\$ 249,34	R\$ 10.400,41	0,61%
<b>4.3</b>			<b>DIVISÓRIAS</b>					<b>R\$ 64,16</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	10225	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CADNE, 2M PAIN. 30 GRANULITE, CSP + 30M ACIDENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC I-NE, EXCLUSIVE FERRAGENS AF_010201	m²	0,15	R\$ 342,6	R\$ 427,70	R\$ 64,16	0,00%
<b>5</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>R\$ 93.816,79</b>	<b>3,44%</b>
<b>5.1</b>			<b>ESTRUTURA</b>					<b>R\$ 31.742,82</b>	<b>1,17%</b>
5.1.1	CPU2808	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCL. 505 PERIS METÁLICOS, CHAVAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	391,40	R\$ 19,10	R\$ 23,88	R\$ 9.347,98	0,34%
5.1.2	10098	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_070203_9	m²	359,21	R\$ 36,09	R\$ 31,59	R\$ 11.209,58	0,43%

COPIA DESTA PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO É DE USO EXCLUSIVO DO LICITANTE. NÃO SERÁ VALIDADA PARA FINS DE RECURSO ADMINISTRATIVO. APLICAR O VALOR DE 10% DE DESCONTO SOBRE O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO PARA O CÁLCULO DO VALOR LÍQUIDO. DATA: 07/08/2025. ASSINADO: [Assinatura]



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco de:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,78 m²	BDI GERAL:	25,00%
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	1,25%
Resp. Técnico:			1,1110

Item	Código	Unidade	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
5.1.3	92543	SINAPI	TRAMÁ DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, VET. A. JICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	350,41	R\$ 33,78	R\$ 29,73	R\$ 10.685,26	0,39%
<b>5.2</b>			<b>TELHAMENTO</b>					<b>R\$ 37.441,69</b>	<b>1,38%</b>
5.2.1	94237	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	350,41	R\$ 74,52	R\$ 93,15	R\$ 33.479,04	1,23%
5.2.2	GPU1006	Ploma	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	m²	31,80	R\$ 100,32	R\$ 125,40	R\$ 1.962,64	0,16%
<b>5.3</b>			<b>COMPLEMENTOS</b>					<b>R\$ 24.431,29</b>	<b>0,90%</b>
5.3.1	94220	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,00	R\$ 174,69	R\$ 219,36	R\$ 16.595,36	0,61%
5.3.2	9423	SINAPI	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,85	R\$ 54,01	R\$ 67,51	R\$ 3.365,37	0,12%
5.3.3	9445	SINAPI	QUIMBRIL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E - 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,25	R\$ 145,68	R\$ 182,10	R\$ 4.470,56	0,16%
<b>6</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 14.802,00</b>	<b>0,54%</b>
6.1	98558	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA - 4 DEMAS, TESTE QUÍMICO COM VED. DE POLIESTER (MM). AF_09/2023	m²	155,67	R\$ 59,90	R\$ 74,88	R\$ 11.656,57	0,43%
6.2	98552	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAS. AF_09/2023	m²	73,18	R\$ 32,21	R\$ 40,26	R\$ 2.946,23	0,11%
<b>7</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 201.347,16</b>	<b>7,41%</b>
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 60.110,74	1,84%
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA					R\$ 60.110,74	1,84%



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Proponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		Município/UF:		JACAREACANGA/PA			
Concedente:		MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC		Banco:		SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)			
Objeto:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 388,78 m²		BDI GERAL:		25,00%	1,25		
Local da Obra:		RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		BDI DE EQUIPAMENTO:		11,10%	1,110		
Resp. Técnico:									
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
7.1.1.1	90844	SINAPI	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 30X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	UN	12,00	R\$ 1.121,92	R\$ 1.402,48	R\$ 16.828,80	0,62%
7.1.1.2	90843	SINAPI	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 30X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: OBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	UN	10,00	R\$ 1.032,99	R\$ 1.291,28	R\$ 12.912,40	0,48%
7.1.1.3	CPU3139	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL 1,20x2,10M	UN	1,31	R\$ 1.618,00	R\$ 2.022,50	R\$ 2.022,50	0,07%
7.1.1.4	CPU3140	Próprio	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM RATENTIF	MF	14,54	R\$ 696,72	R\$ 596,99	R\$ 10.014,00	0,37%
7.1.1.5	CPU2429	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 1,40x2,10M PARA VIDRO	UN	1,30	R\$ 3.354,91	R\$ 4.193,64	R\$ 4.193,64	0,15%
7.1.1.6	CPU3141	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 1,60x2,10m LISA PER VALE VEM	UN	2,30	R\$ 1.655,76	R\$ 2.069,70	R\$ 4.139,40	0,15%
<b>T.2</b>			<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>					<b>R\$ 87.181,10</b>	<b>3,21%</b>
<b>T.2.1</b>			<b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>					<b>R\$ 66.826,63</b>	<b>2,06%</b>
7.2.1.1	91336	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM AMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1202019	MF	9,37	R\$ 637,7	R\$ 796,46	R\$ 7.961,06	0,29%
7.2.1.2	CPU2537	Próprio	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	MF	6,33	R\$ 1.210,85	R\$ 1.513,56	R\$ 10.488,97	0,39%
7.2.1.3	CPU2689	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO ANCOZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	MF	20,28	R\$ 970,08	R\$ 1.212,90	R\$ 24.591,53	0,90%
7.2.1.4	CPU2543	Próprio	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	MF	4,70	R\$ 1.884,97	R\$ 1.731,21	R\$ 8.136,69	0,30%
7.2.1.5	CPU2541	Próprio	PORTA ALUMÍNIO ANCOZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	MF	2,52	R\$ 1.507,07	R\$ 1.883,84	R\$ 4.747,28	0,17%
<b>T.2.2</b>			<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>					<b>R\$ 31.356,67</b>	<b>1,16%</b>

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
ALTO TAPAJÓS  
RUA BELA VISTA, 165 - LOTE 17  
QUADRA 165 - BAIRRO BELA VISTA  
JACAREACANGA - PA - CEP: 68.193.000

JANILDO  
RIBEIRO  
ESTRADA  
MADRUGADA DE SÃO  
JOÃO - JACAREACANGA - PA  
CEP: 68.193.000



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



CNPJ nº 301.392/0001-22 Insc. Est. 13.45.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA	
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%	1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,110
Resp. Técnico:				

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
7.2.1	94599	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112024	m²	25,64	R\$ 524,37	R\$ 655,46	R\$ 16.805,99	0,62%
7.2.2	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO/VIDRO INCLUSO, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112024	m²	1,35	R\$ 595,11	R\$ 743,89	R\$ 1.004,25	0,04%
7.1.3.3	64973	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORPER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE, REQUADRO 3 A 14 CM ALGABAMENTO L, L, JY ALZAR OU ENLHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112024	m²	35,87	R\$ 303,79	R\$ 379,72	R\$ 13.545,33	0,50%
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 2.701,09	0,10%
7.31			PORTAS METÁLICAS					R\$ 2.701,09	0,10%
7.31.1	CPU2544	Proprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSIC 90 ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL CL-5CM, DOBRADIÇA TIPO 1 ELÍPTICA EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	m²	3,13	R\$ 680,99	R\$ 857,49	R\$ 2.701,09	0,10%
7.4			ACESSÓRIOS					R\$ 61.354,22	2,25%
7.4.1	CPU2545	Proprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXÍVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	7,00	R\$ 488,33	R\$ 610,16	R\$ 4.271,12	0,16%
7.4.2	CPU2546	Proprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL DO SIMILAR	UN	7,00	R\$ 113,29	R\$ 14,61	R\$ 991,27	0,04%
7.4.3	CPU2547	Proprio	ALZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	233,34	R\$ 118,40	R\$ 140,09	R\$ 34.534,32	1,27%
7.4.4	CPU2548	Proprio	MOLA AEREA COM CALHABRACO DESLIZANTE	UN	4,00	R\$ 1.828,04	R\$ 2.285,05	R\$ 9.140,20	0,34%
7.4.5	CPU2549	Proprio	FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXÍVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	R\$ 338,54	R\$ 430,65	R\$ 9.945,64	0,36%
7.4.6	100104	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO INOXÍVEL, 3" X 3 1/2", E=1,9 A 3MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS AF_122019	UN	31,00	R\$ 55,23	R\$ 69,04	R\$ 2.154,48	0,09%

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
 ALTO TAPAJÓS  
 TRAVESSA TENENTE FERNANDES SN - CEP: 68.195.000  
 JACAREACANGA - PA



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 388,78 m²	BDI GERAL	25,00%	1,25	
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1110	
Resp. Técnico:					

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
7.4.7	CRU2553	Próprio	GUIÇHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LÉI - VASADO	m²	0,45	R\$ 741,68	R\$ 327,08	R\$ 417,10	0,02%
9			REVESTIMENTO DE PAREDE					R\$ 83.972,35	3,09%
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					R\$ 69.227,95	2,65%
9.1.1	87024	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM TOHRTE PREPARADO, ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO EM PORTLAND 400 AF_10/07/23	m²	1463,88	R\$ 9,30	R\$ 11,05	R\$ 16.051,88	0,62%
9.1.2	104959	SINAPI	MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAINÉIS INTERNOS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M² E <= 10MM COM TALISCAS AF_03/2024	m²	1337,61	R\$ 78,83	R\$ 86,10	R\$ 49.563,73	1,82%
9.1.3	87024	SINAPI	EMBOCO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M² E <= 10MM COM TALISCAS AF_03/2024	m²	7777	R\$ 28,11	R\$ 35,14	R\$ 2.732,84	0,10%
9.2			REVESTIMENTO CERÂMICO					R\$ 14.744,40	0,54%
9.2.1	164612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	m²	110,00	R\$ 107,23	R\$ 134,04	R\$ 14.744,40	0,54%
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					R\$ 66.805,96	2,42%
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					R\$ 19.003,15	0,70%
9.1.1	CRU2553	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	393,44	R\$ 38,64	R\$ 48,30	R\$ 19.003,15	0,70%
9.2			GRANILITE					R\$ 39.836,60	1,47%
9.2.1	CRU2553	Próprio	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	m²	393,44	R\$ 81,00	R\$ 101,25	R\$ 39.836,60	1,47%
9.3			RODAPÉ					R\$ 6.966,91	0,26%

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
ALTO TAPAJÓS

AV. BRAGA RIBEIRO, 100  
JACAREACANGA - PA



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
CNPJ: 08.392.000/0001-22 INSC. EST.: 15.415.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPQS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²			
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110

tem	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
9.3.1	CRU2565	Proprio	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	260,64	R\$ 21,38	R\$ 26,75	R\$ 6.986,01	0,26%
10			<b>REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO</b>					<b>R\$ 136.096,37</b>	<b>5,01%</b>
10.1			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>					<b>R\$ 136.096,37</b>	<b>5,01%</b>
10.1.1	9499	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (ALCANTARAL) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022	m²	602,90	R\$ 110,4	R\$ 137,66	R\$ 83.007,27	3,05%
10.1.2	9347	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EMPISO IN-TRAVACO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM AF_10/2022	m²	443,72	R\$ 95,77	R\$ 116,65	R\$ 53.001,10	1,95%
11			<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>					<b>R\$ 36.190,07</b>	<b>1,34%</b>
11.1			<b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>					<b>R\$ 262,64</b>	<b>0,01%</b>
11.1.1	8789	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, C/ 3% ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM TINTURADO EM MISTURADOR 300 KG AF_13/2022	m²	4,24	R\$ 10,51	R\$ 13,14	R\$ 55,71	0,00%
11.1.2	9048	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALUS: AS AF_03/2024	m²	4,24	R\$ 39,02	R\$ 49,78	R\$ 206,63	0,01%
11.2			<b>FORRO</b>					<b>R\$ 36.166,63</b>	<b>1,33%</b>
11.2.1	8614	SINAPI	FORRO DRYWALL, PARA AVDONTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023 PS	m²	340,81	R\$ 84,87	R\$ 106,09	R\$ 36.166,63	1,33%
12			<b>PAINTURA</b>					<b>R\$ 62.864,24</b>	<b>3,04%</b>
12.1			<b>PAREDES</b>					<b>R\$ 64.316,40</b>	<b>2,37%</b>
12.1.1	8649	SINAPI	FLUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	2078,46	R\$ 4,56	R\$ 5,74	R\$ 11.830,36	0,44%
12.1.2	8549	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	1351,77	R\$ 11,99	R\$ 14,99	R\$ 20.263,03	0,75%

CONSTRUTORA ALTO TAPAJÓS  
 RUA TENENTE FERNANDES, S/N - JACAREACANGA - PA  
 CEP: 68.195.000 - FONE: (93) 99177-5217



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
12.1.3	10464	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_04/2023	m²	1351,77	R\$ 10,60	R\$ 13,25	R\$ 17.910,05	0,66%
12.1.4	95335	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	735,89	R\$ 15,85	R\$ 19,59	R\$ 14.214,06	0,52%
<b>12.2</b>			<b>TETO</b>					<b>R\$ 16.261,24</b>	<b>0,56%</b>
12.2.1	88404	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	340,81	R\$ 22,59	R\$ 28,34	R\$ 9.624,47	0,36%
12.2.2	104938	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_04/2023	m²	341,81	R\$ 13,71	R\$ 18,51	R\$ 5.676,77	0,21%
<b>12.3</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 3.064,70</b>	<b>0,11%</b>
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO 3MM MADEIRA AF_01/2021	m²	59,06	R\$ 23,12	R\$ 28,90	R\$ 1.706,83	0,06%
12.3.2	102210	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOIS AF_01/2021	m²	59,06	R\$ 18,86	R\$ 23,33	R\$ 1.377,67	0,05%
<b>13</b>			<b>MARMORARIA</b>					<b>R\$ 11.369,16</b>	<b>0,42%</b>
13.1	CPU/200	Próprio	TAMBOREANICAÇÃO EM GRANITO BRANCO SIENA, 2x20CM	m²	13,42	R\$ 677,74	R\$ 941,15	R\$ 11.369,16	0,42%
<b>14</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>R\$ 66.642,74</b>	<b>2,45%</b>
<b>14.1</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					<b>R\$ 286,50</b>	<b>0,01%</b>
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2022	UN	2,00	R\$ 114,60	R\$ 143,25	R\$ 286,50	0,01%
<b>14.2</b>			<b>LOUÇAS</b>					<b>R\$ 17.324,42</b>	<b>0,64%</b>
14.2.1	85932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FUJE NÍVEL EM METAL CROMADO, 10 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 648,33	R\$ 910,41	R\$ 4.862,46	0,18%

COPIA AUTENTICADA  
 01/10/2023  
 ALTO TAPAJÓS  
 01/10/2023

ANEXO  
 RUA VISTA  
 COSTA  
 JACAREACANGA - PA  
 2021



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ nº 30.392.000/0001-22 INSC. EST.: 15.419.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (04/2025) - SEOP (10/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR TE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%	1,25	
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1140	
Resp. Técnico:					

Item	Código	Barco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
14.2.2	CPU2807	Próprio	BACIA SIFONADA COM C/BOXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMP. - INFANTIL	UN	1,30	R\$ 1.153,24	R\$ 1.441,55	R\$ 1.441,55	0,06%
14.2.3	86958	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,9 CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	13,04	R\$ 498,78	R\$ 573,48	R\$ 7.455,24	0,27%
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MSD O. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,30	R\$ 1.016,01	R\$ 1.270,01	R\$ 1.270,01	0,06%
14.2.5	CPU2577	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTIN REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, P/21 - 13V/TORNEIRA	UN	1,30	R\$ 596,47	R\$ 733,09	R\$ 733,09	0,03%
14.2.6	86601	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 36 X 30 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3,30	R\$ 175,78	R\$ 219,73	R\$ 659,19	0,02%
14.2.7	CPU1142	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	6,30	R\$ 120,38	R\$ 150,48	R\$ 902,88	0,03%
14.3			<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>R\$ 48.901,62</b>	<b>1,80%</b>
14.3.1	CPU2558	Próprio	TAMPO/BAIXADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOX/DAVEL FOSCO POLIDO	MP	7,14	R\$ 1.696,88	R\$ 2.120,85	R\$ 15.423,67	0,56%
14.3.2	CPU2559	Próprio	FLINIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 250X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRM/04/01 S/MIL 40	UN	1,30	R\$ 2.428,64	R\$ 3.035,80	R\$ 3.035,80	0,11%
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOX/DAVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,30	R\$ 246,69	R\$ 306,36	R\$ 1.850,16	0,07%
14.3.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5,30	R\$ 34,53	R\$ 43,10	R\$ 215,60	0,01%
14.3.5	CPU2560	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2,30	R\$ 359,00	R\$ 446,85	R\$ 697,70	0,03%
14.3.6	CPU2561	Próprio	TORNEIRA VESTUÁRIO CLÍNICA DE MESA COM ARIELADOR ARTICULADO, ADIONAMENTO DCTO/06/0	UN	6,30	R\$ 373,36	R\$ 466,70	R\$ 2.800,20	0,10%
14.3.7	CPU2562	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMÁTICO ECO, REF. 1173 C, DECA OU S/MIL R	UN	22,00	R\$ 280,58	R\$ 350,75	R\$ 7.116,08	0,28%
14.3.8	CPU2600	Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BAIXA ALTA, REF. FLEX PLUS, 1198 C/21 DA DECA OU S/MIL R, INCLUSIVE PURO, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	UN	1,30	R\$ 426,38	R\$ 532,06	R\$ 532,06	0,02%

CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS  
RUA TENENTE FERNANDES, S/N - JACAREACANGA - PA  
CEP: 68.195.000 - FONE: (93) 99177-5217

ANEXO III  
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO  
MATERIAL DE OBRAS  
2022



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 08.309.302/0001-22 INSC. EST.: 15.415.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Ferrnandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTERIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>				

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
14.3.0	CPU2563	Proprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984 C87 ACT CR. DA DECA OU SIMILAR	UN	6,00	R\$ 816,53	R\$ 1.020,66	R\$ 6.123,96	0,23%
14.3.10	CPU3143	Proprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL DU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 234,11	R\$ 280,14	R\$ 2.241,12	0,08%
14.3.11	CPU2569	Proprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL DU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 113,29	R\$ 141,61	R\$ 1.132,88	0,04%
14.3.12	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX FOLIADO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 353,85	R\$ 442,31	R\$ 1.769,24	0,07%
14.3.13	CPU1719R	Proprio	RAIO SECÃO PVC QUADRADO 15X15,00M (GRF HA	UN	19,00	R\$ 170,72	R\$ 150,15	R\$ 2.852,85	0,10%
14.3.14	CPU3144	Proprio	ESTÁGIO DE CHAMADA DE LEITO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E PRESENCIA FIXADA SOBRE CAIXA 47X47 EMBUTIDA NA PAREDE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4,00	R\$ 534,04	R\$ 555,02	R\$ 2.220,20	0,10%
<b>15</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					<b>R\$ 177.304,55</b>	<b>6,52%</b>
<b>15.1</b>			<b>HIDRAULICA</b>					<b>R\$ 89.125,08</b>	<b>3,28%</b>
15.1.1	CPU2565	Proprio	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DA 60,3mm 2"	UN	1,00	R\$ 75,05	R\$ 93,81	R\$ 93,81	0,00%
15.1.2	103034	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 61,49	R\$ 76,86	R\$ 76,86	0,00%
15.1.3	94922	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	R\$ 54,91	R\$ 68,71	R\$ 68,71	0,00%
15.1.4	94923	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRETIA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 55,44	R\$ 69,30	R\$ 69,30	0,00%
15.1.5	94924	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 12,17	R\$ 15,21	R\$ 45,63	0,00%
15.1.6	102889	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	17,00	R\$ 31,49	R\$ 39,36	R\$ 669,12	0,02%
15.1.7	103274	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	M	54,40	R\$ 34,22	R\$ 42,78	R\$ 2.327,23	0,09%

CONHECEDOR: \_\_\_\_\_  
 DATA: \_\_\_\_\_  
 LOCAL: \_\_\_\_\_  
 ASSINADO: \_\_\_\_\_  
 NOME: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 CEP: \_\_\_\_\_



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 18.391.302/0001-22 Insc. Est.: 15.415.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 - Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25	
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110	
<b>Resp. Técnico:</b>					

Item	Código	Unidade	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
15.1.8	CPU2566	Própio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2)	UN	1,00	R\$ 1.070,07	R\$ 1.348,84	R\$ 1.348,84	0,06%
15.1.9	89358	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082021	UN	1,00	R\$ 31,20	R\$ 39,00	R\$ 39,00	0,00%
15.1.10	94734	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082021	UN	1,00	R\$ 129,46	R\$ 161,83	R\$ 161,83	0,01%
15.1.11	89997	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082021	UN	24,00	R\$ 73,31	R\$ 91,94	R\$ 2.199,36	0,08%
15.1.11	89997	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATAO ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082021	UN	3,00	R\$ 69,84	R\$ 87,90	R\$ 174,60	0,01%
15.1.13	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, UN 40 (1 1/2"), CONEXÃO HUSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	M	2,00	R\$ 64,23	R\$ 80,29	R\$ 160,58	0,01%
15.1.14	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 55 (2 1/2"), INSTALADO EM PRIMARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	M	1,00	R\$ 112,68	R\$ 140,85	R\$ 140,85	0,01%
15.1.15	89372	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	2,00	R\$ 7,97	R\$ 9,96	R\$ 19,92	0,00%
15.1.16	89563	SINAPI	LUVA COM ROSCA PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	2,00	R\$ 28,35	R\$ 35,42	R\$ 70,88	0,00%
15.1.17	94256	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_042026	UN	52,00	R\$ 3,95	R\$ 4,81	R\$ 250,12	0,01%
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	1,00	R\$ 19,74	R\$ 24,68	R\$ 24,68	0,00%
15.1.19	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	3,00	R\$ 8,75	R\$ 10,94	R\$ 32,82	0,00%
15.1.20	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	1,00	R\$ 10,90	R\$ 13,63	R\$ 13,63	0,00%
15.1.21	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	1,00	R\$ 16,49	R\$ 20,61	R\$ 20,61	0,00%
15.1.22	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	UN	1,00	R\$ 8,04	R\$ 10,05	R\$ 10,05	0,00%

CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS  
 RUA TENENTE FERNANDES, S/N - JACAREACANGA - PA  
 CEP: 68.195.000 - FONE: (93) 99177-5217  
 CNPJ: 18.391.302/0001-22



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA						
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)						
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25					
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110					
<b>Resp. Técnico:</b>									
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
15.1.23	8548	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	31,00	R\$ 8,68	R\$ 10,85	R\$ 878,85	0,03%
15.1.21	8939	SINAPI	CURVA DE TRANSPosição PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 14,58	R\$ 18,58	R\$ 18,58	0,00%
15.1.25	8923	SINAPI	LUNA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRJAVACA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 18,82	R\$ 23,38	R\$ 582,00	0,02%
15.1.26	8957	SINAPI	LUNA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRJAVACA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 42,06	R\$ 52,58	R\$ 52,58	0,00%
15.1.27	8924	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	236,67	R\$ 26,13	R\$ 37,91	R\$ 9.806,93	0,36%
15.1.28	8935	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	31,40	R\$ 36,44	R\$ 45,56	R\$ 1.430,27	0,05%
15.1.29	8948	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM FUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	0,10	R\$ 19,26	R\$ 24,06	R\$ 2,41	0,00%
15.1.30	8989	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	37,00	R\$ 11,38	R\$ 14,23	R\$ 526,51	0,02%
15.1.31	9490	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,51	R\$ 15,64	R\$ 15,64	0,00%
15.1.32	10400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 35,83	R\$ 44,79	R\$ 89,58	0,00%
15.1.33	8943	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 22,50	R\$ 28,15	R\$ 421,95	0,02%
15.1.34	8967	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 53MM X 35MM, INSTALADO EM FUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 22,75	R\$ 28,44	R\$ 28,44	0,00%
15.1.35	8933	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 18,25	R\$ 23,19	R\$ 185,52	0,01%
15.1.36	9037	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	49,00	R\$ 14,73	R\$ 18,41	R\$ 902,09	0,03%
15.1.37	CPU154	Proprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	R\$ 14.389,64	R\$ 17.367,05	R\$ 17.367,05	0,66%

COPIA PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - RUA DO COMENDADOR FERREIRA, 100 - JACAREACANGA - PA - CEP: 68.195.000

ANEXO: PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037 - 038 - 039 - 040 - 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 049 - 050 - 051 - 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059 - 060 - 061 - 062 - 063 - 064 - 065 - 066 - 067 - 068 - 069 - 070 - 071 - 072 - 073 - 074 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 080 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 086 - 087 - 088 - 089 - 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 095 - 096 - 097 - 098 - 099 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR TE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL:</b>	25,00%
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO:</b>	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>			11,10%
			1,110

Item	Código	Barco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
15.1.38	CRU3117	Prigmo	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V-19M-COLUNA SECA H-6M-FUNDAÇÃO-LÓGOTIPO	UN	1,00	R\$ 30.355,71	R\$ 37.344,64	R\$ 37.344,64	1,40%
15.1.39	89419	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 18,37	R\$ 22,96	R\$ 183,68	0,01%
15.1.40	CRU3142	Prigmo	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/130W/220V	UN	1,00	R\$ 917,90	R\$ 1.147,38	R\$ 1.147,38	0,04%
15.1.41	CRU2570	Prigmo	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (SISTEMA) COM ANTICICLANTO E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	CJ	1,00	R\$ 7.106,04	R\$ 8.882,55	R\$ 8.882,55	0,33%
<b>15.2</b>			<b>SANITÁRIA</b>				<b>R\$ 66.826,97</b>		<b>2,08%</b>
15.2.1	89737	SINAPI	CAIXA SFONADA, PVC, UN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 54,12	R\$ 67,65	R\$ 67,65	0,00%
15.2.2	92353	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DE DRENAGEM RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,600X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 635,7	R\$ 793,96	R\$ 3.175,84	0,12%
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 78,27	R\$ 97,34	R\$ 1.663,28	0,06%
15.2.4	89738	SINAPI	CAIXA SFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 115,29	R\$ 144,11	R\$ 144,11	0,01%
15.2.5	89736	SINAPI	RAIO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 23,30	R\$ 29,13	R\$ 87,39	0,00%
15.2.6	86833	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	29,00	R\$ 12,31	R\$ 15,36	R\$ 446,31	0,02%
15.2.7	86876	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA RIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	30,00	R\$ 10,07	R\$ 12,59	R\$ 377,70	0,01%
15.2.8	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 73,34	R\$ 91,66	R\$ 916,60	0,03%
15.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 49,68	R\$ 62,10	R\$ 496,80	0,02%
15.2.10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	49,00	R\$ 14,44	R\$ 18,02	R\$ 884,45	0,03%

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
ALTO TAPAJÓS  
CNPJ: 18.391.392/0001-27  
RUA TENENTE FERNANDES, S/N - JACAREACANGA - PA



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 14.991.392/0001-29 INSC. EST.: 15.49.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga- PA

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA	
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - CRSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²			
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17			
Resp. Técnico:		BDI GERAL	25,00%	1,25
		BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1110

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
15.2.11	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSO O PREDIAL DN 40MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	25,00	R\$ 11,54	R\$ 14,43	R\$ 360,75	0,01%
15.2.12	89713	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSO O PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	25,00	R\$ 18,30	R\$ 22,88	R\$ 572,00	0,02%
15.2.13	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSO O PREDIAL DN 75MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	3,00	R\$ 27,45	R\$ 34,31	R\$ 102,93	0,00%
15.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSO O PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	44,00	R\$ 17,51	R\$ 21,89	R\$ 963,16	0,04%
15.2.15	89774	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESSO O PREDIAL DN 40MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	29,00	R\$ 11,30	R\$ 14,15	R\$ 408,77	0,02%
15.2.16	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	11,00	R\$ 49,26	R\$ 61,58	R\$ 677,38	0,02%
15.2.17	89733	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40MM JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	6,00	R\$ 16,45	R\$ 20,59	R\$ 123,36	0,00%
15.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	1,00	R\$ 34,83	R\$ 43,54	R\$ 43,54	0,00%
15.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 X 75MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	1,00	R\$ 47,00	R\$ 58,75	R\$ 58,75	0,00%
15.2.20	89543	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE RÁGUA PLUVIAL DN 75 X 50MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 08/2022	UN	1,00	R\$ 22,23	R\$ 27,79	R\$ 27,79	0,00%
15.2.21	CRU2574	Prepro	TUBO DE PVC RIGIDO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA LINHA ESGOTO SERIE REFORÇADA R, DN= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,90	R\$ 119,11	R\$ 148,89	R\$ 16.055,23	0,59%
15.2.22	CRU2576	Prepro	TUBO DE PVC RIGIDO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA LINHA ESGOTO SERIE REFORÇADA R, DN= 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,80	R\$ 58,32	R\$ 72,90	R\$ 2.959,74	0,11%
15.2.23	CRU2577	Prepro	TUBO DE PVC RIGIDO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA LINHA ESGOTO SERIE REFORÇADA R, DN= 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	29,80	R\$ 107,98	R\$ 134,98	R\$ 3.405,49	0,13%
15.2.24	CRU2578	Prepro	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 40MM (1.14) INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,20	R\$ 50,23	R\$ 62,79	R\$ 3.779,96	0,14%
15.2.25	CRU2579	Prepro	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PONTAS LISAS SOLDÁVEL LINHA ESGOTO SERIE NORMAL DN= 40MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	R\$ 39,58	R\$ 49,46	R\$ 860,95	0,03%

COPIA IMPRIMIDA  
 ALIC. MUNICIPAL Nº 001/2025  
 DATA: 07/2025

ANEXO I  
 PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO  
 Nº 001/2025



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 08.391.392/0001-22 Insc. Est.: 13.415.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 - JACAREACANGA - PA

PropONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA	
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%	1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 47	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1110
Resp. Técnico:				

Item	Código	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
15.2.26	GPU2588 Proprio	M	97,80	R\$ 48,71	R\$ 58,30	R\$ 5.681,35	0,21%
15.2.27	89732 SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,31	R\$ 20,43	R\$ 20,43	0,00%
15.2.28	GPU3147 Proprio	UN	8,00	R\$ 29,86	R\$ 37,33	R\$ 298,64	0,01%
15.2.29	89731 SINAPI	UN	17,00	R\$ 7,07	R\$ 9,96	R\$ 169,32	0,01%
15.2.30	104014 SINAPI	UN	17,00	R\$ 12,10	R\$ 15,13	R\$ 257,21	0,01%
15.2.31	89354 SINAPI	UN	17,00	R\$ 14,86	R\$ 18,56	R\$ 315,56	0,01%
15.2.32	89408 SINAPI	UN	34,00	R\$ 9,61	R\$ 12,01	R\$ 408,34	0,02%
15.2.33	89350 SINAPI	M	102,00	R\$ 26,33	R\$ 32,91	R\$ 3.356,62	0,12%
15.2.34	86683 SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,58	R\$ 28,23	R\$ 28,23	0,00%
15.2.35	GPU2588 Proprio	UN	1,00	R\$ 24,09	R\$ 30,11	R\$ 30,11	0,00%
15.2.36	GPU2588 Proprio	UN	1,00	R\$ 5.057,32	R\$ 6.321,66	R\$ 6.321,66	0,23%
15.2.37	94932 SINAPI	m²	0,20	R\$ 577,73	R\$ 722,16	R\$ 144,43	0,01%
15.2.38	104348 SINAPI	UN	19,00	R\$ 11,96	R\$ 14,95	R\$ 284,05	0,01%
15.2.39	89625 SINAPI	UN	17,00	R\$ 20,57	R\$ 25,71	R\$ 437,07	0,02%
15.2.40	89829 SINAPI	UN	1,00	R\$ 41,86	R\$ 52,33	R\$ 52,33	0,00%

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO  
 N.º 11.000.000/2025  
 DATA: 08/08/2025  
 VALOR: R\$ 11.000,00

ANEXO III  
 RANKING DE PREÇOS  
 DATA: 08/08/2025  
 VALOR: R\$ 11.000,00



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 14.839.392/0001-22 INSC. EST.: 13.415.141-6  
 (93)99177-5217 (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.193.000 Jacareacanga - PA

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Bancos:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IDPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%	1,25	
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1110	
Resp. Técnico:					

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
15.3			<b>PLUVIAL</b>					<b>R\$ 33.817,96</b>	<b>0,89%</b>
15.3.1	CPU250	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS ESP=0,13M, DIM. INT = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FLUIDO	un	1,00	R\$ 816,56	R\$ 1.020,70	R\$ 1.020,70	0,15%
15.3.2	CPU268	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMP.	un	2,00	R\$ 609,86	R\$ 762,33	R\$ 1.524,66	0,06%
15.3.3	CPU285	Próprio	RALO HEMISFÉRICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	un	2,00	R\$ 71,80	R\$ 89,75	R\$ 179,50	0,01%
15.3.4	104003	SINAPI	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_08/2022	un	3,00	R\$ 73,34	R\$ 91,69	R\$ 275,04	0,01%
15.3.5	8981	SINAPI	CURVA JUNTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022	un	15,00	R\$ 49,68	R\$ 62,10	R\$ 931,50	0,03%
15.3.6	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	un	1,00	R\$ 44,78	R\$ 55,58	R\$ 55,58	0,00%
15.3.7	89737	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	un	1,00	R\$ 58,91	R\$ 73,54	R\$ 73,54	0,00%
15.3.8	CPU306	Próprio	LUVA DUPLA PVC 100MM	un	1,00	R\$ 98,21	R\$ 122,76	R\$ 122,76	0,00%
15.3.9	89594	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE F, AGUA PLUVIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_08/2022	un	1,00	R\$ 27,88	R\$ 34,85	R\$ 34,85	0,00%
15.3.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO CONCÊNTRICA, PVC, SÉRIE F, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE EVACUAMENTO AF_08/2022	un	1,00	R\$ 36,25	R\$ 45,31	R\$ 45,31	0,00%
15.3.11	CPU308	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN=100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	34,25	R\$ 53,02	R\$ 86,26	R\$ 5.580,78	0,21%
15.3.12	CPU283	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN=150MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,70	R\$ 68,87	R\$ 86,09	R\$ 3.569,96	0,13%
15.3.13	CPU2567	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON, DN=75MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	R\$ 110,42	R\$ 138,03	R\$ 828,18	0,03%
15.3.14	CPU2094	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200MM, COM JUNTA ELÁSTICA	un	1,00	R\$ 400,94	R\$ 501,19	R\$ 501,19	0,02%

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO  
 Nº 1.111/2025  
 ALTO TAPAJÓS  
 DATA: 08/08/2025

ANEXO Nº 002/2025  
 Nº 1.111/2025  
 ALTO TAPAJÓS  
 DATA: 08/08/2025



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 08.392/0001-22 INSC. EST.: 15.415.141-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²			
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17			
<b>Resp. Técnico:</b>		<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110

tem	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
15.3.15	00634	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, UNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 0102021	M	10,30	R\$ 156,62	R\$ 196,76	R\$ 2.016,53	0,07%
15.3.16	89428	SINAPI	JOELHO 90 GR AUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 092022	UN	18,00	R\$ 9,61	R\$ 12,01	R\$ 216,18	0,01%
15.3.17	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 092022	M	109,90	R\$ 26,33	R\$ 32,91	R\$ 3.616,61	0,13%
15.3.18	89859	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 092022	UN	10,00	R\$ 11,36	R\$ 14,23	R\$ 142,30	0,01%
<b>15.4</b>			<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)</b>					<b>R\$ 7.834,66</b>	<b>0,29%</b>
15.4.1	CRU2583	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, COM LOGÓTIPO TUBO ALTO RISCO DE CHUQUE E LEMBRICUT, PLACAS	UN	5,00	R\$ 19,43	R\$ 24,26	R\$ 121,45	0,00%
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 102020 PE	UN	8,00	R\$ 315,93	R\$ 394,91	R\$ 3.159,28	0,12%
15.4.3	CRU2583	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE EM PVC, COM LOGÓTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL", PLACAS	UN	8,00	R\$ 18,87	R\$ 22,59	R\$ 180,72	0,01%
15.4.4	CRU2594	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	R\$ 214,40	R\$ 268,00	R\$ 268,00	0,01%
15.4.5	CRU2595	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC, 2 X 2 MM, NTL-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	R\$ 33,66	R\$ 41,38	R\$ 124,08	0,00%
15.4.6	CRU2596	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	R\$ 16,95	R\$ 21,19	R\$ 42,38	0,00%
15.4.7	CRU2598	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, 38 X 19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, PLACA S2	UN	37,00	R\$ 25,21	R\$ 31,51	R\$ 1.165,67	0,04%
15.4.8	CRU2648	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	1,00	R\$ 229,75	R\$ 287,19	R\$ 287,19	0,01%
15.4.9	CRU2599	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONATADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 15 X 10 X 10 CM	UN	4,00	R\$ 478,20	R\$ 597,88	R\$ 2.391,52	0,09%
15.4.10	CRU2800	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO 14-319/19(NBR 13434), CÓDIGO S3(NT 142010LÉ) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	UN	2,00	R\$ 31,48	R\$ 39,35	R\$ 76,70	0,00%

COPIA DESTA PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO É VALIDA PARA O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2025.

ANALISADO POR: [Assinatura] / [Cargo]



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 08.309.392/0001-27 INSC. EST.: 11.415.141-6  
 ☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 JACAREACANGA - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²				
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25	
<b>Resp. Técnico:</b>		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110	

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
15.4.11	CHU2001	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME EMP. X. ANTI-CHAMA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20X15CM. COM FORNE. ABN T. NBR. 18203 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	1,31	R\$ 12,31	R\$ 15,49	R\$ 15,49	0,00%
<b>16</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 243.404,52</b>	<b>8,96%</b>
<b>16.1</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>R\$ 199.740,54</b>	<b>6,24%</b>
16.1.1	CPU2602	Próprio	BUCHA COM ARRUELA E M.LIGA ESPECIAL ZAMAK PELETRÓDUTO 32MM. D=1 1/8"	UN	1,30	R\$ 2,15	R\$ 2,69	R\$ 2,69	0,00%
16.1.2	9194	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	292,00	R\$ 20,37	R\$ 25,49	R\$ 7.434,32	0,27%
16.1.3	9193	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EMLAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	96,00	R\$ 18,00	R\$ 22,56	R\$ 1.935,00	0,07%
16.1.4	9299	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,30	R\$ 19,82	R\$ 23,53	R\$ 117,65	0,00%
16.1.5	9192	SINAPI	CURVA 90 GRÁUS PARA ELÉTRÓDUTO, PVC, RIGÍVEL, DN 16 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,30	R\$ 26,73	R\$ 33,41	R\$ 33,41	0,00%
16.1.6	CPU2603	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	195,62	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 140,60	0,01%
16.1.7	CPU2604	Próprio	LETOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	22,00	R\$ 6,65	R\$ 8,31	R\$ 182,82	0,01%
16.1.8	CHU2605	Próprio	LUMINÁRIOS L2552-2X112-77 PARAFUSO	UN	22,00	R\$ 11,61	R\$ 14,39	R\$ 320,98	0,01%
16.1.9	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 4X13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00	R\$ 1,57	R\$ 2,09	R\$ 217,36	0,01%
16.1.10	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE INJ	UN	22,00	R\$ 5,50	R\$ 6,86	R\$ 151,36	0,01%
16.1.11	CPU2608	Próprio	VERGALHO AÇO GALV. COM FOSCA TOTAL PARA PERILADO 1/4"	M	22,00	R\$ 22,95	R\$ 26,56	R\$ 628,32	0,02%
16.1.12	9191	SINAPI	CABO DE COBRE FLEX. VEL. ISO. _ADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 0,5/1 0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	238,00	R\$ 28,00	R\$ 35,75	R\$ 9.223,50	0,34%

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
ALTO TAPAJÓS  
RUA TENENTE FERNANDES, S/N  
JACAREACANGA - PA

ANALISTA DE ORÇAMENTO  
RANI ROCHA  
COSTA  
MATEUS ROCHA  
COSTA



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA						
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)						
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL:	25,00%	1,25					
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO:	11,10%	1,1110					
Resp. Técnico:									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
16.1.13	9204	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA PEDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	152,70	R\$ 31,43	R\$ 39,20	R\$ 5.000,58	0,22%
16.1.11	9208	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA PEDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	206,10	R\$ 18,45	R\$ 54,31	R\$ 11.209,58	0,41%
16.1.15	9208	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 50 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA PEDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	10,40	R\$ 63,10	R\$ 79,88	R\$ 820,35	0,03%
16.1.16	6193	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6MM² ANTI-CHAMA 0,3/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	83,80	R\$ 11,40	R\$ 14,25	R\$ 1.191,30	0,04%
16.1.17	9104	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	1495,30	R\$ 3,37	R\$ 4,71	R\$ 8.147,61	0,30%
16.1.18	9102	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	3658,30	R\$ 4,89	R\$ 6,11	R\$ 22.355,27	0,82%
16.1.19	9102	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	677,00	R\$ 7,96	R\$ 9,45	R\$ 6.397,05	0,24%
16.1.20	9103	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	69,90	R\$ 10,55	R\$ 13,19	R\$ 921,98	0,03%
16.1.21	9783	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÃO 300X300X300 MM AF 10/2020	UN	2,30	R\$ 194,97	R\$ 243,71	R\$ 487,42	0,02%
16.1.22	CRU201	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 200X200X100 R90	UN	3,30	R\$ 132,86	R\$ 166,08	R\$ 498,24	0,02%
16.1.23	CRU201	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 300X300X120	UN	1,30	R\$ 256,36	R\$ 320,45	R\$ 320,45	0,01%
16.1.24	9195	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	6,30	R\$ 37,62	R\$ 47,03	R\$ 376,24	0,01%
16.1.25	9195	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	1,30	R\$ 60,38	R\$ 75,48	R\$ 75,48	0,00%
16.1.26	9195	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	2,30	R\$ 53,56	R\$ 66,95	R\$ 133,90	0,00%
16.1.27	9195	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	23,00	R\$ 30,87	R\$ 38,99	R\$ 887,57	0,03%

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
ALTO TAPAJÓS

JACAREACANGA  
PA



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 08.991.992/0001-22 INSC. EST.: 15.415.141-6  
 ☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 - Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Bancos:</b>	SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEIS (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>				

Item	Código	Marca	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
16.1.23	CPU2613	Próprio	PLACA COM UM FURPO: MREPIA BRANCO (RIEL) P/ SAÍDA CABO DE SOM.	UN	26,00	R\$ 10,15	R\$ 23,94	R\$ 622,44	0,02%
16.1.24	CPU3118	Próprio	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00	R\$ 5,28	R\$ 6,80	R\$ 118,80	0,00%
16.1.30	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	212,00	R\$ 8,93	R\$ 11,16	R\$ 2.365,92	0,09%
16.1.31	91998	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	34,00	R\$ 36,59	R\$ 45,74	R\$ 1.565,16	0,06%
16.1.37	91019	SINAPI	IN. FERRILHOS PARALELO (1 MÓDULO), COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 48,01	R\$ 60,01	R\$ 60,01	0,00%
16.1.33	92022	SINAPI	IN. FERRILHOS SIMPLES (1 MÓDULO), COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 41,19	R\$ 51,49	R\$ 514,90	0,02%
16.1.34	92022	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	72,00	R\$ 46,96	R\$ 58,73	R\$ 4.228,56	0,16%
16.1.35	92033	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	22,00	R\$ 50,96	R\$ 63,70	R\$ 1.401,40	0,05%
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 68,64	R\$ 85,88	R\$ 171,60	0,01%
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	85,00	R\$ 25,25	R\$ 31,56	R\$ 2.682,60	0,10%
16.1.33	91995	SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	11,00	R\$ 27,24	R\$ 34,05	R\$ 374,55	0,01%
16.1.35	CPU2370	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN/EUROPEU - LINHA BRANCA, CURVA C	UN	2,00	R\$ 122,58	R\$ 153,25	R\$ 306,46	0,01%
16.1.40	CPU2663	Próprio	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	R\$ 188,39	R\$ 235,49	R\$ 470,98	0,02%
16.1.41	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 11,33	R\$ 14,16	R\$ 14,16	0,00%
16.1.42	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025	UN	37,00	R\$ 11,33	R\$ 14,16	R\$ 523,92	0,02%

CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS  
RUA TENENTE FERNANDES, S/N - JACAREACANGA - PA  
CEP: 68.195.000  
FONE: (93) 99177-5217

AVULSO  
RUA TENENTE FERNANDES, S/N - JACAREACANGA - PA  
CEP: 68.195.000  
FONE: (93) 99177-5217





PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ nº 08.398.392/0001-22 Insc. Est.: 15.415.141-6  
 ☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

Proposante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE LINHADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00% 1,25
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10% 1,1110
Resp. Técnico:			

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
16.1.53	CPU2730	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X60CM	UN	1,00	R\$ 26,83	R\$ 33,54	R\$ 33,54	0,00%
16.1.59	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 03/2023	M	113,80	R\$ 28,00	R\$ 35,00	R\$ 3.976,00	0,16%
16.1.60	91839	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 03/2023	M	1099,60	R\$ 22,15	R\$ 27,96	R\$ 30.447,02	1,12%
16.1.61	93038	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSÇAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2021	M	42,90	R\$ 21,99	R\$ 27,46	R\$ 1.179,32	0,04%
16.1.67	91838	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSÇAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 03/2023	M	133,70	R\$ 22,36	R\$ 27,96	R\$ 3.722,94	0,14%
16.1.63	93029	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSÇAVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2021	M	41,40	R\$ 32,85	R\$ 41,06	R\$ 1.699,08	0,06%
16.1.64	CPU2633	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,00	R\$ 74,31	R\$ 92,89	R\$ 92,89	0,00%
16.1.65	CPU2648	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIAL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS	UN	29,00	R\$ 229,75	R\$ 287,19	R\$ 8.328,51	0,31%
16.1.66	CPU2635	Próprio	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF: MT-2233, MARCA DECORLUX OL SVILAF	UN	92,00	R\$ 14,87	R\$ 18,56	R\$ 1.710,28	0,06%
16.1.67	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDAR A, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 07/2020	UN	2,00	R\$ 63,38	R\$ 79,25	R\$ 158,46	0,01%
16.1.68	97358	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 07/2025	UN	1,00	R\$ 3.032,27	R\$ 3.790,34	R\$ 3.790,34	0,14%
16.1.69	CPU3154	Próprio	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A PORCELINE	UN	1,00	R\$ 55,24	R\$ 69,05	R\$ 69,05	0,00%
16.1.70	CPU3119	Próprio	BARRAMENTO BIFÁSICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1,00	R\$ 337,01	R\$ 421,26	R\$ 421,26	0,02%
16.1.71	CPU2758	Próprio	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA AT A 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2,00	R\$ 358,00	R\$ 447,63	R\$ 895,26	0,03%
16.2			ILUMINAÇÃO					R\$ 32.346,36	1,19%

COPIA DESTA PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO É DE USO EXCLUSIVO DO LICITANTE QUE A ELABOROU, NÃO SE RESPONSABILIZANDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO POR ERROS DE CÁLCULO OU OMISSÃO DE DADOS.



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 08.309.397/0001-99 INSC. EST.: 13.435.141-6  
 ☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 - Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA		
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²				
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25	
<b>Resp. Técnico:</b>		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110	

Item	Código	Barco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
16.2.1	07537	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024	UN	18,00	R\$ 110,8	R\$ 137,73	R\$ 2.479,14	0,09%
16.2.2	CPU3159	Próprio	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR, COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W.	UN	25,00	R\$ 311,88	R\$ 426,73	R\$ 10.668,25	0,39%
16.2.3	CPU2639	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	10,00	R\$ 90,90	R\$ 113,63	R\$ 1.136,30	0,04%
16.2.4	CPU2640	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G-LIGHT™ OU SIMILAR?	UN	50,00	R\$ 233,99	R\$ 292,49	R\$ 14.624,50	0,54%
16.1.5	CR13159	Próprio	LUMINÁRIA COM INAPRÓS(C)URII A REFLEXÃO TOTAL BASIFRASEADO	UN	6,71	R\$ 498,79	R\$ 577,99	R\$ 3.877,16	0,13%
<b>16.3</b>			<b>SPDA</b>					<b>R\$ 41.218,63</b>	<b>1,52%</b>
16.3.1	CPU2649	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 270x200x90MM, PARA EMBUIR COM TAMPA COM TERMINAIS, REF TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,30	R\$ 403,23	R\$ 504,04	R\$ 504,04	0,02%
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM ORELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,30 x 1,00 x 1,00 AF_20/2025	UN	9,30	R\$ 1.163,07	R\$ 1.453,84	R\$ 13.084,56	0,48%
16.3.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA aterramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF_13/2020	UN	9,30	R\$ 58,49	R\$ 73,11	R\$ 657,99	0,02%
16.3.4	96999	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	UN	9,30	R\$ 134,94	R\$ 156,19	R\$ 1.405,82	0,05%
16.3.5	96998	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	1,30	R\$ 158,92	R\$ 198,69	R\$ 198,69	0,01%
16.3.6	96998	SINAPI	MASTRO 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	UN	2,30	R\$ 189,85	R\$ 237,31	R\$ 474,62	0,02%
16.3.7	104786	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	UN	24,00	R\$ 30,63	R\$ 38,29	R\$ 918,96	0,03%
16.3.8	96997	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	UN	1,30	R\$ 138,59	R\$ 173,24	R\$ 173,24	0,01%
16.3.9	101663	SINAPI	ABRACADURA DE FIXAÇÃO DE BRANÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2025	UN	1,20	R\$ 28,06	R\$ 35,19	R\$ 35,10	0,00%

COPIA DESTA PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO É VALIDA APENAS PARA FINS DE CONSULTA E NÃO PODE SER UTILIZADA PARA FINS DE LICITAÇÃO.

ANEXO II - PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ nº 301.392/0001-22 Insc. Est.: 15.415.141-6  
 ☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPDS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - CRSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²			
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
<b>Resp. Técnico:</b>		<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110

Item	Código	Barco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
16.3.10	CPU2650	Proprio	CABC DE COBRE NU MEO CLURO 7 FIOS 35MM2	M	265,00	R\$ 41,14	R\$ 51,45	R\$ 13.628,05	0,60%
16.3.11	CPU265	Proprio	CABC DE COBRE NU MEO CLURO 7 FIOS 50MM2	M	120,00	R\$ 62,91	R\$ 75,05	R\$ 9.006,00	0,34%
16.3.12	96944	SINAPI	ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 45MM, COM 3 METROS PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2023	UN	10,00	R\$ 65,92	R\$ 82,40	R\$ 824,00	0,03%
16.3.13	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO RCLDANIA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_07/2023	UN	5,00	R\$ 7,50	R\$ 9,38	R\$ 46,90	0,00%
<b>17</b>			<b>CLIMATIZACAO</b>						
<b>17.1</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>R\$ 96.567,87</b>	<b>3,55%</b>
17.1.1	9733	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 114 COM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	98,00	R\$ 32,23	R\$ 40,25	R\$ 3.948,42	0,15%
17.1.2	103200	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 3/8" COM ISOLAMENTO INSTALADO EM FORRO PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE FIVADOR AF_11/2021	M	22,00	R\$ 60,57	R\$ 75,71	R\$ 1.665,62	0,06%
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 112 COM ISOLAMENTO INSTALADO EM FORRO PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE FIVADOR AF_11/2021	M	34,00	R\$ 74,62	R\$ 93,28	R\$ 7.835,52	0,29%
17.1.4	9733	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 56 COM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_07/2023	M	8,00	R\$ 85,04	R\$ 106,30	R\$ 850,40	0,03%
17.1.5	CPU2653	Proprio	CABC DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2 450V750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	128,00	R\$ 17,18	R\$ 21,48	R\$ 2.749,44	0,10%
17.1.6	CPU2653	Proprio	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	16,00	R\$ 884,97	R\$ 1.106,21	R\$ 17.699,36	0,65%
17.1.7	CP17699	Proprio	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR VENTILACAO CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NAS DIVERSAS BITOLAS COM CRIBE ABN TMBP (A201) INCLUSIVE SUJOSITES PINTADOS, GRILHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT. RUJAO E DEBORA ITENS NECESSARIOS FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	636,00	R\$ 68,88	R\$ 86,16	R\$ 54.759,60	2,01%
17.1.8	CPU3157	Proprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM TERM LA VIDRO 150MM 4"	M	24,00	R\$ 52,73	R\$ 65,91	R\$ 1.581,04	0,06%
17.1.9	CPU3158	Proprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM TERM LA VIDRO 100MM 4"	M	28,00	R\$ 44,81	R\$ 56,14	R\$ 1.571,92	0,06%

CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS  
RUA TENENTE FERNANDES S/N  
JACAREACANGA - PA

ANEXO 01  
BOMBA D'AGUA  
COSTA  
MARETA IRENE  
02/21



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPAJÓS**  
 CNPJ: 14.839.392/0001-93 Ins. Est.: 13.415.141-6  
 ☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes 5N - CEP: 68.195.000 - Jacareacanga - PA

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	<b>Município/UF:</b>	JACAREACANGA/PA	
<b>Concedente:</b>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	<b>Banco:</b>	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOSES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)	
<b>Objeto:</b>	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	<b>BDI GERAL</b>	25,00%	1,25
<b>Local da Obra:</b>	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	<b>BDI DE EQUIPAMENTO</b>	11,10%	1,1110
<b>Resp. Técnico:</b>				

Item	Código	Unidade	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
17.1.10	CPU2658	Prêmio	BARRA POSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	UN	25,33	R\$ 95,02	R\$ 119,00	R\$ 3.037,47	0,11 %
17.1.11	CPU2658	Prêmio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELA SEMI AVADA 3/8" (REF. VL. 155 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	52,00	R\$ 3,08	R\$ 3,88	R\$ 200,20	0,01 %
17.1.12	90490	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS E ESPAÇADO A CADA 56 CM. EM PERILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM. FIXADO EM LAJE. POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_092023	M	18,00	R\$ 29,25	R\$ 36,52	R\$ 658,08	0,02 %
17.2			<b>EQUIPAMENTOS</b>					<b>R\$ 26.226,77</b>	<b>0,93 %</b>
17.2.1	CP12969	Prêmio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SÍNCRO TRIFÁSICO P/5, 7U/3	UN	1,00	R\$ 1.588,59	R\$ 8.432,03	R\$ 8.432,03	0,31 %
17.2.2	CPU2668	Prêmio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SÍNCRO TRIFÁSICO MOD. EC3-TN-15	UN	1,00	R\$ 5.377,70	R\$ 5.974,62	R\$ 5.974,62	0,22 %
17.2.3	CPU2653	Prêmio	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S/BP	UN	3,00	R\$ 3.198,28	R\$ 3.543,26	R\$ 10.629,87	0,39 %
17.2.4	CPU2669	Prêmio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO NUNO 150A	UN	1,00	R\$ 280,35	R\$ 280,25	R\$ 280,25	0,01 %
18			<b>DADOSE VOZ</b>					<b>R\$ 9.818,01</b>	<b>0,36 %</b>
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETÂNG. AR 4" X 2" MÉDIA (130MM DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	UN	28,00	R\$ 20,37	R\$ 25,48	R\$ 1.128,88	0,03 %
18.2	CPU2611	Prêmio	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMP. APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	R\$ 256,36	R\$ 320,45	R\$ 1.281,80	0,06 %
18.3	98337	SINAPI	TOMADA DE REDE P/HF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_112019	UN	18,00	R\$ 44,45	R\$ 55,59	R\$ 1.000,08	0,04 %
18.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092023	M	82,00	R\$ 28,00	R\$ 35,00	R\$ 2.870,00	0,11 %
18.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	55,70	R\$ 22,15	R\$ 27,58	R\$ 1.542,33	0,06 %
18.6	91852	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	44,80	R\$ 22,36	R\$ 27,95	R\$ 1.252,16	0,06 %

CONSTRUTORA E CERÂMICA  
ALTO TAPAJÓS

ANEXO 01  
RUA NOVA  
C/13A  
MARIA DA OMBRA  
027



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 388,78 m²	BDI GERAL	25,80%	1,25	
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1110	
Resp. Técnico:					

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
18.7	93000	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 60 MM (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	M	16,00	R\$ 32,85	R\$ 41,06	R\$ 656,96	0,02%
18.8	CRU2672	Prognó	TCOMADA PARA TV, TIPO RING JACK, COM PLACA	UN	10,00	R\$ 34,14	R\$ 30,16	R\$ 301,60	0,01%
19			<b>GASES MEDICINAIS</b>					<b>R\$ 16.709,41</b>	<b>0,61%</b>
19.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUBRAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2022	M	100,00	R\$ 67,67	R\$ 84,50	R\$ 8.459,00	0,31%
19.2	103865	SINAPI	TÊ EM COBRE DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUBRAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2022	UN	10,00	R\$ 35,82	R\$ 37,26	R\$ 372,60	0,01%
19.3	103838	SINAPI	CUTOVEL EM COBRE DN 15 MM 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUBRAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2022	UN	50,00	R\$ 19,12	R\$ 23,90	R\$ 1.195,00	0,04%
19.4	103847	SINAPI	LUA EM COBRE DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUBRAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2022	UN	10,00	R\$ 12,49	R\$ 15,61	R\$ 156,10	0,01%
19.5	CRU2424	Prognó	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VACUO CU H2O	UN	8,00	R\$ 199,47	R\$ 249,34	R\$ 1.994,72	0,07%
19.6	CRU3150	Prognó	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	R\$ 1.315,48	R\$ 1.461,50	R\$ 1.461,50	0,05%
19.7	CRU3180	Prognó	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	R\$ 971,51	R\$ 988,25	R\$ 988,25	0,04%
19.8	97230	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 50", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 07/2025	M	6,00	R\$ 85,04	R\$ 106,30	R\$ 637,80	0,02%
19.9	CRU3161	Prognó	CORRENTE GALVANIZADA	M	4,00	R\$ 27,10	R\$ 23,86	R\$ 135,52	0,00%
19.10	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO BRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	8,00	R\$ 41,55	R\$ 51,94	R\$ 415,52	0,02%
19.11	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUAPVC ESSETO PVC PLUNAL CPVC/PVC COBRE OU AÇO DIÂMETROS N.P.A. CPES O U IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1/4" - FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE AF. 09/2023	M	40,00	R\$ 19,26	R\$ 24,08	R\$ 969,20	0,04%
20			<b>URBANIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 12.061,67</b>	<b>0,44%</b>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUA...  
COTA...  
MATERIAL...

ANEXO...  
RUA...  
COTA...  
MATERIAL...



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Concedente:	MINISTERIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPCS/CDHU (08/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²				
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17		BDI GERAL	25,00%	1,25
Resp. Técnico:		BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,110	

Item	Código	Barco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
20.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					R\$ 3.160,33	0,12%
20.1.1	109858	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALTA RESISTÊNCIA DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/001	m²	14,59	R\$ 174,88	R\$ 211,96	R\$ 3.160,33	0,12%
20.2			PAISAGISMO					R\$ 7.834,94	0,28%
20.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS AF_07/004	m²	302,17	R\$ 20,20	R\$ 25,25	R\$ 7.634,94	0,28%
20.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.266,50	0,06%
20.3.1	CRU3673	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	10,00	R\$ 101,32	R\$ 126,65	R\$ 1.266,50	0,06%
21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 219.025,68	8,06%
21.1			IMPLANTAÇÃO COMPLEMENTAR					R\$ 213.536,15	7,87%
21.1.1			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 34.869,00	1,28%
21.1.1.1	130575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_09/004	m2	1400,00	R\$ 0,38	R\$ 0,74	R\$ 1.036,00	0,04%
21.1.1.2	136564	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRIO (80% DE ENERGIA DO PRODOTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_09/004	m3	430,00	R\$ 6,20	R\$ 7,98	R\$ 3.301,20	0,12%
21.1.1.3	001	OUTRA	ATERRO COM SOLO ARGILOARENOSO, POSTO EM OBRA (NIVELAMENTO GERAL DO TERRENO)	m3	420,00	R\$ 65,00	R\$ 71,25	R\$ 30.332,40	1,12%
21.1.2			FECHAMENTO DO TERRENO					R\$ 175.266,65	6,60%
21.1.2.1	230652	SEOP	MURO EM ALVENARIA, REBOCCO E PINTADO 2 FACES (H= 2,30M)	M	121,50	1.040,25	R\$ 1.300,33	R\$ 157.990,10	5,81%
21.1.2.2	9637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	121,50	R\$ 51,94	R\$ 64,80	R\$ 7.869,00	0,29%

CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS  
 CNPJ: 08.391.392/0001-22  
 Ins. Est.: 13.415.141-6  
 Fone: (93) 99177-5217  
 Fax: (93) 98400-2452  
 Endereço: Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 - Jacareacanga - PA



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

  
**Construtora e Cerâmica**  
**ALTO TAPA JÓS**  
 CNPJ: 18.391.392/0001-27 INSC. EST.: 13.415.14-6  
 ☎ (93)99177-5217 ☎ (93)98400-2452  
 Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 Jacareacanga - PA

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	Município/UF:	JACAREACANGA/PA		
Concedente:	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NOVO PAC	Banco:	SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPE (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SEOP (10/2025)		
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA: 389,78 m²	BDI GERAL	25,00%	1,25	
Local da Obra:	RUA "F" - BAIRRO BELA VISTA - QUADRA 165 - LOTE 17	BDI DE EQUIPAMENTO	11,10%	1,1110	
Resp. Técnico:					

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor Total (R\$)	Peso (%)
21.1.23	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019	M2	16,26	R\$ 702,24	R\$ 877,86	R\$ 13.386,45	0,40%
21.2			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$ 5.000,53	0,19%
21.2.1	270220	SEOP	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	399,78	10,45	R\$ 13,09	R\$ 5.000,53	0,19%
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 2.718.068,30</b>	<b>100,00%</b>

Valor de repasse SISMOB	R\$ 1.999.000,00
Valor orçado	R\$ 2.718.068,30
contrapartida	R\$ 719.068,30

COPIA DESTA PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO É DE USO EXCLUSIVO DO LICITANTE QUE A ELA SE REFERIR, NÃO SE RESPONSABILIZANDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO POR SUAS ATIVIDADES.

JACAREACANGA, 08 DE ABRIL DE 2025.



## DETALHAMENTO DO BDI



Construtora e Cerâmica  
**ALTO TAPAJÓS**  
CNPJ: 18.391.392/0001-22 INSC. EST.: 15.415.141-6  
☎ (93) 99177-5217 ☎ (93) 98400-2452  
Travessa Tenente Fernandes SN - CEP: 68.195.000 - Jacareacanga - PA

## DETALHAMENTO DO B.D.I. - Edificação

Obra:

### DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

G + S	Garantia + Seguro	1,00%	%	Do custo direto da obra
R	Risco	1,27%	%	Do custo direto da obra
DF	Despesas financeiras	1,39%	%	Do custo direto da obra
AC	Administração central	5,50%	%	Do custo direto da obra
L	Lucro	7,36%	%	Do custo direto da obra
I	Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)	6,15%	%	Do custo direto da obra
	PIS	0,65%		
	Cofins	3,0%		Do custo direto da obra
	ISS	2,5%		Do custo direto da obra
	CPRB			
		0,0%		Do custo direto da obra
				Do custo direto da obra
	Taxas diversas	0,00%		Do custo direto da obra

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

25,00%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.391.392/0001-22**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:03:23 do dia 13/03/2026 , com validade até o dia 13/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: NE8NJBSgjHSIIUfVID0MM

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

CPF/CNPJ: 098.606.222-72

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:02:33 do dia 13/03/2026 , com validade até o dia 13/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 185JMG02ncCcJ4uQ1I633

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**  
CPF/CNPJ: **18.391.392/0001-22**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 18:45:44 do dia 01/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: ZAV8010226184544

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
CPF/CNPJ: **098.606.222-72**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 18:46:25 do dia 01/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: B833010226184625

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
521

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA  
CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA**

JUCEPA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, os abaixo assinados:

**Anacleto Raimundo da Costa Madeira**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, Engenheiro Civil – CREA 7596 DPAAP, portador do CPF nº 098.606.222-72, natural de Belém Estado do Pará, nascido em 07 de Fevereiro de 1958, residente e domiciliado à Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº 25 – Centro, CEP 68195-000, na Cidade de Jacareacanga, Estado do Pará e **Ademilde Santos Silva**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz Estado do Maranhão, nascido em 02 de Abril de 1972, portador do RG nº 2478941 - PC/PA e do CPF nº 429.826.182-49, residente e domiciliado à Travessa Tenente Fernandes S/Nº - fundos - Bairro Aeroporto – CEP 68195-000 na cidade de Jacareacanga, Estado do Pará, resolvem por este instrumento particular de contrato social, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos e condições estabelecidas pelas cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA**

A sociedade girará sob o nome empresarial de **CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA**, com o seu nome fantasia de **CERÂMICA ALTO TAPAJÓS**, a qual se regerá pela Legislação em vigor, tendo sede localizada na Travessa Tenente Fernandes S/Nº - Bairro Aeroporto – CEP 68195-000 na cidade de Jacareacanga Estado do Pará, podendo estabelecer filiais, agências, sucursais e escritórios em qualquer parte do Território Nacional e no Exterior, bem como fechá-los a qualquer tempo.

**CLAUSULA SEGUNDA**

O prazo de duração da sociedade será indeterminado, iniciando suas atividades a partir da data do registro na Junta Comercial. A sociedade tem por objeto social o ramo de:

- 2342-7/02 – Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos;
- 2342-7/01 – Fabricação de Azulejos e Pisos;
- 2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2330-3/01 – Fabricação de Estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 4744-0/04 – Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas;
- 4744-0/99 – Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral;
- 4742-3/00 – Comercio Varejista de Material Elétrico;

**CLAUSULA TERCEIRA**

O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dividido em 400.000 (Quatrocentas Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1 (Um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Ademilde Santos Silva

MISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 502  
Rubrica CP

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
Ademilde Santos Silva	50	200.000	200.000,00
Anacleto Raimundo da Costa Madeira	50	200.000	200.000,00
Total	100	400.000	400.000,00

JUCEPA  
A

**CLAUSULA QUARTA**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406 de 10/01/2002.

**CLAUSULA QUINTA**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLAUSULA SEXTA**

A sociedade será administrada pelo sócio Anacleto Raimundo da Costa Madeira, que exercerá o cargo de administrador, o qual fica dispensado da prestação de caução e a quem compete individualmente o uso do nome comercial, bem como representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo, ou fora dele, em qualquer ato perante a pessoa natural, jurídica, autoridade, ofício ou repartição pública, instituições bancárias, todos os atos necessários a consecução dos objetivos sociais.

**CLAUSULA SÉTIMA**

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

**CLAUSULA OITAVA**

Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLAUSULA NONA**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

*Ademilde Santos Silva*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
503  
22

**CLAUSULA DÉCIMA**

O sócio administrador perceberá a título de remuneração pró-labore, quantias mensais a serem fixadas de comum acordo pelos cotistas desta sociedade dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda, a qual será levada à conta de despesas gerais da sociedade.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA**

Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, de conformidade com os artigos 1028 e 1031 do Código Civil 2002.


**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA**

Para as questões decorrentes deste contrato social, fica eleito o foro da comarca de Jacareacanga Estado do Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(Três) vias.

Jacareacanga – PA, 27 de Maio de 2013.

  
Anacleto Raimundo da Costa Madeira

  
Ademilde Santos Silva



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
EPP

CNPJ nº 18.391.392/0001-22



ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA nacionalidade brasileira, nascido em 07/02/1958, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 098.606.222-72, carteira de identidade profissional nº 7596DPAAP, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado no(a) AVENIDA BRIGADEIRO HAROLDO COIMBRA VELOSO, 25, CENTRAL, JACAREACANGA, PA, CEP 68.195-000, BRASIL.

ADEMILDE SANTOS SILVA nacionalidade brasileira, nascido em 02/04/1972, solteiro, empresário, CPF/MF nº 429.826.182-49, carteira de identidade nº 2478941, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA TENENTE FERNANDES, SN, FUNDOS, AEROPORTO, JACAREACANGA, PA, CEP 68.195-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA EPP, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201313831, com sede Travessa Tenente Fernandes, SN, Aeroporto Jacareacanga, PA, CEP 68.195-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.391.392/0001-22, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 15/11/1984, solteiro, empresário, CPF/MF nº 010.970.101-12, carteira de identidade nº 5911418, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado no(a) RUA VIGÉSIMA SEXTA, 1244, BELA VISTA, ITAITUBA, PA, CEP 68.180-330, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio ADEMILDE SANTOS SILVA, detentor de 200.000 (Duzentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

#### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio ADEMILDE SANTOS SILVA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, com 200.000 quotas, perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA, com 200.000 quotas, perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

Reg: 81400000177315

*Marcio A. Oliveira* Página 1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
EPP

CNPJ nº 18.391.392/0001-22



DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.


DA RATIFICAÇÃO E FORO


CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JACAREACANGA.


CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAITUBA, 5 de setembro de 2014.

  
ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
CPF: 098.606.222-72

  
ADEMILDE SANTOS SILVA  
CPF: 429.826.182-49

  
MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA  
CPF: 010.970.101-12



Req. 8140000177315

Página 2



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA EPP**

**CNPJ nº 18.391.392/0001-22**

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/02/1958, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, SOCIO ADMINISTRADOR, CPF/MF nº 098.606.222-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1740064, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado no (a) AVENIDA BRIGADEIRO HAROLDO COIMBRA VELOSO, 25, CENTRO, JACAREACANGA, PA, CEP 68.195-000, BRASIL.

MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/11/1984, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 010.970.101-12, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5911418, órgão expedidor PTC - PA, residente e domiciliado no (a) RUA VIGÉSIMA SEXTA, 1244, BELA VISTA, ITAITUBA, PA, CEP 68.180-330, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA EPP, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201313831, com sede Travessa Tenente Fernandes, SN, Aeroporto Jacareacanga, PA, CEP 68.195-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.391.392/0001-22, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade que gira sob o nome empresarial CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA EPP girará, a partir desta data, sob o nome empresarial CERAMICA BELA VISTA LTDA EPP.

**QUADRO SOCIETÁRIO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** ROSANA MOREIRA DA SILVA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 14/10/1983, DIVORCIADA, SOCIA, CPF/MF nº 734.123.412-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 320529-TE, órgão expedidor COREN - PA, residente e domiciliado no(a) AVENID NOVA DE SANTANA, 166, APT: 11,, COMERCIO, ITAITUBA, PA, CEP 68.180-030, BRASIL.



## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA EPP

CNPJ nº 18.391.392/0001-22

Retira-se da sociedade o sócio MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA, detentor de 200.000 (Duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

### CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O sócio MARCIO DE ARAUJO DE OLIVEIRA transfere suas quotas de capital social, que perfaz um total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), direta e irrestritamente aos sócios: ROSANA MOREIRA DA SILVA, 125.000 (Cento e vinte e cinco mil quotas) e ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA 75.000 (Setenta e Cinco mil quotas) dando plena, geral e irrevogável quitação. Após a cessão e transferência de quotas e da retirada e admissão de sócio fica assim distribuído:

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA com 75.000 quotas, perfazendo um total de 275.000,00 (Duzentos e Setenta e cinco Mil Reais) e ROSANA MOREIRA DA COSTA com 125.000 quotas, perfazendo um total de 125.000,00 (Cem e vinte e cinco mil Reais).

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA QUARTA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de **DECISÃO DOS SÓCIOS AUMENTO DE 100.000,00 (CEM MIL REAIS)**, este fica assim distribuído:

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, com 375.000 (trezentos e setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) integralizado.

ROSANA MOREIRA DA SILVA, com 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) integralizado.

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA EPP**

CNPJ nº 18.391.392/0001-22

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SEXTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**


**CLÁUSULA SETIMA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JACAREACANGA.

**CLÁUSULA OITAVA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JACAREACANGA, 11 de fevereiro de 2015.

  
ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
CPF: 098.606.222-72

  
MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA  
CPF: 010.970.101-12

  
ROSANA MOREIRA DA SILVA  
CPF: 734.123.412-15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PÁRA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/03/2015 SOB Nº: 20000425089  
Protocolo: 15/061415-5, DE 27/02/2015  
Empresa: 15 2 0131393 1  
CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA EPP  
  
ERIKA LIDIA DE CARVALHO  
SECRETARIA GERAL





ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CERAMICA BELA VISTA LTDA  
CNPJ nº 18.391.392/0001-22



ROSANA MOREIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 14/10/1983, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 734.123.412-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 320529, órgão expedidor COREN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA NOVA DE SANTANA, 166, APT 11, COMÉRCIO, ITAITUBA, PA, CEP 68180030, BRASIL.

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/02/1958, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 098.606.222-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1740064, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS PRODUTORES RURAIS, SN, CENTRO, JACAREACANGA, PA, CEP 68195000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CERAMICA BELA VISTA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201313831, com sede Travessa Tenente Fernandes, SN, Aeroporto Jacareacanga, PA, CEP 68195000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.391.392/0001-22, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade que gira sob o nome empresarial CERAMICA BELA VISTA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA.

**OBJETO SOCIAL**


**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUILOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE PERFURAÇÕES E SONDAGENS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

**CNAE FISCAL**

Req: 81200000518640

Página 1

08/07/2022



Certificado e Registro em 08/07/2022  
Arquivamento 20000785448 de 08/07/2022 Protocolo 224586343 de 08/07/2022 NIRE 15201313831  
Nome da empresa CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://rajn.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>  
Chave 7208298464758

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CERAMICA BELA VISTA LTDA  
CNPJ nº 18.391.392/0001-22



- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3600-6/01 - captação, tratamento e distribuição de água
- 2342-7/02 - fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
- 2342-7/01 - fabricação de azulejos e pisos
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

**DO CAPITAL SOCIAL.**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 900.000 (novecentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de **POR DELIBERAÇÃO DOS SOCIOS**, este fica assim distribuído:

**ROSANA MOREIRA DA SILVA**, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) integralizado.

**ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**, com 810.000 (oitocentos e dez mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) integralizado.

Req: 81200000518640

Página 2

http://assinadorf.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=4M1YV30C-CWZRH5JVE0Q3chave=2-N7Z JYVYD110M0W-B0K0W  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73413141215-ROSANA MOREIRA DA SILVA | 0986062272-ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA



Certifico o Registro em 06/07/2022  
Arquivamento 20000785449 de 06/07/2022 Protocolo 224586343 de 06/07/2022 NIRE 16201313931  
Nome da empresa COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucsp.pa.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>  
Canais 72092888464758

06/07/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CERAMICA BELA VISTA LTDA  
CNPJ nº 18.391.392/0001-22



http://assinador.pa.gov.br/assinadorweb/autenticacao?chave=446134330C-F2B2B310B05060E2-RT21Y0T0110M0K-B0K0K  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1341234115-ROSANA MOREIRA DA SILVA | 09860622272-ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA QUINTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEXTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JACAREACANGA.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**  
**CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**  
**CNPJ 18.391.392/0001-22**

ROSANA MOREIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 14/10/1983, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 734.123.412-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 320529, órgão expedidor COREN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA NOVA DE SANTANA, 166, APT 11, COMÉRCIO, ITAITUBA, PA, CEP 68180030, BRASIL.

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/02/1958, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 098.606.222-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1740064, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS PRODUTORES RURAIS, SN, CENTRO, JACAREACANGA, PA, CEP 68195000, BRASIL.

Req: 81200000518640

Página 3



Certifico o Registro em 08/07/2022  
Arquivamento 20000785448 de 08/07/2022 Protocolo 224566343 de 08/07/2022 NIRE 15201313831  
Nome da empresa CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://reg.n.jucapa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 72082966464768

08/07/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CERAMICA BELA VISTA LTDA  
CNPJ nº 18.391.392/0001-22



Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CERAMICA BELA VISTA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201313831, com sede Travessa Tenente Fernandes, SN, Aeroporto Jacareacanga, PA, CEP 68195000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.391.392/0001-22, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA, nome de fantasia Construtora e Cerâmica Alto Tapajós.

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem o seguinte objeto:  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE PERFURAÇÕES E SONDAGENS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

**CNAE FISCAL**

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Req: 81200000518640

Página 4

08/07/2022



Certifico o Registro em 08/07/2022  
Arquivamento 20000785440 de 08/07/2022 Protocolo 224586343 de 08/07/2022 NIRE 15201313831  
Nome da empresa CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 72062965464758



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CERAMICA BELA VISTA LTDA  
CNPJ nº 18.391.392/0001-22

- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3600-6/01 - captação, tratamento e distribuição de água
- 2342-7/02 - fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
- 2342-7/01 - fabricação de azulejos e pisos
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O capital social é de R\$ 900.000,00 ( Novecentos mil reais), representado por 900.000 (novecentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, distribuído desta forma entre os sócios;

SÓCIOS	%	COTAS	Valor R\$
Anacleto Raimundo da Costa Madeira	90	810.000	810.000,00
Rosana Moreira da Silva	10	90.000	90.000,00
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000,00</b>

**CLÁUSULA QUARTA**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA QUINTA**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406 de 10/01/2002.

Req: 81200000518640

Página 5

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: ROSANA MOREIRA DA SILVA | 0986021272 - ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA



Certifico o Registro em 08/07/2022  
Arquivamento 20000785449 de 08/07/2022 Protocolo 224586943 de 08/07/2022 NIRE 15201313831  
Nome da empresa CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regis.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 72092086484758

08/07/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CERAMICA BELA VISTA LTDA  
CNPJ nº 18.391.392/0001-22



http://assinador.psc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4M3X3M0C-FR2RKH3YER6C4VE2-K72-1YPT01ID4UK-B0K0K  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 734214115-ROSANA MOREIRA DA SILVA | 0986062272-ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

**CLÁUSULA SEXTA**

A sociedade será administrada pelo sócio **Anacleto Raimundo da Costa Madeira**, que exercerá o cargo de administrador, o qual fica dispensado da prestação de caução e a quem compete individualmente o uso do nome comercial, bem como representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo, ou fora dele, em qualquer ato perante a pessoa natural, jurídica, autoridade, ofício ou repartição pública, todos os atos necessários a consecução dos objetivos sociais.

**Parágrafo Único:** Todos os documentos legais da sociedade terão validade com a assinatura isolada de um dos sócios, inclusive perante todas as repartições públicas e instituições financeiras.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

O (a) administrador (a) declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido(a) de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

**CLÁUSULA OITAVA**

O sócio administrador perceberá a título de remuneração pró-labore, quantias mensais a serem fixadas de comum acordo pelos cotistas desta sociedade dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda, a qual será levada à conta de despesas gerais da sociedade.

**CLÁUSULA NONA**

Falecendo ou interdito qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, de conformidade com os artigos 1028 e 1031 do Código Civil 2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Req: 81200000518640

Página 6



Certifico o Registro em 08/07/2022  
Arquivamento 20060785449 de 08/07/2022 Protocolo 224566343 de 08/07/2022 NIRE 15201313831  
Nome da empresa CÔNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucapa.pe.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>  
Chancela 72092386464798

08/07/2022





224586343



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA
PROTOCOLO	224586343 - 08/07/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

#### MATRIZ

NIRE: 15201313831  
CNPJ: 18.391.30248634-22  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 08/07/2022  
SOB N. 20000785449

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000785449

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 09860622273 - ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA - Assinado em 08/07/2022 às 09:32:59
Cpf: 73413941215 - ROSANA MOREIRA DA SILVA - Assinado em 08/07/2022 às 09:33:43

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral



Certifico o Registro em 08/07/2022  
Arquivamento 20000785449 de 08/07/2022 Protocolo 224586343 de 08/07/2022 NIRE 15201313831  
Nome da empresa: COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regm.jucepa.pa.gov.br/autenticadocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 72082806464758

08/07/2022





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 150129 CORR/PA

**ROSEANA MOREIRA DA SILVA**

CPF: 734.322.412-25 DATA NASCIM: 14/10/1980

ENDEREÇO: DOMINGOS FERREIRA DA SILVA  
 MORIA DAS GRAÇAS  
 MOREIRA

VALIDADE: 0303869125 VALOR: R\$ 11/04/2022 24/09/2023

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2363804291


PROBIDO PLASTIFICAR 2363804291

*Roseana Moreira da Silva*

LOCAL: TERTUBA, PA DATA EMISSÃO: 19/04/2022

44880003380  
 84287375760

**PARÁ**



**CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO DE JACAREACANGA**

Autentico o presente como reprodução fiel do documento original apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.


Jacareacanga-PA 02 de fevereiro de 2026

Ato praticado por: Thaynara dos Santos Moreira (Escrivente)  
 Nº Selo: 105A3197490  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 09475130000066507420116100

Quant. Ato: 02  
 Emol: R\$ 7,30 46,0 RTD,05 16,9 ON R\$ 0,36 Total R\$ 8,51

*Thaynara dos Santos Moreira*  
 Escrivente Juramentada  
 Portaria N.º 01/2022





Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

### CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15201313831	CNPJ 18.391.392/0001-22	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/06/2013	Início da Atividade 25/06/2013
Endereço: TRAVESSA TENENTE FERNANDES SN, AEROPORTO, JACAREACANGA, PA - CEP: 68195000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		
	20001034834	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato:	223 - BALANÇO		
Evento:	223 - BALANÇO		
Arquivamento(s) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	15201313831	25/06/2013	CONTRATO
316	20000354779	25/06/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20000405841	18/09/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000425089	05/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000785449	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20000785449	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000858525	19/01/2023	BALANÇO
223	20000913434	27/10/2023	BALANÇO
223	20000940968	11/03/2024	BALANÇO
223	20001034834	23/06/2025	BALANÇO


BELEM - PA, 12 de Novembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS  
Secretária Geral

258118962

página: 1/1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIALIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201313831	18.391.392/0001-22	25/06/2013	25/06/2013
Endereço: TRAVESSA TENENTE FERNANDES, SN, AEROPORTO, JACAREACANGA, PA - CEP: 58195000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE PERFURAÇÕES E SONDAGENS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 900.000,00 NOVECENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 900.000,00 NOVECENTOS MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA 098.606.222-72	810.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA 098.606.222-72	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RÓSANA MOREIRA DA SILVA 734.123.412-15	90.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX


ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
23/06/2025	20001034834		

Ato: 223 - BALANÇO  
 Evento: 223 - BALANÇO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

258119039

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15201313831	18.391.392/0001-22	25/06/2013	25/06/2013
Endereço: TRAVESSA TENENTE FERNANDES, SN, AEROPORTO, JACAREACANGA, PA - CEP: 66195000			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

BELEM - PA, 12 de Novembro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS  
Secretária Geral

258119039

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 3969914352908 EMITIDA: 12/11/2025 PROTOCOLO: 258119039



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

### DEPARTAMENTO E TRIBUTOS

Av Brig. Haroldo Coimbra Veloso, Nº 34 - Centro

CNPJ: 10221745000134



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

MARCEL DE JESUS FREIRE, DIRETOR DE ADM FAZENDARIA PORT N 07/2025-PMJ/GP da prefeitura Municipal de Jacareacanga, a requerimento da pessoa interessada COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim a vencer com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN).

Cadastro:	000006282	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	CPF/CNPJ:	18391392000122
Endereço:	TRV TENENTE FERNANDES, S/N	Complem:	
Bairro:	SÃO PEDRO	CEP:	68195000
Cidade:	JACAREACANGA-PA		

OBS.:

Emissão: 13/01/2026 10:23:51      Validade: 13/04/2026      Usuário: MARCEL  
Número/Controle da Certidão: DB46B3996910A473

**MARCEL DE JESUS FREIRE**  
Diretor de Adm Fazendária  
Portaria Nº 07/2025

MARCEL DE JESUS FREIRE  
DIRETOR DE ADM FAZENDARIA PORT N  
Responsável



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 10221745000134

Av. Brig. Haroldo Coimbra Veloso, Nº 34 - Centro



## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

1000010667

Nº da Inscrição

1000010667

Nº do Alvará

5/2026

Validade

31/12/2026

Contribuinte

Nome: COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

CPF/CNPJ: 18391392000122

RG/Insc

Nome Fantasia: CERAMICA BELA VISTA

Endereço

Logradouro: TENENTE FERNANDES

Número: S/N

Complemento:

CEP: 68195000

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: Jacareacanga

Estado: PA

Atividade Principal

Construção de edifícios

Horário de Funcionamento

Meio de Semana  
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00

Sábado  
Das: 08:00:00 Até: 12:00:00

Domingo  
Das: 0 Até: 0

Feriado  
Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Validador

BD67EA48096605A3

Data de Abertura

25/06/2013

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade  
supra por período, a critério da Administração  
Pública

Código

Código de ISS

07.00

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

MARCEL DE SOUZA FREIRE

DIRETOR DE ADM FAZENDARIA PORT N 07/2025-PMJ/GP

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.391.392/0001-22 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 25/06/2013
NOME EMPRESARIAL COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CERAMICA BELA VISTA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos 23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV TENENTE FERNANDES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 68.195-000	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO JACAREACANGA
UF PA	ENDERECO ELETRÔNICO ecacont@hotmail.com	
TELEFONE (93) 9122-4177/ (93) 9177-5217		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.391.392/0001-22 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 25/06/2013
NOME EMPRESARIAL COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV TENENTE FERNANDES	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 68.195-000	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO JACAREACANGA
		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ecacont@hotmail.com	TELEFONE (93) 9122-4177/ (93) 9177-5217	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

18.391.392/0001-22

**NOME EMPRESARIAL:**

COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$900.000,00 (Novecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:**

ROSANA MOREIRA DA SILVA

**Qualificação:**

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/03/2026 às 16:30 (data e hora de Brasília).



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15.415.141-6</b>	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF <b>18.391.392/0001-22</b>	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL <b>15201313831</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO <b>CERAMICA BELA VISTA</b>		
SEDE <b>CERAT SANTARÉM</b>		
ENDEREÇO <b>TRV TENENTE FERNANDES, S/N AEROPORTO</b>		
REGIME DE PAGAMENTO <b>Normal</b>	MUNICÍPIO <b>JACAREACANGA</b>	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE <b>01/07/2013</b>	SITUAÇÃO CADASTRAL <b>Ativo</b>	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL <b>4120400 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>2342701 - Fabricação de azulejos e pisos</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>2342702 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4211101 - Construção de rodovias e ferrovias</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4212000 - Construção de obras de arte especiais</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4312600 - Perfurações e sondagens</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4313400 - Obras de terraplenagem</b>		



CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4319300</b> - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4329199</b> - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4330401</b> - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4330403</b> - Obras de acabamento em gesso e estuque
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4330499</b> - Outras obras de acabamento da construção
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4399103</b> - Obras de alvenaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4742300</b> - Comércio varejista de material elétrico
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4744004</b> - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4744099</b> - Comércio varejista de materiais de construção em geral



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
 DEPARTAMENTO E TRIBUTOS CNPJ: 10221745000134  
 Av. Brig. Haroldo Coimbra Veloso, Nº 34 - Centro  
 Rol Cadastral do Mobiliário - Conselho: (Cadastro: 1000010667, 1000010667)

Data Emissão: 07/02/2025  
 Hora: 13:08:36  
 Exercício: 2025  
 Usuário: MARCEL  
 Perfil(s):



**FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**

**CONTRIBUINTE**

Código: 000006282  
 Nome: COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA CNPJ: 16391392000122  
 Nome Fant: CERAMICA BELA VISTA PIS/NIT:  
 Endereço: TRV TENENTE FERNANDES Nº: S/N CEP: 68195000  
 Bairro: SÃO PEDRO Complemento:  
 Cidade: JACAREACANGA Estado: PA

**ESTABELECIMENTO**

Cadastro: 1000010667  
 Endereço: TRV TENENTE FERNANDES Nº: S/N CEP: 68195000  
 Bairro: SÃO PEDRO Complemento:  
 Cidade: Jacareacanga Estado: PA  
 Área: 5,00 Nº Empregados: 0 Região:  
 Insc Estadual: Insc Municipal: 1000010667 Horário de Funcionamento: Das: Até

**DADOS GERAIS**

Abertura: 26/06/2013 Processo: Dt. Processo:  
 Junta Comercial: Data: Nº Reg. Pessoal Jurídica:  
 Escritório: Email Esc:  
 Fonte Esc:  
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Outros  
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Pessoa Jurídica  
 Optante SIM: N Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível  
 Atividade: Construção de edifícios

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtd.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		31/12/2025
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		31/12/2025
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive montagem, perforação de						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0	01/12/2025	
Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do						

Código Principal Atividade CNAS  
 4120400 5 Construção de edifícios

Código Alvará	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
18	2024	DEFINITIVO	18/01/2024	31/12/2024
85	2025	DEFINITIVO	18/01/2025	31/12/2025
5	2026	DEFINITIVO	13/01/2026	31/12/2026

**MARCEL DE JESUS FREIRE**  
 Diretor de Adm. Fazendária  
 Portaria Nº 07/2025



**CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO DE JACAREACANGA**

Autentico o presente como reprodução fiel do documento original apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Jacaréacanga-PA, 02 de fevereiro de 2026

Ato praticado por: **Thaynara dos Santos Moreira** (Escrivente)

Nº Selo: 105A3197493

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39479130003007507420116160

Quant. Ato: 03

Emot.: R\$ 7,30 + SEL. O. R\$ 0,85 + IRRQN R\$ 0,25 Total R\$ 8,51

*Thaynara dos Santos Moreira*  
Escrivente Juruamentada

Portaria N.º 01/2022





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**  
CNPJ: **18.391.392/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:36:29 do dia 02/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2026.

Código de controle da certidão: **A2AE.E4BE.EEF3.8628**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.391.392/0001-22  
**Razão Social:** COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
**Endereço:** TRA TENENTE FERNANDES S/N / AEROPORTO / JACAREACANGA / PA / 68195-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/03/2026 a 15/04/2026

**Certificação Número:** 2025102501042079878718

Informação obtida em 12/03/2026 20:49:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**


Nome: COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.391.392/0001-22  
Certidão n°: 7307743/2026  
Expedição: 03/02/2026, às 09:50:44  
Validade: 02/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.391.392/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
CPF: 098.606.222-72  
Certidão n°: 7310346/2026  
Expedição: 03/02/2026, às 09:55:35  
Validade: 02/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **098.606.222-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

## DEPARTAMENTO E TRIBUTOS

Av Brig. Haroldo Coimbra Veloso, Nº 34 - Centro

CNPJ: 10221745000134



### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

MARCEL DE JESUS FREIRE, DIRETOR DE ADM FAZENDARIA PORT N 07/2025-PMJ/GP da prefeitura Municipal de Jacareacanga, a requerimento da pessoa interessada COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim a vencer com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e esta em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN).

Cadastro:	000006282	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	CPF/CNPJ:	18391392000122
Endereço:	TRV TENENTE FERNANDES, S/N	Complent:	
Bairro:	SÃO PEDRO	CEP:	68195000
Cidade:	JACAREACANGA-PA		

OBS:

Emissão: 13/01/2026 10:23:51      Validade: 13/04/2026      Usuário: MARCEL  
 Número/Controle da Certidão: DB46B3996910A473

#### CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO DE JACAREACANGA

Autentico o presente como reprodução fiel do documento original apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Jacareacanga-PA, 02 de fevereiro de 2026

Até praticado por: Thaynara dos Santos Moreira (Escrvente)  
Nº Selo: 105A3197492

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2677913000098507420116160

Quant. Ato: 03

Emet: R\$ 7,30 SELO R\$ 0,96, ISON R\$ 0,36 Total R\$ 8,62

Thaynara dos Santos Moreira

Escrvente Juramentada

Portaria N.º 01/2022



**MARCEL DE JESUS FREIRE**  
Diretor de Adm Fazendária  
Portaria N.º 07/2025

MARCEL DE JESUS FREIRE  
DIRETOR DE ADM FAZENDARIA PORT N  
Responsável



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

56458592/2026

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJÓS LTDA**

OU

**CNPJ n. 18.391.392/0001-22**

Certidão emitida em 03/02/2026, às 09:38:56 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 03/02/2026, às 07:07:46.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 56458592

Código de Validação: 4EC9 D940 95D2 AC07 A4FB 67A9 F746 D3BF

Data da Atualização: 03/02/2026, às 07:07:46





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

56458275/2026

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

**COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

OU

**CNPJ n. 18.391.392/0001-22**

Certidão emitida em 03/02/2026, às 09:35:04 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 03/02/2026, às 07:07:46.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 56458275

Código de Validação: B71E 5E85 17D8 E047 A3B1 9827 84CC B6F0

Data da Atualização: 03/02/2026, às 07:07:46





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MUNICÍPIO E COMARCA DE JACAREACANGA - ESTADO DO PARÁ

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE JACAREACANGA

Beco Filomena, 18 - Centro

SILVANA SADECK DOS SANTOS - TABELIÃ



**CERTIDÃO NEGATIVA**

**000020**

SILVANA SADECK DOS SANTOS, Tabeliã do Protesto de Letras e Títulos, da cidade e Comarca de Jacareacanga, Estado do PARÁ, República Federativa do Brasil, por nomeação legal, na forma

CERTIFICO, no uso das atribuições que por Lei me são conferidas, a requerimento da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protesto de letras e títulos de crédito, constatei que até a presente data **não existe** título ou documento com registro de protesto, assim como não existe documento em situação de apontamento ou intimação em nome de **CONSTRUTORA CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA, pessoa jurídica** registrada no CNPJ: 18.391.392/0001-22.

Esta Certidão se refere a verificação no período de **cinco (5) anos**, com data início em 02/02/2021 e data final em 02/02/2026. O referido, verdade e dou fé. Eu, \_\_\_\_\_, SILVANA SADECK DOS SANTOS, Tabeliã do Protesto de Letras e Títulos de Crédito, subscrevi e assino.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Jacareacanga-PA, 2 de fevereiro de 2026.

SILVANA SADECK DOS SANTOS  
Tabeliã

EMOLUMENTOS

Certidão(960):	120,80
Tribunal FRJ:	18,12
Tribunal FRC:	3,02
Selo:	1,45
ISS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>143,39</b>

	<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ</b>			
	SELO DIGITAL CERTIDÃO Nº: 3115035 - SÉRIE: A - SELADO EM: 02/02/2026			
	CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: E3051130000018682524511001			
QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC	
1	120,80	18,12	3,02	

CERTIDÃO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ



## CERTIDÃO DE CARTÓRIO DE PROTESTO

Certifico para os devidos fins de direito que, em atendimento à solicitação da empresa CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 18.391.392/0001-22, sediada na TV TENENTE FERNANDES AEROPORTO, consultando nos sistemas de informática do TJE/PA, consta-se a existência de 1 Cartório(s) de Protesto de Títulos e Documentos:

À Comarca de JACAREACANGA: a Serventia do ÚNICO OFÍCIO - 812, do CNS 66571, localizado na BECO FILOMENA Nº18, Bairro CENTRO, CEP 68195000, município de JACAREACANGA.

Informo que no Fórum do Juízo existe setor responsável pela distribuição de processos judiciais

Observações:

- 1 Esta Certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documentos de identificação para confirmação dos dados;
- 2 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do estado do Pará ([www.tjpa.jus.br](http://www.tjpa.jus.br)), no menu de consultas;
- 3 Este documento é válido por 90 dias;
- 4 A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 90 dias após sua

**É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.**

Certidão expedida gratuitamente em: 02/02/2026 14:18:15

Código de Controle: 0112 64565088

Válida até: 03/05/2026

**Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>**

A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis e não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.



## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA, CNPJ 18.391.392/0001-22, residente em TRAV. TENENTE FERNANDES, S/Nº, BAIRRO SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO DE JACAREACANGA/PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

#### Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará([www.tjpa.jus.br](http://www.tjpa.jus.br)), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

JOSE ROBERTO KARU Assinado eletronicamente por: JOSE  
MUNDURUKU:74462504291 ROBERTO KARU MUNDURUKU:74462504291  
Data: 2026.01.14 13:27:25 -0300  
quarta-feira, 14 janeiro, 2026

JOSE ROBERTO KARU MUNDURUKU  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE JACAREACANGA  
COMARCA DE JACAREACANGA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 14/01/2026 13:25:55

CONTROLE: 01141313750195

Válida até 14/04/2026 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (jose.munduruku)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.415.141-6

**CNPJ:** 18.391.392/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 16:52:00 do dia 01/02/2026

**Válida até:** 31/07/2026

**Número da Certidão:** 702026080254669-7

**Código de Controle de Autenticidade:** 4EBEDE7B.055AA05B.82B02D40.EFD06859

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.415.141-6

**CNPJ:** 18.391.392/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 16:52:00 do dia 01/02/2026

**Válida até:** 31/07/2026

**Número da Certidão:** 702026080254670-0

**Código de Controle de Autenticidade:** 2C5948ED.2DC14108.D2947314.0CC6F69F

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



# BALANÇO PATRIMONIAL

**CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto - Cep : 68195-000  
JACAREACANGA / PA  
CNPJ : 18.391.392/0001-22  
Local de Registro :  
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual 154151416  
Data Registro : / /

Número Registro:  
Folha: 1

ATIVO			
CIRCULANTE		110.702,81	D
DISPONIVEL		4.290,38	D
CAIXA		4.290,38	D
CAIXA MATRIZ		4.290,38	D
ESTOQUES		106.412,43	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		106.412,43	D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		106.412,43	D
ATIVO NAO CIRCULANTE		325.083,33	D
IMOBILIZADO		325.083,33	D
IMOBILIZADO EM USO		350.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		150.000,00	D
TERRENOS		200.000,00	D
DEPRECIACOES ACUMULADAS		24.916,67	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		16.250,00	C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE TERRENOS		8.666,67	C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>=====&gt;</b>	<b>435.786,14</b>	<b>D</b>
<b>PASSIVO</b>			
CIRCULANTE		289.841,52	C
FORNECEDORES GERAIS		245.808,56	C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 36 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Para,  
sob nº 249988309 em 07/03/2024.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,  
a importância de:

**RS 435.786,14 ( Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze Centavos )**

JACAREACANGA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023

KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO  
CONTADOR  
C.P.F.: 511.662.872-53 RG: 6085158 PC-PA  
C.R.C.: PA-0109210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F.: 098.606.222-72

RESPOSTA DE RESPONSABILIDADE: 08/03/2024 09:41:58

11/03/2024

Certifico o Registro em 11/03/2024  
Arquivamento 20000940968 de 11/03/2024 Protocolo 246670266 de 08/03/2024 NIRE 15201313831  
Nome da empresa CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 66622870092900



htp://assinador.jucepa.pa.gov.br/assinadorweb/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51166287253-KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO/09860622272-ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA



## BALANÇO PATRIMONIAL

### CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto - Cep: 68195-000

JACAREACANGA / PA

CNPJ: 18.391.392/0001-22

Local de Registro:

Período de Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual: 154151415

Data Registro: / /

Número Registro:

Folha: 2

FORNECEDORES	245.898,56	C
FORNECEDORES GERAIS	245.898,56	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.601,12	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.383,72	C
SALARIOS A PAGAR	5.038,52	C
PRO LABORE A PAGAR	2.349,60	C
13º SALARIOS A PAGAR	1.995,60	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.217,40	C
INSS A RECOLHER	27.322,46	C
FGTS A RECOLHER	5.894,94	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.341,84	C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.341,84	C
PIS A RECOLHER	103,38	C
COFINS A RECOLHER	477,15	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	361,17	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	210,60	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	189,54	C
PATRIMONIO LIQUIDO	145.944,62	C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	754.055,38	D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 36 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará,  
sob nº 249985359, em 07/03/2024.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de:

**RS 435.786,14 ( Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze Centavos )**

JACAREACANGA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023

KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO  
CONTADOR  
C.P.F.: 511.662.672-53 RC: 6065158/PC-PA  
C.R.C. PA-0189210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F.: 099.606.222-72

SISTEMAS DE CONTABILIDADE - 0800-2002-0904-29



Certifico o Registro em 11/03/2024  
Arquivamento 20000940968 de 11/03/2024 Protocolo 246670266 de 08/03/2024 NIRE 15201313831  
Nome da empresa CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 66622870092900

11/03/2024

HTP://assei.tador-jupes.com.br/assei.tador-jupes/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
ASSINADO DIGITALMENTE. FOR: 51166267253-KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO | 09860622272-ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA



# BALANÇO PATRIMONIAL

0056

**CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto - Cep : 68195-000  
JACAREACANGA / PA  
CNPJ : 18.391.392/0001-22  
Local de Registro :  
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 154151416  
Data Registro : / /

Número Registro:  
Folha: 3

LUCRO NO EXERCÍCIO	29.612,42	C
LUCRO NO PERÍODO	29.612,42	C
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	783.667,80	D
PREJUÍZO NO PERÍODO	783.667,80	D
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>435.786,14</b>	<b>C</b>

http://ass1.tador.pa.gov.br/ass1nab00web/autenticacao?chave1=8947607b36-w15v1k02XZq4chav=2-k721yV7011Dmlkx-B0Mx0w  
ASSINADO DIGITALMENTE EM: 51196287293-KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO|09860622272-ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 36 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob nº 249988369, em 07/03/2024.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

**R\$ 435.786,14 ( Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze Centavos )**

JACAREACANGA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023

KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO  
CONTADOR  
C.P.F. 511.662.872-53 RG: 6065158 PC-PA  
C.R.C. PA-0189210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F. 098.606.222-72

SP-CONTABILIDADE 08/03/2024 09:44:20

11/03/2024



Certifico o Registro em 11/03/2024  
Arquivamento 20000940968 de 11/03/2024 Protocolo 246670266 de 08/03/2024 NIRE 15201313831  
Nome da empresa COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 66622870092900



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

0056



**CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto Cep: 68195-000  
Jacareacanga / PA

CNPJ / CEI: 18.391.392/0001-22

Inscrição Estadual: 154151416

Local de Registro:

Data do Registro: / /

Nº do Registro:  
FOLHA: 4

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	15.085,00	15.085,00
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>15.085,00</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>15.085,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	52.391,51	
13º SALARIO	4.741,61	
FGTS	5.025,32	
INSS	23.101,62	85.260,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	314,94	
PRO-LABORE	31.518,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	23.000,00	54.832,94
DESPESAS TRIBUTARIAS		
PIS	68,05	
COFINS	452,55	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	162,92	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	161,02	
TAXAS ESTADUAIS	1.221,26	2.115,80
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	571.189,73	571.189,73
<b>(=) Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>-698.313,53</b>
<b>(=) Prejuízo antes da Tributação/Participação</b>		<b>-698.313,53</b>
<b>(=) Prejuízo antes da Participação/Contribuição</b>		<b>-698.313,53</b>
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>-698.313,53</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 36 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará,  
sob nº 245988369 em 07/03/2024.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

JACAREACANGA / PA, 31 de Dezembro de 2023

KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO  
CONTADOR  
C.P.F.: 511.682.672-53 RG: 6085158-PC-PA  
C.R.C.: PA-0189210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F.: 098.606.222-72

R.S. CONTABILIDADE 08/03/2024 09:45:33

11/03/2024



Certifico o Registro em 11/03/2024  
Arquivamento 20000940968 de 11/03/2024 Protocolo 246670266 de 08/03/2024 NIRE 15201313831  
Nome da empresa COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 66622870092900

<http://www.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 ARQUIVADO DIGITALMENTE, DATA: 11/03/2024, HORA: 09:45:33, ASSINADO POR: KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO, C.P.F.: 511.682.672-53, ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA



246670266



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA
PROTOCOLO	246670266 - 08/03/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201313831  
CNPJ 18.391.392/0001-22  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2024  
SOB N: 20000940968

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 09860622272 - ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA - Assinado em 08/03/2024 às 11:47:10  
Cpf: 51166267253 - KARLA SANTOS DA SILVA LIZARDO - Assinado em 08/03/2024 às 11:48:30

Marcelo A. P. Cebolão





BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	
0056	
Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto - Cep : 68195-000	
JACAREACANGA / PA	
CNPJ : 18.391.392/0001-22	Inscrição Estadual : 154151416
Local de Registro :	Data Registro : 25/06/2013
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024	Número Registro: 15201313831
	Folha : 1
<b>ATIVO</b>	
CIRCULANTE	890.025,87 D
DISPONIVEL	125.100,75 D
CAIXA	125.100,75 D
CAIXA MATRIZ	125.100,75 D
ESTOQUES	764.925,12 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	764.925,12 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	442.575,90 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	322.349,22 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.007.918,75 D
IMOBILIZADO	1.007.918,75 D
IMOBILIZADO EM USO	1.125.352,08 D
VEICULOS	185,50 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	925.166,58 D
TERRENOS	200.000,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	117.433,33 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	108.766,66 C
(-) DEPREC. ACUMULADA DE TERRENOS	8.666,67 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.897.944,62 D</b>
<b>PASSIVO</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

**R\$ 1.897.944,62 ( Um Milhão e Oitocentos e Noventa e Sete Mil e Novcentos e Quarenta e Quatro Reals e Sessenta e Dois Centavos )**

JACAREACANGA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2024

KARLA SANTOS DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. 511.662.672-53 RG 6085158 PC-PA  
C.R.C. :PA-0189210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F. :098.606.222-72

EXS CONTABILIDADE 2006/2025 18/06/25

23/06/2025

Certifico o Registro em 23/06/2025  
Arquivamento 20001034834 de 23/06/2025 Protocolo 258928921 de 22/06/2025 NIRE 15201313831  
Nome da empresa COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 141584183692350





## BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto - Cep : 68195-000

JACAREACANGA / PA

CNPJ : 18.391.392/0001-22

Local de Registro :

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 154151416

Data Registro : 25/06/2013

Número Registro: 15201313831

Folha : 2

CIRCULANTE	20.939,17	C
FORNECEDORES GERAIS	9.238,85	C
FORNECEDORES	9.238,85	C
FORNECEDORES GERAIS	9.238,85	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.519,72	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.039,15	C
SALARIOS A PAGAR	5.525,79	C
PRO LABORE A PAGAR	2.513,36	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.480,57	C
INSS A RECOLHER	2.817,63	C
FGTS A RECOLHER	662,94	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	180,60	C
IMPOSTOS A RECOLHER	180,60	C
PIS A RECOLHER	7,80	C
COFINS A RECOLHER	36,00	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	72,00	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	64,80	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.877.005,45	C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

**RS 1.897.944,62 ( Um Milhão e Oitocentos e Noventa e Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos )**

JACAREACANGA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2024

KARLA SANTOS DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :511.662.672-53 RG :6085158 PC-PA  
C.R.C. :PA-0189210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F. :098.606.222-72

R/S CONTABILIDADE: 20/06/2025 10:04:48

23/06/2025



Certifico o Registro em 23/06/2025  
Arquivamento 20001034834 de 23/06/2025 Protocolo 258928921 de 22/06/2025 NIRE 15201313831  
Nome da empresa COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 141584183692350



BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	
0056	
Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto - Cep : 68195-000	
JACAREACANGA / PA	
CNPJ : 18.391.392/0001-22	Inscrição Estadual : 154151416
Local de Registro :	Data Registro : 25/06/2013
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024	Número Registro: 15201313831
	Folha : 3
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO 977.005,45 C	
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.760.673,25 C
LUCRO NO PERÍODO	1.760.673,25 C
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	783.667,80 D
PREJUÍZO NO PERÍODO	783.667,80 D
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.897.944,62 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 62 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob nº 259924547, em 17/06/2025.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

**RS 1.897.944,62 ( Um Milhão e Oitocentos e Noventa e Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos )**

JACAREACANGA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2024

KARLA SANTOS DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :511.662.672-53 RG 6085158 PC-PA  
C.R.C. :PA-0185210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F. :098.606.222-72

R/S CONTABILIDADE 20/06/2025 10:04:06

23/06/2025



Certifico o Registro em 23/06/2025  
Arquivamento 20001034834 de 23/06/2025 Protocolo 258928921 de 22/06/2025 NIRE 15201313831  
Nome da empresa COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 141584183692350

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



**CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

0066

Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto Cep : 68195-000  
Jacareacanga / PA

CNPJ / CEI : 18.391.392/0001-22

Inscrição Estadual: 154151416

Local de Registro:

Data do Registro: 25/06/2013

Nº do Registro: 15201313831

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 4

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	17.280,00	17.280,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	7.066.814,95	7.066.814,95
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>7.084.094,95</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	8.640,00	8.640,00
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>7.075.454,95</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	65.316,66	
13º SALARIO	5.524,74	
FGTS	5.930,80	
INSS	27.017,07	103.789,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	226.364,89	
IMPOSTOS E TAXAS	15.300,00	
HONORARIOS CONTABEIS	50.832,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	629.750,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	810.682,50	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.600,00	
AGUA E ESGOTO	38.640,00	
PRO-LABORE	33.888,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	92.516,66	1.937.574,05
DESPESAS TRIBUTARIAS		
PIS	61,62	

JACAREACANGA / PA, 31 de Dezembro de 2024

KARLA SANTOS DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. 511.662.672-53 RG . 6085158 PC-PA  
C.R.C. PA-0189210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F. .098.606.222-72

K S CONTABILIDADE 20/06/2025 10:10:11

23/06/2025



Certifico o Registro em 23/06/2025  
Arquivamento 20001034834 de 23/06/2025 Protocolo 258928921 de 22/06/2025 NIRE 15201313831  
Nome da empresa COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 141584183692350

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



**CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

Tv Tenente Fernandes, Sn - Aeroporto Cep : 68195-000  
Jacareacanga / PA

CNPJ / CEI : 18.391.392/0001-22

Inscrição Estadual: 154151416

Local de Registro:

Data do Registro: 25/06/2013

Nº do Registro: 15201313831

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 5

COFINS	284,40	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	186,63	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	207,36	740,01
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MENSALIDADE DE INTERNET	26.400,00	
FRETES E CARRETOS	621.938,77	
MATERIAL DE ESCRITORIO	13.336,90	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	177.600,00	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	83.659,00	
MATERIAL DE INFORMATICA	303.500,00	
DESPESAS DIVERSAS	31.200,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.811.056,03	
LANCHES E REFEIÇÕES	233.600,00	3.302.290,70
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>1.731.060,92</b>
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	0,09	0,09
<b>(=) Lucro antes da Tributação/Participação</b>		<b>1.731.060,83</b>
<b>(=) Lucro antes da Participação/Contribuição</b>		<b>1.731.060,83</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.731.060,83</b>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 62 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob nº 259924547, em 17/06/2025.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

JACAREACANGA / PA, 31 de Dezembro de 2024

KARLA SANTOS DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. .511.662.672-53 RG : 6085158 PC-PA  
C.R.C. PA-0189210

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
GERENTE  
C.P.F. .098.606.222-72

K S CONTABILIDADE 20/06/2025 10:10:11

23/06/2025



Certifico o Registro em 23/06/2025

Arquivamento 20001034834 de 23/06/2025 Protocolo 258928921 de 22/06/2025 NIRE 15201313831

Nome da empresa COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 141584183692350



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA
PROTOCOLO	258928921 - 22/06/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201313831  
CNPJ 18.391.392/0001-22  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 23/06/2025  
SOB N: 20001034834



**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 09860622272 - ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA - Assinado em 20/06/2025 às 10:29:29

Cpf: 51166267253 - KARLA SANTOS DA SILVA - Assinado em 20/06/2025 às 10:29:29

Assinado eletronicamente por  
KARLA DA COSTA DIAS  
SECRETÁRIA GERAL





### DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº CP 2026.002 -FME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PA,  
A empresa Construtora e cerâmica alto tapajós, inscrita no CNPJ nº18.391.392/000122, com sede na Travessa Tenente Fernandes, s/n, Bairro aeroporto, Jacareacanga/PA, CEP 68195-000, vem, por meio desta, indica responsável técnica pela execução do objeto da presente licitação, nos termos das exigências edital.

O s.r. ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, Engenheira Civil socio e administrador com inscrição no CREA-PA nº: 1505139317.E o Responsável Técnica Permanente, estando devidamente habilitada para o exercício de suas atribuições, conforme legislação vigente e registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará – CREA/PA.

Jacareacanga/Pá, 13 março de 2026.

COSNTRUTORA E  
CERAMICA ALTO  
TAPAJOS  
LTDA:18391392000122  
Assinado de forma digital  
por COSNTRUTORA E  
CERAMICA ALTO TAPAJOS  
LTD A:18391392000122

ANACLETO RAIMUNDO  
DA COSTA  
MADEIRA:09860622272  
Assinado de forma digital  
por ANACLETO  
RAIMUNDO DA COSTA  
MADEIRA:09860622272



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

Nº 407897/2026

Emissão: 13/03/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 9Yx5d



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

**Interessado(a)**

Profissional: ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

Registro: 1505139317

CPF: \*\*\*606.222-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/05/1990

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25

Data de Formação: 17/11/1989

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA

Registro: 0001606271

CNPJ: 18.391.392/0001-22

Data Início: 21/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**



Página 1/1

Nº **397834/2026**  
Emissão: **02/02/2026**  
Validade: **01/08/2026**  
Chave: **d659d**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(vais) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA  
CNPJ: 18.391.392/0001-22  
Registro: 0001606271  
Categoria: Matriz  
Capital Social: R\$ 900.000,00  
Data do Capital: 08/07/2022  
Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Endereço Matriz: TRAVESSA TENENTE FERNANDES, S/N, AEROPORTO, JACAREACANGA, PA, 68195000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa  
Data Inicial: 21/07/2022  
Data Final: Indefinido  
Registro Regional: 0000160667DDPA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA  
Registro: 1505139317  
CPF: \*\*\*.606.222-\*\*  
Data Início: 21/07/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Operacional – CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

326840/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Empresa: **CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**  
Registro: **0000160667DDPA**

Profissional: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
Registro: **0000007596D PA PA** RNP: **1505139317**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20230901746** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/02/2023** Baixada em: **26/02/2024**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA** CPF/CNPJ: **10.221.745/0001-34**  
Endereço do contratante: **AVENIDA BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO** Nº: **34**  
Complemento: **SEDE** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JACAREACANGA** UF: **PA** CEP: **68195000**  
Contrato: **0102020001/2023** Celebrado em: **02/02/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 5.844.388,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Raimundo J. Santos** Nº: **S/N**  
Complemento: **Escola** Bairro: **BELA VISTA**  
Cidade: **JACAREACANGA** UF: **PA** CEP: **68195000**  
Coordenadas Geográficas: **-7.316863, -57.462725**  
Data de início: **02/02/2023** Previsão de término: **31/12/2023**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA** CPF/CNPJ: **10.221.745/0001-34**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 254.41 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1177.43 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 2397.92 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 152.64 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 179.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1315.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2229.53 metro quadrado;**

**Observações**

ART de Execução da Reforma e Ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio Brigadeiro Haroldo Veloso no município de Jacareacanga/Pa. Sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital e Anexos da CONCORRÊNCIA nº CP/2022.001-FME.

Profissional: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
Registro: **0000007596D PA PA** RNP: **1505139317**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20231028884** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/11/2023** Baixada em: **23/02/2024**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA** CPF/CNPJ: **10.221.844/0001-16**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOANA COSTA BARROSO** Nº: **S/N**  
Complemento: **SEDE** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JACAREACANGA** UF: **PA** CEP: **68195000**  
Contrato: **20239036** Celebrado em: **01/11/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 498.084,09** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**





**Certidão de Acervo Operacional – CAO**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**CREA-PA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO

326840/2024



Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOANA COSTA BARROSO

Complemento: SEDE

Cidade: JACAREACANGA

Coordenadas Geográficas: -6.222221, -57.756313

Data de início: 01/11/2023

Previsão de término: 29/03/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PA

CEP: 68195000

CPF/CNPJ: 10.221.844/0001-16

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 2.50 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 32.18 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 50.75 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 32.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 25.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 58.24 metro quadrado;

**Observações**

Registro do CONTRATO Nº 202390360 que tem como objeto a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO MURO E ESTACIONAMENTO COBERTO, CAIXA caixa D'ÁGUA, FOSSA, CAIXA DE GORDURA, PINTURA E PAISAGISMO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

**Informações Complementares**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 326840/2024**

27/02/2024, 08:11

WZwZd

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PA ([www.crea-pa.org.br](http://www.crea-pa.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZwZd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: [faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)



Impresso em: 27/02/2024, às 12:52.





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ Nº 10.721.745/0001-34



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA**, portadora do CNPJ nº 09.645.244/0001-04, com sede na Av. B'lig. Coimbra Veloso, nº 25, centro na Cidade de JACAREACANGA/PA, executou para esta **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA** CNPJ: 10.221.844/0001-16, com sede na Av. B'lig. Haroldo C. Veloso nº 13, Centro, as obras de construção da **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA**, situada na Av. Isaura Costa Barros s/n, Barro, Bela Vista, JACAREACANGA-PA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro CMI **ANACLETO FAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**, portador do CPF: 088.606.222-72 Registrado no CREA PA nº 1905139317.

Dados da obra: **EXECUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA.**

Licitação: Concorrência nº 046/2019, Processo nº 001/2019, Contrato nº 048/2019, Prazo: 07 meses, início da execução: 22/11/2019, término da execução: 22/06/2020.

Os serviços foram executados conforme a planilha em anexo:

Jacareacanga, 24 de janeiro de 2023.

RECONHECIDO  
UNICO OFICIO

Marilene de Souza Romhissules  
Sócia Responsável por Contrato e Obra  
CPF: 088.277.4234  
MARELENE DE SOUZA ROMHISSULES  
Engenheira Civil/Amploesfera Técnica  
CREA/PA 0419/0951-7



Certidão nº 288563/2023  
31/01/2023, 11:52  
Chave de Impressão: wxVZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 3 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288563/2023, emitida em 27/01/2023





PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA GABINETE DO PREFEITO					
CNPJ Nº 10.221-745/0001-34					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA					
LOCAL: JACAREACANGA- PA					
OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACAREACANGA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
		UND	QUANT	P UNIT	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Licenças e taxas para obras até 500m²	CJ	1,00	5.632,40	5.632,40
1.2	Placa da obra em lona com plotagem grafica	M²	6,00	167,54	1.005,24
1.3	limpeza do terreno	M²	500,00	1,65	825,00
1.4	Locação de obra a trene	M²	500,00	4,14	2.070,00
1.5	Barracão de madeira/almoarifado	m²	12,00	231,89	2.782,68
1.6	Tapume com chapa de maderit e= 10mm h=2,20m	m²	60,00	74,41	4.464,60
1.7	Andaime de madeira	m²	45,00	16,90	760,50
	TOTAL DO ITEM 1				17.540,42
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	150,00	41,34	6.201,00
2.2	Aterro c/ material de fora da obra incluindo aploamento	m³	150,00	93,71	14.056,50
	TOTAL DO ITEM 2				20.257,50
3.0	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO				
3.1	Baldrame em concreto armado com onta de amarrção	m²	12,15	1.914,75	23.264,21
3.2	Bloco em concreto armado (incl forma)	m²	10,75	2.035,35	21.880,01
3.3	Concreto armado fck= 20mpa c/ forma em madeira branca	m³	6,50	2.196,15	20.863,43
	TOTAL DO ITEM 3				66.007,65
4.0	PAREDES				
4.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	898,79	47,42	42.620,62
	TOTAL DO ITEM 4				42.620,62
5.0	REVESTIMENTO				
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1243,00	8,58	10.664,94
5.2	Reboco com argamassa 1,1,6 aditivo plastico	m²	1243,00	34,81	43.268,83
5.3	Revestimento ceramico padrão medio	m²	105,25	61,06	6.426,57
	TOTAL DO ITEM 5				60.360,34
6.0	PISOS				
6.1	Camada impermeabilizadora e=10cm com seixo	m²	580,00	45,58	26.436,40
6.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	580,00	27,67	16.048,60
6.3	Ceramica anti-derrapante	m²	32,93	62,86	2.069,98
6.4	Lajota ceramica pel IV- (padrão medio)	m²	532,00	69,98	37.229,36
6.5	Piso de borrecha tatil( 16 und)	m²	2,89	104,67	302,50
6.6	Soleira e Pitoril( granito preto)	m²	8,08	498,84	4.030,63
	TOTAL DO ITEM 6				86.117,46
7.0	PINTURA				
7.1	Pintura acetinada com massa e selador	M²	1135,00	33,61	38.147,35
	TOTAL DO ITEM 7				38.147,35
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	Porta miolo madeira, acabamento em mdf c/ ferragens de abrir	und	24,00	291,13	6.987,12
8.2	Esquadria c/ venezianas de alumnio natural c/ ferragens	m²	4,83	583,53	2.818,45
8.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	13,80	469,95	6.899,31
8.4	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	2,88	418,06	1.204,01
8.5	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	28,80	478,95	13.793,76
8.6	Porta em madeira trabalhada c/ caixilho aduela e alizar	m²	3,78	715,67	2.705,23
	TOTAL DO ITEM 8				34.407,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288563/2023, emitida em 27/01/2023



Certidão nº 288563/2023

31/01/2023, 11:52

Chave de impressão: wxWZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em: 26/01/2023 e contém 3 folhas





9.0	<b>COBERTURA</b>				
9.1	Estrutura metálica p/ cobertura 2 aguas- vão 20m	M²	658,90	163,87	107.973,94
9.2	Cumeeira em aço galvanizado	m	70,52	39,49	2.361,71
9.3	Cobertura em telha de aço galvanizado e=0,50mm	m²	658,90	40,03	26.375,77
9.4	Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc	m²	515,26	38,33	19.749,92
9.5	Forro em lambril de pvc	m²	515,26	23,88	12.304,41
	<b>TOTAL DO ITEM 9</b>				<b>163.765,75</b>
10.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				
10.1	Ponto de água (incl. Tubos e conexões)	pt	19,00	311,81	5.924,39
10.2	Ponto de esgoto (inc. tubos, conexões e ralos)	pt	14,00	291,85	4.085,90
10.3	Sumidouro em alvenaria c/ tampa em concreto armado cap= 50 pessoas	und	1,00	2.301,21	2.301,21
10.4	Fossa septica em concreto armado cap=30 pessoas	und	1,00	4.389,26	4.389,26
	<b>TOTAL DO ITEM 10</b>				<b>16.700,76</b>
11.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
11.1	Ponto de luz/força (c/tubulação, cx e fiação) ate 200w	PT	165,00	174,40	28.776,00
	<b>TOTAL DO ITEM 11</b>				<b>28.776,00</b>
12.0	<b>DIVERSOS</b>				
12.1	Barra em aço inox (PNE)	m	3,60	224,06	806,62
12.2	Bacia sifonada - PNE	und	1,00	863,37	863,37
12.3	Tanque inox c/ torneira, sifão e válvula	und	1,00	489,70	489,70
12.4	Porta toalha de papel polipropileno	und	4,00	83,70	334,80
12.5	Saboneteira para sabão líquido (vidro-inox)- fixa	und	4,00	30,50	122,00
12.6	Lavatório de louça s/coluna(incl torn. Sifão e válvula)- PNE	und	1,00	686,14	686,14
12.7	Mictório individual em louça	und	1,00	548,27	548,27
12.8	Bacia sifonada c/cx de descarga acoplada ecologica com assento	und	3,00	683,33	2.049,99
12.9	Lavatório de louça c/ coluna, torneira, mistur, sifão e válvula	und	3,00	756,32	2.268,96
12.10	Pia C2 cubas em aço inox, c/ torn, sifões e válvula(2.0m)	und	1,00	950,28	950,28
12.11	Limpeza geral e entrega da obra	m²	500,00	5,51	2.755,00
	<b>TOTAL DO ITEM 12</b>				<b>11.915,13</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$ 591.616,86</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI</b>	1,2648			<b>R\$ 748.277,01</b>
<p>MARILENE DE SOUZA - Assinado digitalmente por            RODRIGUES: 01148034200 MARILENE DE SOUZA            RODRIGUES:01148034200</p> <p><b>MARILENE DE SOUZA RODRIGUES</b>            ENG. CIVIL RNP- AM: 041970951-7            ESP. T.ÉC. PELA PM</p> <p><b>ENG.º CIVIL: ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA</b>            CREA-Pa RNP:1505139317</p>					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288563/2023, emitida em 27/01/2023



Certidão nº 288563/2023  
31/01/2023, 11:52

Chave de Impressão: wxWZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**327063/2024**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
Registro: **000007596D PA PA** RNP: **1505139317**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20241084708** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/03/2024 Baixada em: 05/03/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jacareacanga** CPF/CNPJ: **10.221.745/0001-34**  
Endereço do contratante: Nº:  
Complemento: Bairro: UF: CEP:  
Cidade: Celebrado em: 07/11/2011  
Contrato: Valor do contrato: R\$ 488.166,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/n  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Mundurukânea Bairro: Centro  
Complemento: Esquina com a travessa santos Dumont UF: PA CEP: 68195000  
Cidade: Jacareacanga  
Coordenadas Geográficas: -6.222221, -57.756313  
Data de início: 07/11/2011 Conclusão efetiva: 07/05/2012  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jacareacanga CPF/CNPJ: 10.221.745/0001-34

Atividade Técnica **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 52.17 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 4288.76 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 35.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST ELETR EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 83.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 980.40 quilômetro quadrado;**

#### Observações

Obra de Construção de uma Quadra Escolar Coberta Poliesportiva com área de 980,40 m², Estrutura de concreto armado, fechada em alvenaria, coberta em estrutura metálica com telhas galvanizadas da Escola Carmen Valente.

#### Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, OBSERVANDO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194/66, ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, ALÍNEAS A, B, C, D, E, F, G (EXCETO PORTOS), H, I, J E L; ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO EDUCACIONAL; e registrada(s) na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 08/03/2024 às 13:07.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**327063/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folhas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 327063/2024**  
**08/03/2024, 13:07**  
**86D53**



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/> com a chave: 86D53





PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
CNPJ Nº10.221-745/0001-34



SETOR DE ENGENHARIA/SEMUTRAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA, portadora do CNPJ nº 09.645.244/0001-04, com sede na Av. Brig. Haroldo C. Veloso nº 25, centro na Cidade de Jacareacanga Pá, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA CNPJ: 10.221.745/0001-34, com sede na Av. Brig. Haroldo C. Veloso nº 34, Centro, a Obra de Construção de uma Quadra Escolar Coberta Poliesportiva com área de 980,40 m<sup>2</sup>, Estrutura de concreto armado, fechada em alvenaria, coberta em estrutura metálica com telhas galvanizadas da Escola Carmen Valente, localizada na Avenida Mundurukânea s/n esquina com a travessa Santos Dumont no município de Jacareacanga-PA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Anacleto Raimundo Da Costa Madeira, portador do CPF: 098.606.222-72 Registro no CREA PA nº 150513931-1. Os serviços foram executados dentro dos padrões exigidos por esta Prefeitura, relacionados conforme Planilha em anexo e dados abaixo: Execução de serviços de Edifícios Específicos Ginásio 864 m<sup>2</sup>, Estrutura em concreto 52,17 m<sup>3</sup>, Estrutura metálica 4.288,76 kg, ART nº 00007596DPA20. Contrato nº 123/2011, cujo o valor é de **488.166,17** (quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos) Prazo: 6 meses, início da execução: 07/11/2011, término da execução: 07/05/2012.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 327063/2024, emitida em 08/03/2024



Jacareacanga/PA, 22 DE Fevereiro de 2024.

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
Assinado digitalmente por  
MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
01148034200 01148034200

SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA:60911735291  
Assinado de forma digital por SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA:60911735291

**MARILENE RODRIGUES**

**SEBASTIÃO A. PEREIRA SILVA**

ENG<sup>a</sup>. CIVIL - CREA 041970951-7

CPF: 60911735291

Atual Responsável Técnico PMJ

PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, 034-Centro - CEP: 68195-000 - Jacareacanga - Pará  
Fones: (93) 3542-1266/1286/1304 -CNPJ. Nº 10.221.745/0001-34

Certidão nº 327063/2024  
08/03/2024, 13:07  
Chave de Impressão: 66D63

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 08/03/2024 às 13:07.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 10.221.745/0001-34



Descrição do Item	Valor Unitário	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	%
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					17.789,02	
1.1 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALC. DEPOSITO	213,07	0,0	M2	12,00	2.556,84	0
1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUI. CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS.	0,25	0,0	M2	200,00	50,00	0
1.3 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	214,39	0,0	M2	12,00	2.572,86	0
1.4 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABAI	2,36	0,0	M2	1.135,00	2.701,30	0
1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	1450,00		Unidade	1,00	1.450,00	0
1.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FOR. LÓGICA	1250,00	0,0	Unidade	1,00	1.250,00	0
1.7 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	600,00		Unidade	1,00	600,00	0
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>					13.868,50	
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PR	18,83	0,0	M3	259,47	4.911,77	0
	11,26		M3	458,70	5.137,44	0

Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Valoso, nº34 Centro Jacareacanga - PA - CEP: 68.195-000 - CNPJ: 10.221.745/0001-34

*J.P.P.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 327063/2024, emitida em 08/03/2024



Certidão nº 327063/2024  
08/03/2024, 13:07  
Chave de Impressão: 86D53

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 4 folhas

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
01148034200

Assinado digitalmente por MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
01148034200


Scanned with ACE Scanner







PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
CABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 10.221.745/0001-34



6.3 REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, RESISTÊNCIA P/ TINTA EPOXI ESP = 5mm P/ PAREDE	25,41	0,0	M2	56,34	1.434,96	0
6.4 TUDALINHO APARENTE 6 30x18cm C/ ARGAMASSA E AREIA 1:3	109,81	0,0	M2	143,52	15.185,95	0
6.5 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (300 cm²) (PAREDE/PISO)	3,26	0,0	M2	143,52	467,88	0
<b>PISOS</b>						
7.1 LAJOTÃO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO	286,63	0,0	M3	41,50	12.350,15	0
7.2 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMEI PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	32,73	0,0	M2	97,30	3.184,63	0
7.3 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, IN (INTERNO)	55,32	0,0	M2	679,00	37.562,28	0
<b>6. PINTURA</b>						
8.1 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDE INTERNA/EXTERNA C/ ROLO	25,17	0,0	M2	573,08	14.424,42	0
8.2 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CON DE RESINA ACRÍLICA	10,97	0,0	M2	125,58	1.377,61	0
8.3 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR	15,37	0,0	Metro	360,00	5.535,20	0
8.4 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE 25 MICRA C/ REVÓLVER	12,66	0,0	M2	1.662,00	21.874,38	0
8.5 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE 25 MICRA C/ REVÓLVER	11,34	0,0	M2	1.662,00	18.847,06	0
<b>9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS</b>						
9.1 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES	27,08	0,0	Metro	30,00	812,40	0
9.2 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES	8,23	0,0	Metro	112,00	585,76	0
9.3 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	3,68	0,0	Metro	510,00	2.029,80	0
9.4 CABO EM PVC 1000V 16MM2	9,30	0,0	Metro	150,00	1.380,00	0
9.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUT. 332X332X85mm, C/ BARRAMENTO	321,72	0,0	Unidade	1,00	321,72	0
	53,95	0,0	Unidade			0

Av. Brigadeiro Haroldo Colombo Veloso, nº14 Centro Juazeiro do Norte - PA - CEP: 68.195-000 - CNPJ 10.221.745/0001-34

*J.P.P.*

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
01145034220

Scanned with ACE Scanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 327063/2024, emitida em 08/03/2024



Certidão nº 327063/2024  
08/03/2024, 13:07  
Chave de Impressão: 86D53

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ 10.221.745/0001-34



8.6 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE 100A	0		2,00	192,90	
8.7 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 100A	42,53	Unidade	7,00	297,64	0
8.8 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 100A	11,86	Unidade	4,00	46,54	0
8.9 DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CH. 20X100mm	51,45	Metro	25,00	1.286,25	0
8.10 TAMPA NORMAL DUTO PERFORADO, ATÍ	51,45	Metro	25,00	1.286,25	0
8.11 PROJETO EXTERNO PI LÂMPADA DE VAF DE 250 OU 400 W	64,77	Unidade	20,00	1.295,40	0
8.12 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAL 4"X2", 4"X4"	12,15	Unidade	20,00	243,00	0
8.13 CAIXA DE PISO EM LATÃO PI DUAS TOMAE	12,15	Unidade	2,00	24,30	0
8.14 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CON BRITA 80x60x60cm.	450,00	Unidade	1,00	450,00	0
<b>10 SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>23.857,95</b>	
10.1 ALAMBRADO PI QUADRA ESPORTIVA ALTU	112,34	Metro	93,20	10.470,08	0
10.2 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FU	3200,00	Cj	1,00	3.200,00	0
10.3 ESTRUTURA METÁLICA PI REDE DE VOLEY	1800,00	Cj	1,00	1.800,00	0
10.4 ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BA	3200,00	Cj	1,00	3.200,00	0
10.5 LIMPEZA GERAL	4,57	M2	1.135,20	5.187,86	0
<b>TOTAL:</b>				<b>489.166,17</b>	<b>10</b>

A obra em referência foi executada em concordância com o projeto e especificações técnicas pertinentes e em estrita obediência ao contrato firmado.

Jacareacanga, 30 de Abril de 2013


*Raulen Oliveira de Queiroz*  
Raulen Oliveira de Queiroz  
PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Avenida Brigadeiro Helder Colombo Veloso, nº 34 Centro Jacareacanga - PA - CEP: 68.195-000 - CNPJ 10.221.745/0001-34

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
01148034200  
01148034200

Scanned with ACE Scanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 327063/2024, emitida em 08/03/2024



Certidão nº 327063/2024  
08/03/2024, 13:07  
Chave de Impressão: 86D53

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**327063/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
Registro: **0000007596D PA PA** RNP: **1505139317**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241084708** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/03/2024 Baixada em: 05/03/2024  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jacareacanga** CPF/CNPJ: **10.221.745/0001-34**  
Endereço do contratante: Nº:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: UF: CEP:  
Contrato: Celebrado em: 07/11/2011  
Valor do contrato: R\$ 488.166,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/n  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Mundurukãnea Bairro: Centro  
Complemento: Esquina com a travessa santos Dumont UF: PA CEP: 68195000  
Cidade: Jacareacanga  
Coordenadas Geográficas: -6.222221, -57.756313  
Data de início: 07/11/2011 Conclusão efetiva: 07/05/2012  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jacareacanga CPF/CNPJ: 10.221.745/0001-34

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 52.17 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 4288.76 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 35.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #310 - INST ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 83.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 980.40 quilômetro quadrado;**

**Observações**

Obra de Construção de uma Quadra Escolar Coberta Poliesportiva com área de 980,40 m², Estrutura de concreto armado, fechada em alvenaria, coberta em estrutura metálica com telhas galvanizadas da Escola Carmen Valente.

**Informações Complementares**

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, OBSERVANDO ARTIGO 7º DA LEI N° 5.194/66 ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, ALÍNEAS A, B, C, D, E, F, G (EXCETO PORTOS), H, I, J, E, L; ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO EDUCACIONAL; e registrada(s) na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**327063/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n° 327063/2024**  
**08/03/2024, 13:07**  
**86D53**



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 86D53





PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 CNPJ Nº10.221-745/0001-34




SETOR DE ENGENHARIA/SEMUTRAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA, portadora do CNPJ nº 09.645.244/0001-04, com sede na Av. Brig. Haroldo C. Veloso nº 25, centro na Cidade de Jacareacanga Pá, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA CNPJ: 10.221.745/0001-34, com sede na Av. Brig. Haroldo C. Veloso nº 34, Centro, a Obra de Construção de uma Quadra Escolar Coberta Poliesportiva com área de 980,40 m<sup>2</sup>, Estrutura de concreto armado, fechada em alvenaria, coberta em estrutura metálica com telhas galvanizadas da Escola Carmen Valente, localizada na Avenida Mundurukânea s/n esquina com a travessa santos Dumont no município de Jacareacanga-PA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Anacleto Raimundo Da Costa Madeira, portador do CPF: 098.606.222-72 Registro no CREA PA nº 150513931-1. Os serviços foram executados dentro dos padrões exigidos por esta Prefeitura, relacionados conforme Planilha em anexo e dados abaixo: Execução de serviços de Edifícios Específicos Ginásio 864 m<sup>2</sup>, Estrutura em concreto 52,17 m<sup>3</sup>, Estrutura metálica 4.288,76 kg, ART nº 00007596DPA20. Contrato nº 123/2011, cujo o valor é de **488.166,17** (quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos) Prazo: 6 meses, início da execução: 07/11/2011, término da execução: 07/05/2012.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 327063/2024, emitida em 08/03/2024



Jacareacanga/PA, 22 DE Fevereiro de 2024.

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
 Assinado digitalmente por  
 MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
 01148034200 01148034200

SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA:60911735291  
 Assinado de forma digital por SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA:60911735291

**MARILENE RODRIGUES**

**SEBASTIÃO A. PEREIRA SILVA**

ENG<sup>a</sup>. CIVIL - CREA 041970951-7

CPF: 60911735291

Atual Responsável Técnico PMJ

PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, 034-Centro - CEP: 68195-000 - Jacareacanga - Pará  
 Fones: (93) 3542-1266/1286/1304 -CNPJ. Nº 10.221.745/0001-34

Certidão nº 327063/2024  
 08/03/2024, 13:07  
 Chave de Impressão: 86D53

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 10.211.745/0001-34




Descrição do item	Valor Unitário	Valor Unitário	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	%
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
			M2		17.100,00	
1.1 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALÍ DEPOSITO	213,07					0
		0,0	Kg	12,00	2.596,84	0
1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUI CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	0,25					0
		0,0	M2	200,00	50,00	0
1.3 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	214,39					0
		0,0		12,00	2.572,66	0
1.4 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABAI	2,36					0
		0,0	M2	1.135,00	2.701,30	0
1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	1450,00		Unidade	1,00	1.450,00	0
1.6 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FOR: LÓGICA	1250,00		Unidade	1,00	1.250,00	0
		0,0	Unidade			0
1.7 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	600,00			1,00	600,00	0
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>						
			M3		13.860,60	
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PR	18,93					0
		0,0		259,47	4.911,27	0
		0,0	M3	458,70	5.137,44	0

Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Valente, nº34 Centro-Jacareacanga -PA-CEP: 68.195-800-CNPJ: 10.211.745/0001-34

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 327063/2024, emitida em 08/03/2024



Certidão nº 327063/2024  
08/03/2024, 13:07

Chave de Impressão: 86D53

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 4 folhas

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
01148034200

Assinado digitalmente por MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
01148034200

Scanned with ACE Scanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 08/03/2024 às 13:07.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACANGA  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CEP: 68.195-000 - CNPJ: 10.221.745/0001-34



2.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL (SEM  
 CARGA POR M²)

2.3 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL (SEM MATERIAL DA VIA)	24,69	0,0	M3	73,71	1.819,90	0
2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÀ	30,58	0,0	M3	29,93	915,26	0
2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO BOCAL ATE 10KM	29,54	0,0	M3	29,93	884,13	0

1 FUNDACIONES E ESTRUTURAS

3.1 FORMA DE TABUAS DE T DE 3A PROFUNDAÇ	35,48	0,0	M²	191,52	6.795,13	0
3.2 FORMA PLANA CHADA COMPENSADA PLAS 12mm UTL. 5X	42,87	0,0	M2	308,30	13.216,62	0
3.3 ARMADURA CA 50A MÉDIA D= 6,3 A 10.0mm	3,51	0,0	R0	4.244,11	14.896,83	0
3.4 CONCRETO P/MBR., FCR 20 MPa COM AGRI	1407,11	0,0	M3	53,05	74.647,19	0
3.5 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO	245,69	0,0	M3	29,89	6.311,78	0
3.6 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO	123,84	0,0	M3	27,38	3.382,79	0

4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) INCLUSIVE PINTURA	245,69	0,0	M2	113,20	27.812,11	0
4.2 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CQI (30X50X80cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	114,32	0,0	M2	256,13	20.280,78	0

5 COBERTURA

5.1 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	55,50	0,0	M2	1.289,20	71.550,60	0
5.2 CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7/MA	35,33	0,0	M2	1.289,20	45.547,44	0

6 REVESTIMENTOS

6.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E / TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	6,21	0,0	M2	199,86	1.241,13	0
6.2 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AF TRAÇO 1:7	22,01	0,0	M2	143,52	3.158,88	0


Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Vascon, nº34 Centro Jacaracanga -PA-CEP: 68.195-000-CNPJ: 10.221.745/0001-34

MARILENE DE SOUZA - Assinado digitalmente por  
 RODRIGUES MARILENE DE SOUZA  
 01148034200 RODRIGUES 01148034200

*JPP*

*per*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 327063/2024, emitida em 08/03/2024



Certidão nº 327063/2024  
 08/03/2024, 13:07  
 Chave de Impressão: 86D53

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 4 folhas

Scanned with ACE Scanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 10.221.745/0001-34



6.3 REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, RESISTÊNCIA À TENTA EPOXI ESP= 5mm (PAREDE)	25,41	0,0	M2	58,34	1.434,98	0
6.4 TAJOLINHO APARENTE 6.50x18cm C/ ARGAM E AREIA 1:3	105,81	0,0	M2	143,52	15.185,85	0
6.5 REVINTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (600 cm²) (PAREDE/PISO)	3,26	0,0	M2	143,52	467,88	0
<b>7. PISOS</b>						
7.1 LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPA	295,63	0,0	M3	41,50	12.393,15	0
7.2 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMEI PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	32,73	0,0	M2	97,30	3.184,63	0
7.3 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, IN (INTERNO)	55,32	0,0	M2	679,00	37.562,28	0
<b>8. PINTURA</b>						
8.1 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDE INTERNA/EXTERNA C/ROLO	25,17	0,0	M2	573,08	14.424,42	0
8.2 EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CON DE RESINA ACRÍLICA	10,97	0,0	M2	125,58	1.377,81	0
8.3 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR	15,37	0,0	Metro	360,00	5.533,20	0
8.4 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA 25 MICRA C/REVÓLVER	12,56	0,0	M2	1.662,00	21.024,30	0
8.5 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE A MICRA C/REVÓLVER	11,34	0,0	M2	1.662,00	18.847,08	0
<b>9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS</b>						
9.1 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES	27,08	0,0	Metro	30,00	812,40	0
9.2 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES	5,23	0,0	Metro	112,00	585,76	0
9.3 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	3,98	0,0	Metro	510,00	2.029,80	0
9.4 CABO EM PVC 1000V 16MM2	9,30	0,0	Metro	190,00	1.380,00	0
9.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUT: 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	321,72	0,0	Unidade	1,00	321,72	0
	53,95	0,0	Unidade			0
Av. Brigadeiro Haroldo Cabral Veloso, nº34 Centro Jacareacanga - PA - CEP: 68.195-000 - CNPJ 10.221.745/0001-34						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 327063/2024, emitida em 08/03/2024



Certidão nº 327063/2024  
08/03/2024, 13:07  
Chave de Impressão: 86D53

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2024 e contém 4 folhas

MARLENE DE SOUZA  
RODRIGUES  
01146034200

Scanned with ACE Scanner







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**399400/2026**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
Registro: **0000007596D PA PA** RNP: **1505139317**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20261480527** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA**

Registrada em: 19/02/2026 Baixada em: 19/02/2026  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**

CPF/CNPJ: **10.221.745/0001-34**  
Nº: 34

Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO

Bairro: CENTRO

Complemento: SEDE

UF: PA

CEP: 68195000

Cidade: JACAREACANGA

Contrato: 0102020001/2023

Celebrado em: 02/02/2023

Valor do contrato: R\$ 5.844.368,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RAIMUNDO J. SANTOS

Nº: S/N

Complemento: ESCOLA

Bairro: BELA VISTA

Cidade: JACAREACANGA

UF: PA

CEP: 68195000

Coordenadas Geográficas: -6.22507, -57.758558

Conclusão efetiva: 02/10/2024

Data de início: 02/02/2023

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 10.221.745/0001-34

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1315.00 pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2229.53 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 179.00 pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 254.41 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1177.43 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 2397.92 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.6 - EM MACIÇO DE SOLO ARMADO 49 - Execução de obra 152.64 metro cúbico;**

#### Observações

ART de Execução da Reforma e Ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio Brigadeiro Haroldo Veloso no município de Jacareacanga/Pa. Sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital e Anexos da CONCORRÊNCIA Nº CP/2022.001-FME. Registro do Contrato e 1º Termo Aditivo, (vigência de 10 de outubro de 2023 a 24 de Junho de 2024) e 2º Termo Aditivo (vigência 29 de dezembro de 2023 a 02 de outubro de 2024).

#### Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, RES CONFEA 218/73 ART 07,25, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026, às 11:50.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**399400/2026**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 399400/2026**  
**20/03/2026, 10:13**  
**C0Bc2**



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C0Bc2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.391.392/0001-22, executou serviços de engenharia para esta Administração Pública, conforme descrito a seguir:

### 1. Contratante:

Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto CNPJ: 06.088.674/0001-76.

### 2. Instrumento Contratual e Fundamentação Legal:

Contrato nº 0102020001/2023 – SME, decorrente da Concorrência nº CP/2022.001-FME, celebrado com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, bem como na Lei Complementar nº 123/2006.

### 3. Objeto:

Execução de serviços de engenharia para reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio Brigadeiro Haroldo Veloso, no município de Jacareacanga/PA, sob regime de empreitada por preço global, conforme projetos e especificações técnicas.

### 4. Valor Contratado:

R\$ 5.844.388,34 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).


### 5. Responsabilidade Técnica (ART):

A execução dos serviços foi acompanhada por profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica — ART de execução, registrada junto ao CREA, em conformidade com a Lei Federal nº 6.496/1977.

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCOCIO DE  
56105207 ALMEIDA,015561351

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50

Chave de Impressão: COBc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



ART nº: PA20241095443

Profissional Responsável: Anacleto Raimundo da Costa Madeira

CREA nº: 1606271-PA

**6. Características dos Serviços Executados:**

A contratada executou atividades inerentes à obra civil, com início em 02 de fevereiro de 2023 e término em 02 de outubro de 2024, compreendendo mobilização de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, cumprimento das normas técnicas, execução conforme especificações contratuais, controle tecnológico, relatórios de acompanhamento e atendimento às exigências legais e de segurança. Abaixo serviços executados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,69
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2396,80
<b>URBANIZAÇÃO</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6
Licença e faixas da obra (acima de 800m2)	CJ	1
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora	m²	143,65
Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m²	26,88

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE 02: GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 E3906C-03E  
56105207 1107



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazare, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Retirada de pilar de madeira	UN	6
Retirada de telhas de barro	m <sup>2</sup>	26,88
Demolição manual de alvenaria de tijolo	m <sup>2</sup>	23,14
Demolição manual de concreto armado	m <sup>3</sup>	1,35
Retirada de reboco ou emboço	m <sup>2</sup>	126,24
Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m <sup>3</sup>	52,24
<b>MURO</b>		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	9,12
Reaterro compactado	m <sup>2</sup>	6,39
Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m <sup>3</sup>	2,74
Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	12,33
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	98,9
Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferrugínea	m <sup>2</sup>	13
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	197,8
Reboco com argamassa 1:3:Adif. Plast.	m <sup>2</sup>	324,04
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m <sup>2</sup>	26
Acrylics fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m <sup>2</sup>	9,5
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m <sup>2</sup>	109,35
Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces (h=2.50m)	M	151,73
<b>PASSEIOS</b>		
Calçada (incl. sucros, baldrame e concreto c/ junta seca)	m <sup>2</sup>	403,05
<b>PASSARELAS</b>		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	46,51
Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	29,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34. Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCOCIO DE  
56105207 ALMEIDA 015561252

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA




Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	6,82
Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	10,58
Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	14,6
Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	226,01
Cobertura - telha plan	m²	226,01
Cumeelra de barro	M	72,25
Encaixamento de telha cerâmica (beiral e cunheira)	M	216,75
Imunização para madeira	m²	226,01
Reboco com argamassa 1:6:Adil. Plast	m²	244,44
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ selxo	m²	164,63
Acrilica fosca int. e ext. sent massa c/ selador -	m²	244,44
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	13
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	11,44
Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	UN	13
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13
Cimentado liso c/ junta plastica	m²	164,63
<b>RESERVATORIO DE AGUA</b>		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	5,28
Releferro compactado	m²	3,4
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	0,42
Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	1,46
Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,94
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	14,64
Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm	m²	3,6

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA / Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE  
ALMEIDA:015  
56105207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026 11:50

Chave de Impressão: C08c2

C documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - Incl. ferragens e pintura antiferruginosa	m²	3,96
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	29,28
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	83,84
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	14,44
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	6,72
Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	m²	83,84
Acrilica para piso	m²	14,44
Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	3
Tomada 2P+T 18A (s/fiação)	UN	2
Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	CJ	1
Registro de gaveta 1" - Bruto	UN	2
Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto	UN	5
Reservatório em polietileno de 3.000 L	UN	1
Reservatório em polietileno de 5.000 L	UN	1
Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	42
Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	18
Valvula de retenção vertical 1" - recalque	UN	1
Bomba Centrífuga 2 CV (sem tubulação)	UN	1
Luminária p/ lâmp. PLL de sobrepor	UN	1
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA		
QUADROS E CAIXAS		
Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	UN	1
Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	3

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA - Atividade devidamente  
ESCOCIO DE GRAZIELLA  
ESCOCIO DE  
ALMEIDA 015 ALMEIDA 01561252  
56.105207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: teleconosco@crea.pa.com.br

CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	3
Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento)	UN	2
Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) - QGBT	UN	1
Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN	18
<b>DISJUNTORES</b>		
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN	UN	53
Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN	UN	50
Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN	UN	6
Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN	UN	4
Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRAO DIN	UN	4
<b>ELETRODUTOS</b>		
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	54
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	98
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42
<b>CABOS</b>		
Cabo de cobre 4mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	100
Cabo de cobre 6mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	400
Cabo de cobre 10mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	470
Cabo de cobre 16mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	360
Cabo de cobre 25mm <sup>2</sup> - 1KV	M	450
Cabo de cobre 35mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	220

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE DE GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCOCIO DE  
56105207 ALMEIDA.015561352

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br



**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Cabo de cobre 50mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	460
Cabo de cobre 95 mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	3
Cabo de cobre 185 mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	9
<b>ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES</b>		
Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	UN	1
Subestação aerea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição)	UN	1
<b>SPDA</b>		
Mastro simples de ferro p/ para-raio (c/ acessórios)	UN	14
Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/ acess.)	UN	14
Supporte isolado c/ braçadeira p/ para-raio	UN	95
Base para mastro 1 1/2"	UN	14
Haste de Aço cobreada 5/8"x3.0m c/ conector	UN	28
Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm	UN	7
Eletroduto PVC rígido de 3/4"	M	42
Braçadeira tipo "D" p/ elet de 3/4"	UN	42
Cabo de cobre nú 35mm <sup>2</sup>	M	235
Cabo de cobre nú 50mm <sup>2</sup>	M	70
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS</b>		
<b>AGUA FRIA</b>		
Tubo em PVC - JS - 80mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	114
Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	48
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 32mm-LH	UN	6
Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 60mm-LH	UN	3
Registro de gaveta c/ canopia - 1 1/4"	UN	1

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA  
ESCOCIO DE  
ALMEIDA, DIO  
56105207

Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br

CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	UN	10
Tê de redução 90° JS - 50mm x 32mm (LH)	UN	14
Tê em PVC - JS - 32mm-LH	UN	3
Tê em PVC - JS - 60mm-LH	UN	12
Bucha de redução JS - 60mm x 50mm (LH)	UN	14
Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	UN	15
<b>ESGOTO</b>		
Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	UN	8
Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN	10
Filtro anaeróbico com arm. d=1,4m p=1,6m	UN	3
Fossa séptica em concreto armado - cap= 30 pessoas	UN	1
Fossa séptica em concreto armado - cap=150 pessoas	UN	1
Sumidouro em alvenaria c/ tpo. em concreto - cap=150 pessoas	UN	2
Tubo em PVC - 60mm (LS)	M	54
Tubo em PVC - 75mm (LS)	M	24
Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	102
Fossa séptica pre-moldada cap= 10 pessoas	UN	1
<b>AGUA PLUVIAL</b>		
Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto (CAIXA DE AREIA)	UN	18
Tubo em PVC - 150mm (LS)	M	259
Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	668
<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
Placa de sinalização fotoluminescente	UN	80
Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	12

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA 019 ESCOC O 3E  
56105207 ALMBDA 015561252

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Extintor de incêndio ABC - 12Kg	UN	1
Luminária c/ lâmp de emergência	UN	26
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	26
Tomadas 2 (2P+T) 10A (sifiação)	UN	26
<b>DIVERSOS</b>		
Plantio de grama (incl. terra preta)	m <sup>2</sup>	2778,413
Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)	CJ	1
Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)	m <sup>2</sup>	86,35
Mapa Tátil	UN	1
Suporte para bicicleta em aço galvanizado inclusive pintura	UN	1
<b>BLOCO A- 4 salas de aula e administrativo</b>		
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m <sup>2</sup>	451,66
Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m <sup>2</sup>	97,24
Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora	m <sup>2</sup>	281,65
Demolição manual de alvenaria de tijolo	m <sup>2</sup>	21,1
Demolição manual de concreto armado	m <sup>3</sup>	5,34
Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 4x	m <sup>2</sup>	200,19
Retirada de esquadria sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	75,4
Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m <sup>2</sup>	276,33
Retirada de louça sanitária	UN	7
Retirada de pilar de madeira	UN	13
Retirada de reboco ou emboço	m <sup>2</sup>	153,06
Retirada de telhas de barro	m <sup>2</sup>	451,66

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Heroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado eletronicamente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ESCOÇO DE ESCOCIO DE  
ALMEIDA 015 ALMEIDA 015561262  
56105207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C06c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faluconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	24,88
Reaterro compactado	m³	12,68
FUNDAÇÕES		
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	6,5
Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	5,7
ESTRUTURA		
Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	9,04
PAREDES E PAINÉIS		
Avenaria tijolo de barro a cutelo	m²	121,11
COBERTURA		
ESTRUTURA		
Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	515,44
TELHAMENTO		
Cobertura - telha plan	m²	515,44
CALHAS E CUMEEIRAS		
Cumeeira de barro	M	40,37
Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	121,11
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização para baldrame	m²	32,3
Imunização para madeira	m²	515,44
ESQUADRIAS		
MADEIRA		
Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	24,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C08c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE Engenharia e Agronomia do Pará  
ALMEIDA,019 ALMEIDA 015561352  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



FERRO		
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	17,1
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	3,96
OUTROS MATERIAIS		
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m <sup>2</sup>	46,32
Panela fixo em vidro temperado de 10mm	m <sup>2</sup>	1,98
FERRAGENS		
Ferragens p/ porta de banheiro	CJ	2
Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	4
Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferroinho)	CJ	1
Ferragens p/ porta interna 1 fl.	CJ	5
REVESTIMENTOS		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	242,22
Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	41,82
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	307,35
Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>	41,82
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		
Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	258,6
PISOS		
Cziguada (incl. alvenaria, baldrame e concreto c/ junta seca)	m <sup>2</sup>	55,38
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m <sup>2</sup>	318,68
Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	5,86
Cerâmica anti-derrapante	m <sup>2</sup>	5,86
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m <sup>2</sup>	265,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: COBc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCOPIO DE  
56105207 ALMEIDA 015596152

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Cimentado liso c/ junta plastica	m <sup>2</sup>	124,57
<b>FORRO</b>		
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m <sup>2</sup>	312,1
Forro em lambril de PVC	m <sup>2</sup>	312,1
<b>PINTURAS</b>		
<b>A BASE DE AGUA</b>		
Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m <sup>2</sup>	775,8
<b>ESMALTE</b>		
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m <sup>2</sup>	21,06
Esmalte s/ parede c/ massa e selador	m <sup>2</sup>	48,72
<b>ACRILICA</b>		
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m <sup>2</sup>	208,48
Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	m <sup>2</sup>	984,28
<b>OUTRAS PINTURAS</b>		
Acrílica para piso	m <sup>2</sup>	207,64
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>		
Interruptor 1 tecla simples (s/ fiação)	UN	5
Interruptor 1 tecla+tomada (s/ fiação)	UN	3
Interruptor 2 teclas simples (s/ fiação)	UN	1
Interruptor 3 teclas simples (s/ fiação)	UN	5
Ponto de luz / força (c/ tubul., ox. e fiação) até 200W	PT	77
Tomada 2P+T 20A (s/ fiação)	UN	24
<b>LUMINARIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C08c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE DO GRAZIELLA  
ALMEIDA 010 ESCOCIO DE  
56105207 ALMEIDA 015561352

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa	UN	32
Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	UN	18
Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	64
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	18
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
AGUA FRIA		
Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	6
ESGOTO		
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos)	PT	6
AGUAS PLUVIAIS		
Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	97,16
LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS		
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	2
Cabide cromado	UN	2
Ducha higienica cromada	UN	1
Lavatorio de louca s/c/c/tom., sifao e valv.	UN	2
Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	2
Porta papel higienico - Polipropileno	UN	2
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	13
Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU	PT	13
Ponto p/ ar condicionado (tubu., c/ arstoa e fiação)	PT	13
LIMPEZA FINAL		
Limpeza geral e entrega da obra	m²	253

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:53  
Chave de Impressão: C08c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 53 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34 - Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ESCOIO O JE  
ALMEIDA 016 ALMEIDA 015561262  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



BLOCO B- 3 salas de aula e sala de AEE		
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m <sup>2</sup>	253,66
Demolição manual de alvenaria de tijolo	m <sup>2</sup>	6,19
Demolição manual de concreto armado	m <sup>3</sup>	2,06
Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m <sup>3</sup>	102,31
Retirada de esquadria sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	43,17
Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m <sup>2</sup>	141,91
Retirada de pilar de madeira	UN	8
Retirada de reboco ou emboço	m <sup>2</sup>	97,16
Retirada de telhas de barro	m <sup>2</sup>	253,66
Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m <sup>2</sup>	94,61
Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora	m <sup>2</sup>	114,6
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	12,48
Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	7,06
<b>FUNDAÇÕES</b>		
Baldrama em concreto armado c/ cinto de amarração	m <sup>2</sup>	2,74
Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m <sup>3</sup>	2,68
<b>ESTRUTURA</b>		
Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	3,19
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	83,4
<b>COBERTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: COBc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCOCIO DE  
56105207 ALMEIDA 01561352

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



ESTRUTURA		
Estrutura em mad. tel p/ telha de barro - pç. serrada	m²	286,34
TELHAMENTO		
Cobertura - telha plan	m²	286,34
CALHAS E CUMEEIRAS		
Cumeeira de zinc	M	30,3
Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)	M	90,9
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização para baldrame	m²	22,24
Imunização para madeira	m²	286,34
ESQUADRIAS		
MADEIRA		
Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	6,72
OUTROS MATERIAIS		
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	30,72
FERRAGENS		
Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	4
REVESTIMENTOS		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	166,8
Reboco com argamassa 1:3 Adit. Plast.	m²	296,76
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		
Rodapa de alta resistência (Incl. polimento)	M	105,1
PISOS		
Calçada (Incl. alçorço, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	42,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C08c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE DO GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCÓCIO DE  
56105207 ALMEIDA 015561352

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	129,8
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	164,8
Cimentado liso c/ junta plastica	m²	59,4
<b>FORRO</b>		
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	164,8
Forro em lambril de PVC	m²	164,8
<b>PINTURA</b>		
<b>A BASE DE AGUA</b>		
Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²	394,8
<b>ESMALTE</b>		
Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	13,44
<b>ACRILICA</b>		
Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	m²	537
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	142,2
<b>OUTRAS PINTURAS</b>		
Acrilica para piso	m²	97,38
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>		
Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	1
Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	1
Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	3
Porto de luz /força (c/ tubo), ex. e fiação) ate 200W	PT	34
Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	10
<b>LUMINARIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: COBc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCOÇO O JE  
56105207 ALMEIDA 015561252

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA




Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa	UN	20
Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	UN	4
Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	40
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
AGUAS PLUMIAIS		
Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	57,62
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	7
Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	PT	7
Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	7
LIMPEZA FINAL		
Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	143
BLOCO 0-5 salas de aula, biblioteca, lab. de informática e lab. Multidisciplinar		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação planimétrica de linha	M	365
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação manual até 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	88,1
Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	50,57
FUNDAÇÕES		
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m <sup>3</sup>	17,27
Bloco em concreto armado p. fundação (incl. forma)	m <sup>3</sup>	18,26
ESTRUTURA		
Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	20,79

CNPJ: 10.221.745/0001-34. Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA.019 ESCOCIO DE  
56105207 ALMEIDA.015561562

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



PAREDES E PAINÉIS		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	568,5
COBERTURA		
ESTRUTURA		
Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	630,87
TELHAMENTO		
Cobertura - telha plan	m²	630,87
CALHAS E CUMEIRAS		
Cumeira de barro	M	66,9
Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeira)	M	200,7
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização para baldrame	m²	208,94
Imunização para madeira	m²	630,87
ESQUADRIAS		
MADEIRA		
Esquadria mad. e=3cm/ calh. aduela e alizar	m²	14,28
METAL		
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	34,8
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	6,6
OUTROS MATERIAIS		
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	79,12
REVESTIMENTOS		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1137
Emboço com argamassa 1:6:Adil. Plast.	m²	115,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C05c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34 - Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE DOZ GRAZIELLA  
ESCOCIO DE ALMEIDA 019 ALMEIDA 015561262  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazare, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	1021,02
Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>	15,9
Cerâmica 10x10cm (padrao medio)	m <sup>2</sup>	100,08
<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	204,1
<b>PISOS</b>		
Calçada (Incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m <sup>2</sup>	47,19
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m <sup>2</sup>	5,1
Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	1,5
Cerâmica anti-derrapante	m <sup>2</sup>	1,5
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m <sup>2</sup>	379,9
Cimentado liso c/ junta plástica	m <sup>2</sup>	132,6
<b>FORRO</b>		
Banoteamento em madeira de lei c/ forro PVC	m <sup>2</sup>	378,4
Forro em lambri de PVC	m <sup>2</sup>	378,4
<b>PINTURAS</b>		
<b>A BASE DE AGUA</b>		
Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m <sup>2</sup>	679,02
<b>ESMALTE</b>		
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m <sup>2</sup>	41,4
Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m <sup>2</sup>	28,56
<b>ACRILICA</b>		
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m <sup>2</sup>	268,6
Acrílica focca int. e ext. sem massa c/ selador -	m <sup>2</sup>	987,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34. Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado eletronicamente  
ESCOCCO DE ESCOCCO DE ALMEIDA 015  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



OUTRAS PINTURAS		
Acrílica para piso	m <sup>2</sup>	179,79
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES		
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	113
Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	1
Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	9
Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	55
LUMINARIAS		
Luminária p/ lâmp PLL de sobrepôr	UN	9
Luminária abalux - sobrepôr (2x20W) - completa	UN	49
Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	98
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
AGUA FRIA		
Ponto de água (incl. tubos e conexões)	PT	6
ESGOTO		
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e raios)	PT	5
AGUAS PLUVIAIS		
Canaleta em alvenaria (0,30x0,30m) rebocada internamente	IM	133
LOUÇAS E METAIS		
Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	1
Chuveiro cromado	UN	1
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE ESCOCIO DE  
ALMEIDA,019 ALMEIDA,015561052  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	16
Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU	PT	16
Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj,airstop e fiação)	PT	16
<b>DIVERSOS</b>		
Bancada de parede em granito (largura = 0,90 m)	M	7,95
Bancada com laje de concreto armado revestida com granito com duas cubas de inox, torneiras, sifões e válvulas metálicas 1,20 x 2,50	UN	2
Portas em MDF (sob bancadas)	m²	7,95
<b>LIMPEZA FINAL</b>		
Limpeza geral e entrega da obra	m²	315
<b>AUDITORIO</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Locação planimétrica de linha	M	134,77
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	55,18
Reaterro compactado	m³	36,93
<b>FUNDAÇÕES</b>		
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	9,6
Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	8,65
<b>ESTRUTURA</b>		
Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	11,89
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
Avenaria tijolo de barro e cimento	m²	241,68
Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m²	8,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50

Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE DO GR AZIELLA  
ALMEIDA:015 ESCOC O DE  
56105207 ALMEIDA 01556132

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



COBERTURA		
ESTRUTURA		
Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pp. serrada	m <sup>2</sup>	241
TELHAMENTO		
Cobertura - telha plan	m <sup>2</sup>	241
CALHAS E CUMEEIRAS		
Cumeeira de barro	M	24,1
Encaixamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	72,3
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização para baldrame	m <sup>2</sup>	82,63
Intunização para madeira	m <sup>2</sup>	241
ESQUADRIAS		
MADEIRA		
Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m <sup>2</sup>	13,65
METAL		
Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	m <sup>2</sup>	4,32
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	18,24
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	3,96
OUTROS MATERIAIS		
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m <sup>2</sup>	12
REVESTIMENTOS		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	483,36
Emboço com argamassa 1:6:Adif. Plast.	m <sup>2</sup>	102,6
Reboco com argamassa 1:6:Adif. Plast.	m <sup>2</sup>	380,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOICIO DE DO GRAZIELLA  
ESCOICIO DE ALMEIDA 019 ALMEIDA 015561352  
56105207

Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Rvestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>	102,6
<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	22,25
Rodapé Vinílico e=2mm	M	144,44
<b>PISOS</b>		
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m <sup>2</sup>	48,48
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ selxo	m <sup>2</sup>	126,29
Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	13,65
Cerâmica anti derrapante	m <sup>2</sup>	13,65
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m <sup>2</sup>	15,86
Piso vinílico - assente na cola	m <sup>2</sup>	96,75
<b>FORRO</b>		
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m <sup>2</sup>	121,74
Forro em lambri de PVC	m <sup>2</sup>	121,74
<b>PINTURAS</b>		
<b>A BASE DE AGUA</b>		
Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m <sup>2</sup>	214,86
<b>ESMALTE</b>		
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m <sup>2</sup>	22,2
Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m <sup>2</sup>	27,3
<b>ACRILICA</b>		
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m <sup>2</sup>	182,4
Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	m <sup>2</sup>	397,26
<b>OUTRAS PINTURAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA / Aplicado digitalmente  
ESCOCIO DE  
ALMEIDA 015  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






Acrílica para piso	m²	48,48
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>		
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	27
Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	5
Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	1
Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	10
<b>LUMINARIAS</b>		
Luminária pl lâmp PLI: de sobrepor	UN	4
Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa	UN	13
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	26
<b>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS</b>		
<b>AGUA FRIA</b>		
Ponto de água (incl. tubos e conexões)	PT	11
<b>ESGOTO</b>		
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	PT	11
<b>AGUAS PLUVIAIS</b>		
Canaleta em alvenaria (0,30x0,30m) rebocada internamente	M	49,4
<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
Bacia sifonada - PCB	UN	1
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	4
Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	3
Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	5

CNRJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA  
ESCOCIO DE ALMEIDA 015  
56105207

Assinado digitalmente por GRAZIELLA ESCOCIO DE ALMEIDA 01556105207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50

Chave de Impressão: C08c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Lavatorio de louça síncrono, sifão e valv.	UN	3
<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>		
Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	6
Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	PT	6
Ponto p/ ar condicionado (tubul., c/ airstop e fiação)	PT	6
<b>DIVERSOS</b>		
Barra em aço inox (PCD)	M	4,8
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m <sup>2</sup>	9,24
<b>LIMPEZA FINAL</b>		
Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	120
<b>RECREIO</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Locação planimétrica de linha	M	205,05
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
Escavação manual até 1,50m de profundidade	m <sup>3</sup>	23,83
Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	13,03
<b>FUNDAÇÕES</b>		
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m <sup>3</sup>	5,13
Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m <sup>3</sup>	5,47
<b>ESTRUTURA</b>		
Concreto armado tel=28MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m <sup>3</sup>	8,87
<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
Alvenaria tijolo de barro a cufelo	m <sup>2</sup>	264,39
Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m <sup>2</sup>	39,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50

Chave de Impressão: C08c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34. Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA:015 ESCOPIO:036  
56105207 ALMEIDA:015561352

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



COBERTURA		
<b>TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA</b>		
Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pc. serrada	m²	231,92
Cobertura - telha plan	m²	231,92
<b>CALHAS E CUMEEIRAS</b>		
Cumeeira de barro	M	21,18
Encançamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)	M	63,54
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
Impermeabilização para baldrame	m²	76,94
Imunização para madeira	m²	231,92
<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>MADEIRA</b>		
Esquadria mad. e=3cm c/ caix. adueta e alizar	m²	10,08
<b>METAL</b>		
Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	m²	15,12
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	8,64
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	2,2
Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr. (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	2,31
<b>OUTROS MATERIAIS</b>		
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	10,92
<b>REVESTIMENTOS</b>		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	554,91
Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	343,47
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	211,44


CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA 016 ESCOPIO O DE  
56105207 ALMEIDA 015561762  
07

Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0B82

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br



CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	343,47
<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	18,3
<b>PISOS</b>		
Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	36,67
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	148,19
Camada regularizadora no traço 1:4	m²	69,96
Cerâmica anti-derrapante	m²	69,96
Cimentado liso c/ junta plastica	m²	78,23
<b>FORRO</b>		
Barroamento em madeira de tel. pi forro PVC	m²	69,96
Forro em lambri de PVC	m²	69,96
<b>PINTURAS</b>		
<b>A BASE DE AGUA</b>		
Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²	76,18
<b>ESMALTE</b>		
Esmalte sobre grade de ferro (superf. oporcionada)	m²	15,46
Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	30,24
<b>ACRILICA</b>		
Emassamento de parede c/ massa acrilica	m²	128,28
Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	286,66
<b>OUTRAS PINTURAS</b>		
Acrilica para piso	m²	113,9
<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCOPIO DE  
ALMEIDA 015561262  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazare, Belém - PA  
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES		
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	44
Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	2
Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	5
Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UN	1
Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	16
LUMINARIAS		
Luminária pl lâmp PLL de sobrepor	UN	17
Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa	UN	9
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17
Lampada de Led Tubular 10W bi veit	UN	18
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
AGUA FRIA		
Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	44
ESGOTO		
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	46
AGUAS PLUVIAIS		
Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	39.56
LOUÇAS E METAIS		
Bacia sifonada - PCD	UN	2
Bacia sifonada c/cx. descarga apoiada c/ assento	UN	15
Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	17
Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	7
Mictório individual em louça c/ acessórios	UN	4

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
 ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
 ALMEIDA:015 ESCOCIO DE  
 56.105207...02...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
 20/03/2026, 11:50  
 Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Cuba de louça de embutir	UN	6
Ducha higienica cromada	UN	9
Lavatorio de louça s/cp, c/ torn, sifao e valv.	UN	3
<b>DIVERSOS</b>		
Barra em aço inox (PCD)	M	9,6
Tampo em granito verde Ubatuba	m²	10,59
Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	5
Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	UN	5
Sifão PVC pia / lavatorio- plástico	UN	11
Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	6
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11
Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula	UN	1
<b>LIMPEZA FINAL</b>		
Limpeza geral e entrega da obra	m²	116
<b>QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
Locação planimetrica de linha	M	605,06
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	79,67
Reaterro compactado	m³	39,68
<b>FUNDAÇÕES</b>		
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	12,78
Bloco em concreto armado p/ fundação (Incl. forma)	m³	27,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026

20/03/2026, 11:50

Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOCIO DE por GRAZIELLA  
ESCOIC O DE ESCOC O DE  
ALMEIDA 015 ALMEIDA 015561352  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



ESTRUTURAS		
Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	38,4
Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	3,42
Laje pré-moldada (incl. capeamento)	m²	57,12
PAREDES E PAINÉIS		
Alvenaria tijolo de barro a cunhal	m²	272,2
Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m²	28
Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm	m²	135,2
Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	186,31
COBERTURA		
Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	m²	1177,43
Cobertura - telha alumínio trapezoidal e = 0,5mm	m²	1177,43
Cumeira alumínio e = 0,8 mm	M	39
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização para baldrame	m²	158
ESQUADRIAS		
MADEIRA		
Esquadria mad. e=30m c/ caixa, aduana e alizar	m²	6,93
METAL		
Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens	m²	10,8
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	1,36
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	6,28
VIDRO		
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50

Chave de Impressão: C08c2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinado digitalmente  
ESCOICIA DE GRAZIELLA  
ALMEIDA 015 ESCOICIA DE  
ALMEIDA 01561362  
56105297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazare, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



REVESTIMENTOS		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	917,02
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	764,38
Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	152,64
Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	152,64
PISOS		
Camada Impermeabilizadora e=10cm c/ selxo	m²	887,58
Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45,23
Cerâmica anti-derrapante	m²	45,23
Cimentado liso c/ junta plastica	m²	148,22
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina Incl. camada regularizadora	m²	503,31
Calçada (incl. alface, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	25,7
Cimentado liso c/ junta plastica	m²	190,82
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		
Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	163,1
FORROS		
Barroteamento em madeira de lei pl forro PVC	m²	50,88
Forro em lambril de PVC	m²	50,88
PINTURAS		
Emassamento de parede pl receber pintura PVA	m²	573,92
Emassamento de parede c/ massa acrílica	m²	67,83
Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m²	13,86
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	75,12
Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	m²	641,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Redigido Eletronicamente  
ESCOCIO DE ESCOCCODE  
ALMEIDA 015 ALMEIDA 015561261  
56105207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
TV. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - FA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br



Impresso em: 20/03/2026 às 11:50.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Acrílica para piso	m <sup>2</sup>	921,41
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>		
Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) até 200V	PT	35
Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	4
Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	5
<b>LUMINARIAS</b>		
Luminária pl lâmp PLL de sobrepor	UN	8
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8
Refletor alumínio c/ lâmp mista 250V/ E-27	UN	14
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>ÁGUA FRIA</b>		
Ponto de água (incl. tubos e conexões)	PT	22
<b>ESGOTO</b>		
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	PT	22
<b>ÁGUA PLUVIAL</b>		
Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente	M	76,36
<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>		
Bacia sifonada - PCD	UN	1
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada e/ esgoto	UN	4
Sifão PVC pia / lavatório - plástico	UN	6
Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	6
Cuba de louça de embutir	UN	6
Chuveiro cromado	UN	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



CNPJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

GRAZIELLA Assinada digitalmente por  
ESCOCIO DE GRAZIELLA  
ALMEIDA 01 ESCOCCI  
556105207 307 ALMEIDA 01556105

Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 20/03/2026 às 11:50






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	12
Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	5
Barra em aço Inox (PCD)	M	7,2
Lavatório de louça s/col. q/ tom, sifão e valv.	UN	1
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
DIVERSOS		
Alambrado p/ quadra (tubo fio e tela de arame galv.-12 # 2")	m²	67,68
Equipamento completo p/ quadra de esportes	CJ	1
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	11,04
Tampo em granito verde Ubatuba	m²	4,6
LIMPEZA FINAL		
Limpeza geral e entrega da obra	m²	46,7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 399400/2026, emitida em 20/03/2026



#### 7. Desempenho:

Declaramos que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais estabelecidas e legislação aplicável, apresentando desempenho satisfatório quanto à qualidade e capacidade técnica.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado para fins de comprovação de capacidade técnica.

Jacareacanga/PA, 18 de março de 2026.

GRAZIELLA  
ESCOCIO DE  
ALMEIDA 015  
56105207

GRAZIELLA ESCOCIO

CNRJ: 10.221.745/0001-34, Município de Jacareacanga, endereço: Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga-PA. Email: gabinete@jacareacanga.pa.gov.br

Certidão nº 399400/2026  
20/03/2026, 11:50  
Chave de Impressão: C0Bc2

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2026 e contém 33 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**288562/2023**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
Registro: **0000007596D PA PA** RNP: **1505139317**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20230889951** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2023 Baixada em: 31/01/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA ME** CPF/CNPJ: **09.645.244/0001-04**  
Endereço do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO Nº. 25  
Complemento: APTO 01 Bairro: CENTRAL  
Cidade: JACAREACANGA UF: PA CEP: 68195000  
Contrato: 169/2014 Celebrado em: 10/02/2014  
Valor do contrato: R\$ 1.675.570,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ALDEIA KARAPANATUBA Nº: SN  
Complemento: AO LADO ESQUERDO DO RIO TAPAJÓS Bairro: RURAL  
Cidade: JACAREACANGA UF: PA CEP: 68195000  
Coordenadas Geográficas: -6.222221, -57.756313  
Data de início: 10/02/2014 Conclusão efetiva: 09/02/2015  
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 10.221.745/0001-34  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 140.00 metro quadrado;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIANO KIRIXI, LOCALIZADA NA ALDEIA INDÍGENA KARAPANATUBA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA.

**Informações Complementares**

• Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 288562/2023**  
**31/01/2023, 09:46**  
**537c5**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 537c5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 31/01/2023 às 11:53.



PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JACAREACANGA GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ nº 10.221.745/0001-34



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA SANTA RITA** LTDA, portadora do CNPJ nº 08.645.214/0001-04, com sede na Av. Brig. Haroldo C. Veloso nº 29, centro, na Cidade de Jacareacanga, PA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA** CNPJ: 10.221.745/0001-34, com sede na Av. Brig. Haroldo C. Veloso nº 34, Centro, 85 obras de construção da **ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIANO KIRIXI**, situada na aldeia **KARAPANATUBA**, na margem direita do Rio Tapajós, JACAREACANGA/PA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **AMACLETO RAMUNDO DA COSTA MADEIRA**, portador do CPF: 098.606.222-72, Registro no CREA PA nº 1309139317.

Dados da obra: **EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIANO KIRIXI**

Licitação: Concorrência nº 002/2014, Processo nº 197/2014 Contrato nº 189/2014

Prazo: 12 meses, início de execução: 16/02/2014, término da execução: 12/01/2015.

Os serviços foram executados conforme planilha em anexo.

Jacareacanga, 24 de janeiro de 2023.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288562/2023, emitida em 31/01/2023

**SEBASTIÃO** Assinado eletronicamente pelo(a) SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA  
**AURIVALDO PEREIRA SILVA** Assinado eletronicamente pelo(a) AURIVALDO PEREIRA SILVA  
CNPJ nº 11.735.291 CPF nº 048.802.512-24

**SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

MONITÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA  
MANTENEDOR DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA

**MANTENEDOR DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA**  
Engenheiro Civil / Responsável Técnica  
RPP-AM nº 041970951

Certidão nº 288562/2023  
31/01/2023, 11:53  
Chave de Impressão 537:5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas





PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE  
JACARACANGA CABINETE DO PREFEITO  
CNPJ nº 10.223.746/0001-34



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JUDIANO VIEIRA  
LOCAL: JACARACANGA-PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COD	UNID	QUANT	P. UNIT	TOTAL
1.0	MP	6,00	306,71	1.840,26
1.1	MP	6,00	492,41	2.954,46
1.2	MP	6,00	487,32	2.923,92
1.3	MP	1,00	13.184,41	13.184,41
1.4	MP	1,00	1.020,00	1.020,00
1.5	MP	408,00	18,50	7.548,00
1.0	MP	408,00	18,50	7.548,00
<b>TOTAL DO ITEM 1</b>				<b>42.082,05</b>
2.0	MP	13,00	38,86	505,18
2.1	MP	65,00	47,99	3.119,35
2.2	MP	446,00	103,11	45.987,27
2.0	MP	446,00	103,11	45.987,27
<b>TOTAL DO ITEM 2</b>				<b>49.611,80</b>
3.0	MP	2,00	603,26	1.206,52
3.1	MP	37,00	2.304,11	85.259,07
3.2	MP	4,00	658,55	2.634,20
3.0	MP	41,00	671,92	27.499,79
3.1	MP	37,00	2.304,11	85.259,07
3.2	MP	4,00	658,55	2.634,20
<b>TOTAL DO ITEM 3</b>				<b>115.493,58</b>
4.0	MP	8,00	2.304,11	18.432,88
4.1	MP	11,00	2.304,11	25.345,21
4.2	MP	21,00	2.304,11	48.386,31
4.0	MP	40,00	2.304,11	92.164,40
4.1	MP	11,00	2.304,11	25.345,21
4.2	MP	21,00	2.304,11	48.386,31
<b>TOTAL DO ITEM 4</b>				<b>165.895,92</b>
5.0	MP	1,00	1.920,00	1.920,00
5.1	MP	1,00	1.920,00	1.920,00
5.2	MP	1,00	1.920,00	1.920,00
5.3	MP	1,00	1.920,00	1.920,00
5.4	MP	1,00	1.920,00	1.920,00
5.5	MP	1,00	1.920,00	1.920,00
5.0	MP	5,00	1.920,00	9.600,00
<b>TOTAL DO ITEM 5</b>				<b>9.600,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>208.073,43</b>

444P

Figura 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Rua Coronel Osório, 124 - Tucuruí - CEP: 67.050-900  
Tel: +55(91)3237-5412 - E-mail: CRA@CREA-PA.org.br

CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Certidão nº 286562/2023  
31/01/2023, 11:53  
Chave de Impressão 537c5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 286562/2023, emitida em 31/01/2023





	UNO	300	131,48	404,44
171441   8.10.1   Material convencional	M	4,00	11,79	207,18
172041   8.10.2   Consumo de água e gás	M	4,00	12,75	207,18
173041   8.10.3   Consumo de energia elétrica	M	4,00	12,75	207,18
174041   8.10.4   Consumo de materiais diversos	M	1,00	415,23	415,23
<b>TOTAL DO ITEM 8</b>				<b>819,67</b>

4990.

paginas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
 1ª Coluna 014 av. 194 - "Núcleo" - Belém - PA  
 Tel. + 55(51)32184472 E-mail: atendimento@crea.pa.gov.br

CREA-PA  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
 Inscrição nº 1101/2023, de 11/53



Certidão nº 288562/2023  
 31/01/2023, 11:53  
 Chave de Impressão 53755  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2023 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 288562/2023, emitida em 31/01/2023







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**289173/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
Registro: **0000007596D PA PA** RNP: **1505139317**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20150085288** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. Registrada em: 28/07/2016 Baixada em: 20/04/2022  
1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA ME**

Contratante: **COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES** CPF/CNPJ: **12.810.896/0003-15**  
Endereço do contratante: ESTRADA MARGEM DIREITA DO RIO TELES PIRES N°: S/N  
Complemento: CANTEIRO DE OBRAS Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: JACAREACANGA UF: PA CEP: 68195000  
Contrato: 108/2012 Celebrado em: 01/06/2012  
Valor do contrato: R\$ 288.756,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT N°: S/N  
Complemento: COMERCIO Bairro: CENTRAL  
Cidade: JACAREACANGA UF: PA CEP: 68195000  
Data de início: 01/06/2012 Conclusão efetiva: 01/09/2012  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA CPF/CNPJ: 10.221.745/0001-34

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 304.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 11 38 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 12.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO > #1804 - COMERCIAL 15 - EXECUÇÃO 16.00 Pontos;**

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CORRESPONDENTE A UM LABORATÓRIO DE MALÁRIA DO COMPLEXO DA SAÚDE E DE UM DEPÓSITO DE INSUMOS DA CIDADE DE JACAREACANGA, FEITOS ATRAVÉS DO CONTRATO ADM Nº 108/2012 COM A COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES - CHTP, NO VALOR DE R\$ 288.756,36.

**Informações Complementares**

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, \*\*\*EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 289173/2023**  
**30/01/2023, 18:36**  
**Z10Zy**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.site.com.br/publico/>, com a chave: Z10Zy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: [faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 31/01/2023, às 09:28.



PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ Nº 10.221.745/0001-34



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA, portadora do CNPJ nº 09.645.244/0001-04, com sede na Av. Brtg Haroldo C. Veloso nº 25, centro na Cidade de Jacareacanga Pa, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA CNPJ: 10.221.745/0001-34, com sede na Av. Brtg Haroldo C. Veloso nº 34, Centro, as obras de construção de um LABORATÓRIO DO COMPLEXO DA SAÚDE E UM DEPOSITO DE INSUMO, situada na Tv. Ten. Fernandes, nº s/n, Centro, JACAREACANGA-PA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, portador do CPF: 098.606.222-72 Registro no CREA PA nº 1505138317.

Dados da obra: LABORATÓRIO DO COMPLEXO DA SAÚDE E UM DEPOSITO DE INSUMO

Licitação: LEILÃO nº 04/2010, Processo nº 240/2013 Contrato nº 240/2013

Prazo: 07 meses, início da execução: 06/06/2013, término da execução: 06/01/2014.

Os serviços foram executados conforme as planilhas em anexo :

Jacareacanga, 24 de janeiro de 2023

SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
 ENGENHEIRA CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICA

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES  
 ENGENHEIRA CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RNP-AM 0419/0992-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 289173/2023, emitida em 30/01/2023

Certidão nº 289173/2023  
 31/01/2023, 09:28  
 Chave de Impressão: Z102y

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JACARACANGA GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ Nº 10.231.746/0001-84



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	200,00	1,52	304,00
1.1	Limpieza do terreno	m²	111,00	1,17	128,87
1.2	Limpeza de obra	m²	24,00	230,00	5520,00
1.3	Regragem de madeira (0,20x0,20)	m²	6,00	214,29	1285,74
1.4	Regragem de concreto (0,20x0,20)	m²	153,00	8,36	1279,08
2.0	CONCRETOS E ARMADOS	m³	39,50	24,04	950,76
2.1	Remoção de esboço em concreto	m³	39,45	32,88	1297,15
2.2	Bota fora metálica	m³	4,05	35,00	141,75
3.0	ACABAMENTO DE TELA	m²	130,00	47,76	6208,80
3.1	Revestimento metálico em 1,50m de altura (dece	m²	6,00	429,52	2577,12
3.2	Alvenaria com madeira de bacia (incluindo cimento)	m²	3,00	836,64	2509,92
3.3	Alvenaria com concreto armado (incluindo cimento)	m²	7,00	1056,57	7396,00
4.0	INSTALAÇÕES	m	11,38	1058,57	12051,79
4.1	Instalação de rede elétrica para iluminação (1,5	m	304,30	48,31	14696,26
4.2	Instalação de rede telefônica para área (incluindo	UNID	4,00	308,33	1233,32
4.3	Bomba em concreto armado (incluindo cimento)	m	1,00	1519,16	1519,16
5.0	CONSTRUÇÃO	m²	11,38	1058,57	12051,79
5.1	Concreto armado (incluindo cimento)	m²	304,30	48,31	14696,26
5.2	Alvenaria com madeira de bacia (incluindo cimento)	UNID	4,00	308,33	1233,32
5.3	Alvenaria com concreto armado (incluindo cimento)	m	1,00	1519,16	1519,16
6.0	COBERTURA	unid	2,00	864,32	1728,64
6.1	Telhado em madeira de eucalipto de 8,00m	m²	80,00	55,58	4447,20
6.2	Estrutura em madeira de eucalipto (incluindo	m²	91,00	54,98	5004,18
6.3	Revestimento em madeira de eucalipto	m²	171,00	13,66	2325,86
6.4	Concreto em vigas e pilares (incluindo cimento)	m³	171,00	55,01	9408,71
6.5	Concreto em vigas e pilares (incluindo cimento)	m³	20,00	36,89	737,80
6.6	Concreto em vigas e pilares (incluindo cimento)	m³	20,00	36,89	737,80
8.0	INSTALAÇÃO E MANTENIMENTO	m²	121,90	3,83	4668,27
8.1	Instalação e manutenção de rede elétrica	m²	121,90	3,83	4668,27

Página 1

Página 3/4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 289173/2023, emitida em 30/01/2023

Certidão nº 289173/2023  
31/01/2023, 09:28  
Chave de Impressão: Z102y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
R. Calado Filho s/n, Tel. Maricá, CEP: 71700-000  
Tel. +55(51)32139540 E-mail: cREA.pa@crea.org.br

CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará





3.0	ESCALADA DE MANO DE OBRA	m²	11,80	338,40	5108,71
3.1	Projetos de Alinhamento de canteiros com valetas e drenagens	m²	21,50	420,00	10087,84
3.2	Execução de Alinhamento com Terraplenos	m²	21,50	420,00	10148,31
10.0	REVESTIMENTOS				
10.1	Revestimento de cimento e areia 1:1,5	m²	608,00	5,90	3641,92
10.2	Revestimento de cimento e areia 1:1,5 e 1:2	m²	234,00	49,01	1164,58
10.3	Revestimento de cimento e areia 1:1,5 e 1:2	m²	350,00	39,67	13974,50
10.4	Revestimento de cimento e areia 1:1,5 e 1:2	m²	258,00	59,51	15371,58
11.0	PAVIMENTOS				
11.1	Cimento Portland/areia/pedra de 10,00cm com pedrisco 1:1,5	m²	371,00	36,34	13672,04
11.2	Cimento Portland/areia/pedra de 10,00cm com pedrisco 1:1,5	m²	371,00	32,41	12045,51
11.3	Revestimento de cimento e areia 1:1,5 e 1:2	m²	80,00	62,79	5024,72
12.0	COBERTURAS				
12.1	Revestimento em massa de 1cm de 1:4 com 10% de areia	m²	60,00	24,53	1474,20
12.2	Revestimento em massa de 1cm de 1:4 com 10% de areia	m²	60,00	30,79	1847,40
13.0	PAISAGENS				
13.1	Plantio de mudas de 10,00cm com massa e aplicação de 10,00cm	m²	350,00	16,59	5806,50
13.2	Plantio de mudas de 10,00cm com massa e aplicação de 10,00cm	m²	45,00	24,05	1082,25
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
14.1	Prumo de luz e terra (proteção, instalação e luminária)	m	30,00	493,13	14793,90
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
15.1	Instalação de encanamento, tubos e conexões	m	4,00	408,46	1633,84
15.2	Instalação de encanamento, tubos e conexões	m	4,00	286,34	1145,36
15.3	Instalação de encanamento, tubos e conexões	und	1,00	4400,17	4400,17
15.4	Instalação de encanamento, tubos e conexões	und	1,00	7100,35	7100,35
16.0	APARELHOS ELÉTRICOS E MÓVEIS				
16.1	Baixa tensão 1/2 de descarga rápida 1/2 assento	und	4,00	610,74	2442,96
16.2	Força em 200 mm uma caixa com tomada, vidro e vidro (comprimento de bancada de 2,00m)	und	1,00	709,23	709,23
17.0	OUTROS				
17.1	Limpeza geral e entrega de obra	m²	150,00	6,05	907,50
					<b>R\$ 206.726,94</b>

INSP. GEN. ANACLETOS RAMUNDO DA COSTA MARDORA  
CREA-PA - RPP-150139317

MARLENE DE MOURA RODRIGUES  
COUNA RODRIGUES SAUZA RODRIGUES  
011-4004200  
017800400  
MABLENER DE SAUZA RODRIGUES  
RUA TIVOLINO, Nº 241  
C/PO. TEL. (11) 5013-1110

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 289173/2023, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 289173/2023  
31/01/2023, 09:28  
Chave de Impressão: Z10ZY  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

289175/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA**  
Registro: **000007596D PA PA** RNP: **1505139317**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20230889840** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2023 Baixada em: 30/01/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA** CPF/CNPJ: **10.221.745/0001-34**  
Endereço do contratante: Nº:  
Complemento: Bairro: CEP:  
Cidade: UF:  
Contrato: 265/2013 Celebrado em: 30/04/2013  
Valor do contrato: R\$ 757.081,16 Tipo de contratante Pessoa Jurídica  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: SN  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Escola Municipal de Ensino Fundamental Waro Bachembo Bairro: ZONA RURAL  
Complemento: Escola UF: PA CEP: 68195000  
Cidade: Jacareacanga  
Coordenadas Geográficas: -7.616362, -57.462725  
Data de início: 30/04/2013 Conclusão efetiva: 29/10/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 10.221.745/0001-34  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 14.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST ELÉTR EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID /COMERC 111 - Execução de Obra Técnica 56.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 418.00 metro quadrado;**

#### Observações

EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WARO BACHEMBO E CONSTRUÇÃO DO BLOCO ANEXO-REFEITÓRIO, EM UMA ALDEIA INDIGENA, SITUADA NO RIO ALTO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA.

#### Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, \*\*\*EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 289175/2023

30/01/2023, 19:17

Bbxcd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bbxcd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: [taleconosco@creapa.com.br](mailto:taleconosco@creapa.com.br)

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 31/01/2023, às 09:24.



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ Nº: 10.221.745/0001-34



#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA portadora do CNPJ nº 09.645.244/0001-04, com sede na Av. Brig. Haroldo C. Veloso nº 26, centro na Cidade de Jacareacanga Pa, executou para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA CNPJ: 10.221.745/0001-34, com sede na Av. Brig. Haroldo C. Veloso nº 34, Centro, as obras de construção da ESCOLA MUNICIPAL DE E. FUNDAMENTAL WARO BACHEMBO, situada na Aldeia, Teles, Pires na margens direita do rio tapajós, JACAREACANGA-PA, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil AMACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, portador do CPF: 098.606.222-72 Registro no CREA PA nº 1505139317.

Dados da obras: EXECUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WARO BACHEMBO E CONSTRUÇÃO DO BLOCO ANEXO-REFETORIO.

Licitação: Concorrência nº 001/2013, Processo nº 1215/2013 Contrato nº 265/2013

Prazo: 06 meses, início da execução: 30/04/2013, término da execução: 29/10/2013.

Os serviços foram executados conforme as planilhas em anexo.

Jacareacanga, 24 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO AURNIVALDO PEREIRA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

SEBASTIÃO AURNIVALDO PEREIRA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

MARILÊN DE SOUZA RODRIGUES  
ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICA

MARILÊN DE SOUZA RODRIGUES  
Engenheira Civil/Responsável Técnica  
RNP-AM 041970951-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 289175/2023, emitida em 30/01/2023

Certidão nº 289175/2023  
31/01/2023, 09:24

Chave de Impressão: Bboxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 3 folhas









## DECLARAÇÃO DO PESSOAL TECNICO E APARENHAMENTO

CONCORRÊNCIA: CP/2026.002-FME.

A CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS, inscrita no CNPJ sob o nº 18.391.392/0001-22, declara, para fins de atendimento ao edital de Concorrência Nº CP/2026.002-FME, que dispõe de instalações, aparelhamento e equipe técnica adequados e disponíveis para a execução do objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PA,

NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA.

### \*\*INSTALAÇÕES:\*\*

1. Barracão para acomodação da equipe técnica, localizado na rua dos produtores rurais, s/n, casa de madeira em dois pavimentos e barracão em estrutura metálica, onde serão desenvolvidos serviços de ferragens e formas, inclusive durante o período chuvoso.

### \*\*APARELHAMENTO:\*\*

1. Equipamentos: betoneiras, máquinas de corte, máquinas de desempenar pisos, serra circular, máquina de cortar alumínio e diversas makitas.

2. Maquinários:

\* Caminhão, placa JXA4H38

\* Caçamba e caminhão basculante diesel Mercedes Benz, Atron P1319, ano 2013, placa OTI2326.

\* Retroescavadeira JEB3C PLUS.R350PT, motor SISO03286, ano e modelo 2012, cor amarela.

### \*\*EQUIPE TÉCNICA:\*\*

A CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS possui equipe técnica qualificada para desenvolver os serviços de construção da escola Haroldo Veloso, composta por:

\* Mestre de obras

\* Carpinteiros

\* Pedreiros

\* Motorista para caçamba

\* Motorista para retroescavadeira

\* Motorista para caminhão



- \* Pintores
- \* Eletricista
- \* Encanador
- \* Ferreiro
- \* Vigia
- \* Serventes

**\*\*COMPROMISSOS ASSUMIDOS:\*\***

A Construtora declara que não existem, atualmente, compromissos assumidos que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico acima listado.

Jacareacanga/PA, 13 de março de 2026.

CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS.

CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS  
LTDA:16391392000122  
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS  
LTDA:16391392000122

ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA  
Assinado de forma digital por ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA  
MADEIRA:0986062227  
2  
MADEIRA:09860622272



## DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Referência: CONCORRÊNCIA Nº CP/2026.002-FME

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PA,**  
A empresa CONSTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS, inscrita no CNPJ nº 18.391.392/0001-22 com sede na Travessa Tenente Fernandes S/N, Bairro Aeroporto, Jacareacanga/PA, CEP 68195-000, registrada no CREA-PA sob o nº 0001606271/2025, por intermédio de seu representante legal Engenheiro civil: Anacleto Raimundo da Costa Madeira, com o Crea/Pá: 1505139317, em atendimento ao item 10.12.5 do edital da licitação, vem, por meio desta, DECLARAR que:

No momento, não possui quaisquer compromissos assumidos com órgãos públicos ou empresas privadas que possam importar em diminuição da disponibilidade de seu pessoal técnico, estando, portanto, todo o corpo técnico da empresa plenamente disponível para a execução do objeto da presente licitação, caso venha a ser contratada.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais, firma-se a presente.

JACAREACANGA/PA 13 de março, 2026.

ANACLETO  
RAIMUNDO DA COSTA digital por ANACLETO  
MADEIRA:0986062227 RAIMUNDO DA COSTA  
2 MADEIRA:09860622272

CONSTRUTORA E  
CERAMICA ALTO  
TAPAJOS  
LTDA:18391392000122

Assinado de forma digital  
por CONSTRUTORA E  
CERAMICA ALTO TAPAJOS  
LTDA:18391392000122



ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO QUANTO À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
(ART. 62 C/C ART. 72, INCISO V, DA LEI Nº 14.133/2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 086/2026  
OBJETO: Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde Porte I no Bairro Bela Vista, no Município de Jacareacanga/PA.

### I – RELATÓRIO

Cuida-se da análise da documentação de habilitação apresentada pela empresa CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.391.392/0001-22, em atendimento à solicitação formal encaminhada no âmbito do presente processo administrativo, destinado à contratação direta com fundamento no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

A solicitação foi realizada após a instrução do processo com a ratificação da demanda, os documentos técnicos pertinentes, a justificativa da contratação direta, a validação da estimativa de despesa, a justificativa da escolha do contratado e a proposta apresentada pela empresa interessada.

### II – FUNDAMENTO LEGAL

Nos termos do art. 62 da Lei nº 14.133/2021, a habilitação é a fase em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação.

De igual modo, o art. 72, inciso V, da Lei nº 14.133/2021 dispõe que o processo de contratação direta deverá ser instruído com a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária.

### III – DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

Em resposta à solicitação encaminhada pela Administração, a empresa CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.391.392/0001-22, apresentou a documentação exigida com base nas condições mantidas do edital da Concorrência Eletrônica nº CP/2026.002-FMS, utilizado como referência no presente processo de contratação direta.

Foram apresentados, para análise, documentos relativos à:

- habilitação jurídica;
- regularidade fiscal e trabalhista;
- qualificação econômico-financeira;



- qualificação técnica;

bem como os demais documentos exigidos nas condições originalmente estabelecidas no instrumento convocatório.

#### IV – DA ANÁLISE

Procedida a verificação da documentação juntada aos autos, constata-se que a empresa CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA apresentou os documentos exigidos de forma suficiente para demonstrar sua aptidão jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, capacidade econômico-financeira e qualificação técnica compatível com o objeto da contratação.

Da análise realizada, não foram identificadas pendências, inconsistências ou irregularidades que impeçam o prosseguimento da instrução processual.

Verifica-se, assim, que a empresa atende às exigências de habilitação e qualificação mínima necessárias à futura contratação, em conformidade com as condições mantidas do edital anteriormente utilizado e com o disposto na Lei nº 14.133/2021.

#### V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, manifesta-se pela regularidade da documentação de habilitação apresentada pela empresa CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.391.392/0001-22, por atender aos requisitos exigidos no processo e demonstrar aptidão para prosseguir na presente contratação direta.

Dessa forma, considera-se atendido o disposto no art. 62 c/c art. 72, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, estando os autos aptos ao prosseguimento para análise jurídica final e posterior deliberação da autoridade competente.

Jacareacanga/PA, 16 de março de 2026.

LUIS EDUARDO DE  
OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258

Assinado de forma digital por  
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258

Luis Eduardo de Oliveira Braga  
Agente de Contratação  
Município de Jacareacanga/PA



**DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO À ASSESSORIA JURÍDICA E AO  
CONTROLE INTERNO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 086/2026**  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO BELA VISTA, NO  
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PA.

Vistos.

Considerando a ratificação da demanda pela Secretaria Municipal de Saúde, acompanhada dos documentos técnicos pertinentes à contratação, notadamente Documento de Formalização da Demanda – DFD, Estudo Técnico Preliminar – ETP, Projeto Básico, planilha orçamentária, composição de custos unitários, BDI, cronograma, encargos sociais e nota técnica;

Considerando o histórico do procedimento licitatório anterior, que restou fracassado em duas oportunidades, conforme atas devidamente juntadas aos autos;

Considerando a instrução processual já realizada, compreendendo, entre outros atos, a justificativa da contratação direta com fundamento no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, a validação da estimativa de despesa, a justificativa da escolha das empresas consultadas, a consulta formal ao mercado, a análise da proposta apresentada, a justificativa de preço, a justificativa da escolha do contratado e a análise da documentação de habilitação da empresa CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.391.392/0001-22;

Considerando que o art. 72, inciso III, da Lei nº 14.133/2021 exige, no processo de contratação direta, a emissão de parecer jurídico;

ENCAMINHEM-SE os autos à Assessoria Jurídica, para emissão de parecer quanto à regularidade do procedimento e à possibilidade jurídica de contratação direta, com fundamento no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

Após a manifestação jurídica, remetam-se os autos ao Controle Interno, para análise no âmbito de suas atribuições e emissão de manifestação cabível, conforme fluxo administrativo do órgão.

Cumpra-se.

Jacareacanga/PA, 16 de março de 2026.

LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258  
Luis Eduardo de Oliveira Braga  
Agente de Contratação  
Município de Jacareacanga/PA

Assinado de forma digital  
por LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA  
BRAGA:03130877258

PARECER JURÍDICO

**Interessado:** Administração Pública

**Assunto:** Análise de regularidade de procedimento de Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada na construção de Unidade Básica de Saúde (UBS).

## I - RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo que visa à contratação direta, por meio de dispensa de licitação, de empresa para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no valor de **R\$ 2.718.058,30** (dois milhões, setecentos e dezoito mil, cinquenta e oito reais e trinta centavos).

O procedimento fundamenta-se no **art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021**, em razão do insucesso na realização de certame anterior (Concorrência Eletrônica nº CP/2026.002-FMS), que restou fracassado por ausência de propostas válidas.

Este parecer tem como objetivo analisar a regularidade do procedimento e a possibilidade de seu prosseguimento, em conformidade com a legislação vigente e o entendimento dos órgãos de controle.

## II - ANÁLISE JURÍDICA

A regra na Administração Pública é a realização de licitação para a celebração de contratos, conforme determina o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Contudo, a própria legislação prevê exceções, como as hipóteses de contratação direta por dispensa de licitação.

### a) Da Hipótese de Dispensa por Licitação Fracassada

O caso em análise busca amparo na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), que estabelece a possibilidade de dispensa quando um certame anterior não obtém êxito. A matéria é tratada especificamente no art. 75, inciso III:

Art. 75. É dispensável a licitação: (...) III - para contratação que **mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano**, quando se verificar que naquela licitação: a) não surgiram licitantes interessados ou **não foram apresentadas propostas válidas**;

Da leitura do dispositivo, extraem-se os seguintes requisitos essenciais para a validade da contratação direta:

1. **Existência de uma licitação anterior fracassada:** O processo licitatório não pode ter atraído interessados (licitação deserta) ou, como no caso, todas as propostas foram desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados (licitação fracassada).
2. **Manutenção de todas as condições do edital:** A nova contratação deve seguir estritamente os mesmos termos do edital da licitação fracassada, o que inclui objeto, especificações técnicas, prazos e, crucialmente, os preços máximos admitidos.

3. **Prazo de validade:** A contratação direta deve ocorrer em, no máximo, 1 (um) ano após a realização da licitação original.

#### b) Da Aplicação ao Caso Concreto e o Entendimento dos Tribunais de Contas

Conforme a documentação, o primeiro requisito — licitação fracassada — parece ter sido atendido, uma vez que a Concorrência Eletrônica nº CP/2026.002-FMS foi encerrada sem êxito.

O ponto de maior atenção para a Administração, no entanto, é o **segundo requisito**: a manutenção de todas as condições do edital. Os órgãos de controle, em especial o Tribunal de Contas da União (TCU), são rigorosos na fiscalização deste ponto. Qualquer alteração, especialmente no preço, deve ser exaustivamente justificada.

Em caso análogo, o TCU suspendeu cautelarmente um certame ao identificar um aumento considerável e injustificado dos preços máximos em relação a uma licitação anterior que havia sido declarada fracassada, apontando para o risco de sobrepreço e ofensa ao princípio da eficiência.

#### TCU — DENÚNCIA (DEN) DEN 2302022 — Publicado em 09/02/2022

Aumento considerável dos preços máximos aceitáveis, aparentemente sem razão fundada, após licitação declarada parcialmente "fracassada", enseja a atuação do órgão de controle para apurar a regularidade do novo procedimento.

Portanto, o valor da contratação direta (**R\$ 2.718.058,30**) deve ser compatível com o valor estimado no edital da Concorrência Eletrônica nº CP/2026.002-FMS. Eventuais ajustes devem ser tecnicamente fundamentados, limitando-se, por exemplo, à aplicação de índices de correção monetária oficiais previstos no edital original, se houver.

Por fim, a Administração deve assegurar que a contratação direta ocorra dentro do prazo de 1 (um) ano a contar da data da licitação fracassada.

#### III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, este parecer conclui pela **viabilidade jurídica** do prosseguimento da contratação direta por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, III, 'a', da Lei nº 14.133/2021, desde que sejam **rigorosamente observados e comprovados no processo administrativo** os seguintes requisitos:

1. **Comprovação do fracasso da licitação anterior** (Concorrência Eletrônica nº CP/2026.002-FMS), com a juntada das atas e decisões que declararam o certame sem propostas válidas.
2. **Manutenção de todas as condições do edital original**, incluindo as especificações técnicas do projeto e a demonstração de que o preço contratado é compatível com o orçado na licitação anterior, acompanhado de justificativa técnica para eventuais atualizações monetárias.
3. **Observância do prazo máximo de 1 (um) ano** entre a data da licitação fracassada e a celebração do novo contrato.



Recomenda-se, portanto, a instrução do processo com os documentos que atestem o cumprimento integral dessas condições para garantir a segurança jurídica e a regularidade dos atos subsequentes.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Jacareacanga, 17 de março de 2026.

EUTHICIANO	Assinado de forma
MENDES	digital por
MUNIZ:60428651291	EUTHICIANO MENDES
	MUNIZ:60428651291

---

EUTHICIANO MENDES MUNIZ  
OAB/PA 12.665 B



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
CONTROLE INTERNO



## PARECER DO CONTROLE INTERNO

**REFERÊNCIA:** Análise de Regularidade e Legalidade de Dispensa de Licitação.

**PROCESSO ADM.:** nº 086/2026.

**MODALIDADE:** Dispensa de Licitação nº DL/2026.001-FMS.

**OBJETO:** Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I no Bairro Bela Vista, no município de Jacareacanga/PA.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA E CERÂMICA ALTO TAPAJÓS LTDA (CNPJ: 18.391.392/0001-22).

### 1. RELATÓRIO

Submete-se a este Controle Interno o Processo Administrativo nº 086/2026, que trata da contratação direta por dispensa de licitação para a execução de obra de engenharia (UBS Porte I). O valor total da contratação é de **RS 2.718.058,30**. A análise fundamenta-se na documentação acostada aos autos, incluindo a justificativa de contratação e o despacho de encaminhamento para parecer jurídico e controle interno.

### 2. ANÁLISE TÉCNICA

**2.1. Fundamentação Legal:** A contratação fundamenta-se no **Art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021**. Este dispositivo trata da dispensa de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, no caso de licitação deserta ou fracassada, desde que mantidas as condições do edital e demonstrado o prejuízo com nova licitação, ou em situações específicas de urgência/excepcionalidade previstas na norma.

**2.2. Instrução Processual:** Conforme o despacho da autoridade competente, o processo contém:

- Justificativa da contratação direta;
- Validação da estimativa de despesa (R\$ 2.718.058,30);
- Justificativa da escolha do contratado (Construtora e Cerâmica Alto Tapajós Ltda);
- Análise da documentação de habilitação da empresa;
- Consulta formal ao mercado e análise de propostas.



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA  
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Jacareacanga  
Fl. \_\_\_\_\_



**2.3. Aspectos de Governança:** O processo seguiu o fluxo administrativo, tendo sido encaminhado para a Assessoria Jurídica para emissão de parecer jurídico obrigatório, conforme exigido pelo Art. 72, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

### 3. CONCLUSÃO

Com base no exame preliminar dos autos do Processo nº 086/2026, esta Unidade de Controle Interno manifesta-se pela **REGULARIDADE FORMAL** do procedimento até a presente fase. A instrução atende aos requisitos do Art. 72 da Nova Lei de Licitações, que disciplina a instrução dos processos de contratação direta.

É o parecer.

Salvo melhor juízo.

Jacareacanga-PA, 17 de março de 2026.

**ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO**  
Controlador Interno Municipal

ROGERIO  
PORTELA  
NASCIMENT  
O

Assinado de  
forma digital  
por ROGERIO  
PORTELA  
NASCIMENTO