ORGANIZAR PARA CRESCER

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63
Gabinete do Prefeito

e TERMO DE REFERENCIA - Consolidado

1 -OBJETO

i.i. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA, conforme

anexo.

. 2 - ESCLARECIMENTO DO OBJETO DO TERMO

2.1. O fornecimento de materiais de construgdo destina-se a suprir as demandas de
manutengio, reparos, reformas e adequagdes estruturais nos prédios, instalagdes, unidades
escolares e demais espacos vinculados a Prefeitura Municipal de Anapu/PA, suas Secretarias
e Fundos Municipais, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas,
educacionais, de satde, assisténcia social e demais servigos publicos prestados a populagao.
2.2. Os materiais fornecidos deverdo estar em conformidade com as especificacdes técnicas
descritas no Anexo I — Relacdo de Materiais de Construcio, devendo apresentar qualidade,
durabilidade e seguranga, em atendimento as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas) e demais legislagdes pertinentes.
2.3. Os fornecedores deverdo garantir que os materiais entregues sejam:
+ Novos, de primeira qualidade e sem uso anterior;
. Com praze de validade vigente, quando aplicivel (come tintas, solventes, aditivos
etc.);
. e Adequados para uso imediato, ndo sendo aceitos produtos que apresentem avarias,
danos ou desconformidades.
2.4. As entregas deverdo ser realizadas de forma parcelada, conforme necessidade das
Secretarias desta prefeitura, no enderego indicado em cada solicitagdo, respeitando os prazos
estabelecidos no contrato.
2.5. A empresa contratada devera fornecer todos os documentos fiscais e certificados de
conformidade exigidos pela legislagdo vigente, responsabilizando-se por quaisquer custos de
transporte, descarregamento e manuseio até o local de entrega.
2.6. Cabera a contratada garantir:
o Substituigdo imediata de itens entregues em desacordo com as especificagdes;
« Atendimento a eventuais solicitagoes de esclarecimentos técnicos;
e Cumprimento das obrigagdes acessorias relacionadas ao fornecimento, sem &nus
adicional para a Administragdo.

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO.
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3.1 A realizagdo de processo licitatorio para registro de precos, visando a futura aquisigdo de
materiais de construgdo, justifica-se pelo interesse publico envolvido, considerando a
necessidade permanente de manutencdo, conservacdo e reparos nos nrédios, unidades,
instalagdes e demais logradouros publicos vinculados a Prefeitura Municipal de Anapu/PA,
suas Secretarias e Fundos Municipais. Trata-se de medida preventiva e corretiva que garante a
adequada prestagic dos servigos publicos e a valorizagdo do patrimdnio municipal.

3.2 A aquisigdo desses materiais permitira a Administracdo atender, de forma agil e planejada,
as demandas de reparos e reformas estruturais que venham a surgir, assegurando maior
comodidade, seguranga ¢ conforto a servidores, alunos ¢ & comunidade em geral que utiliza os

. espacgos publicos.

3.3 Ressalta-se, ainda, que o registro de precos confere vantagens adicionais a gestdo
publica, como maior economicidade, padronizagio dos insuinos adquiridos e flexibilidade no
atendimento as diversas Secretarias, garantindo eficiéncia e regularidade na execu¢do das
politicas piblicas municipais

4 - DO FUNDAMENTO LEGAL., FORMA E CRITERIOS DE SELECAODA
CONTRATACAO.

4.1. - A Contratagdo sera realizada por meio de processo licitatério, na modalidade Pregdo

Eletronico, em conformidade com o art. 28, |, da Le1 14.133, de 01 de abril de 2021.

4.2 As exigéncias de habilitacio juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista sdo as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

4.3. A licitante devera apresentar declaragdo, assinada por seu representante legal, afirmando
. que cumpre integralmente as disposi¢des da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgio),

comprometendo-se a ndo praticar atos lesivos a Administra¢do Publica, incluindo, mas ndo se

limitando, a oferta de vantagens indevidas a agentes publicos, a fraude em licitagdes e a

manipulagio de contratos; declaragio de que possui estrutura propria que consiga

fornecer/prestar os bens/servigos.

4.4. Os demais critérios de habilitagdo a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no

cdital.

5 - DAS ESPECIFICACOES DOS ITENS.

LOTF |
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. VAIOR | \ALOR TOTAL
ik - ; - UNITARIO -
01 |AREIA. M3 3000 RS 198,33 RS 594.990,00
02 | ARGAMASSA ACI 20 KG SC 5000 RS 30,42 RS 152.100,00
03 | ARGAMASSA AC Il 20KG SC 4000 RS 34,19 RS 136.760,00
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04 | ARGAMASSA ACIII 20 KG SC 4000 | R$5854 | R$234.160,00
05 |CANALETA DE CONCRETO UND 300 RS 192,66 R$ 57.798,00
06 |CIMENTO 50 KG sC 5000 RS 71,98 RS 259.900,00
07 |CUMEEIRA (TELHA BARRO) | UND 4200 R$ 11,53 RS 48.426,00
08 |ESPACADOR P/ PISO/AZULEIIO | PC 400 RS 26,21 RS 10.484,00
0S5 | QUIMIKAL LITROS Ll 1600 RS 29,32 46.512,00
.~ | LAJE PREMOLDADA , o P
10 | \IGOTA+SOPOR) M 700 RS 112,91 R$ 79.037,00
11 | PISC CERAMICO 40X40 M2 500 RS 40,84 R$ 61.260,00
® | 12 [pisoceramico 3sxs7 M2 | 1000 R$37,38 | RS 37.380,00
13 | PISO CERAMICO 50X50 M2 1000 RS 47,13 R$ 47.130,00
14 |REJUNTE KG 1400 RS 13,32 R$ 18.648,00
15 |SEIXO M2 1000 R$ 264,66 | RS 264.660,00
TELHA DE BARRO CALHA
16 | 000UND MIL 120 R$ 1.679,00 | RS 201.480,00
_ | TELHA FIBRA DE R R e
17 CiMENT02X44 50 UND 1000 RS 38,00 RS 38.000,G60
TELHA DE BARRO PLAN
18 | 1000UND o MIL . 1_20 RS 1'8?6,'3_?_, R$ 223.959,60
19 |TELHA ECOLOGICA UND 2000 R$ 145,05 | R$290.100,00
20 | TUOLC 8 FUROS 1G00UND MIL 200 R$1.287,50 | R$257.500,00
. | REVESTIMENTO o . oo aon
TR N i M | 800 R$ 60,36 R$ 48.288,00
o VALOR TOTAL GLOBAL RS 3.208.972,60
LOTE Il
TEM DESCRIGAO UNID QUANT VALOR | |\ oRTOTAL
; : : s . LINETARID: ot e e v
CAIXILHO DE MADEIRA
P LIND 150 RS 32.124,00
2 Y rmening INT RS 214,16 RS 32.124,
COMPENSADO IND. LIXADO
2 |tk 1 B0 30 UND 235 RS 188,84 RS 44.377,40
COMPENSADO IND. LIXADO
B | i % B3 30 UND 235 RS 418,78 R$ 98.413,30
COMPENSADO IND. LIXADO
2 UND 235 RS 91,97
25 | 25mmx1,60x2,20mm e == R3GBLE | RpALEes0
26 | DOBRAD. CART. 3.1/2X3" ROL. CTL 420 RS 44,30 RS 18.606,00
27 | DOBRAD. PORTAO ZINCADA 3" | UND 210 | R$50,88 | R$10.684,80
28 | DOBRAD. ZINC. 3" UND 420 RS 40,59 RS 17.047,80
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29 |DOBRAD.ZINC.3.1/2" UND 210 RS 29,89 RS 6.276,90
30 |DOBRADICA CARTELADA 3" UND 210 RS 22,71 RS 4.769,10
31 | DOBRADICA ZINCADA 4" UND 210 RS 20,46 RS 4.296,60
32 |FECHADURA COLONIAL UND | 110 | R$8472 | R$9.319,20
FECHADURA
33 AR AN EED COLIAL UND 110 RS 75,27 RS 8.279,70
FECHADURA BAN.ALAVANCA
24 IND 110 RS 1N.122 2
34 | ‘ROMADA UND 110 R$ 92,12 RS 10.133,2 0
FECHADURA EXT ALAVANCA
. 35 CRONADA UND 110 RS 76,33 RS 8.396,30
36 |FECHADURA EXT.OXIDADA UND 110 RS 95,91 RS 10.550,10
37 SFEHAOURAGODRTROR B UND 40 RS 127,05 RS 5.082,00
PORTAO ’ U
38 | FERROLHO CART. LAT. 06CM UND 200 RS 15,83 RS 3.166,00
39 | FFRROIHO CARTFIADO 3" LIND 200 RS 23,88 RS 4.776,00
40 |FERROLHO REDONDO ZINC. 2" UND 200 RS 5,81 R$ 1.162,00
FERROLHO REDONDO
41 7INC.2.1/2" UND 200 RS 8,22 RS 1.644,00
FERROLHO REDONDO
42 ZINCADO 3 UND 200 RS 14,18 RS 2.836,00
FERROLHO REDONDO - _ - —
43 ZINCADO 4 UND 200 RS 16,85 RS 3.370,00
44 | LINHA MAD. MiSTA 7X14 UND | i20 RS 39,70 RS 4.764,00
. VALOR TOTAL GLOBAL | RS 402.048,70
LOTE Ii!
ITEM DESCRICAO  UNID. | QUANT. | VAR 1 yalorTOTAL
45 ADAPT’:‘DOR CAIRAABUA UND 1000 RS 22,56 RS 22.560,00
25x3/4
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO
A LIND 0 RS 2.1 nn
L il 3/4 UND Q00 RS 2,41 RS 2.169,00
A7 | ADESIVO PLASTICO 850 GR UND 300 RS 59,56 RS 17.868,00
48 | ADESIVO PVC - 75GR UND 900 RS 12,10 RS 10.890,00
ANEL VEDACAO P/ VASO
49 SANTTRRIO UND 4050 RS 15,36 RS 62.208,00
50 |ARMARIO PARA BANHEIRO UND 115 RS 75,33 RS 8.662,95
ASSENTO SANITARIO
51 | A MOEABAGO UND 450 RS 129,85 RS 58.432,50
52 | CHUVEIRO NAO ELETRICO UND 260 RS 15,28 RS 3.972,80
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53 |VEDA ROSCA | UND | 400 RS 5,65 R$ 2.260,00 |
54 |JOELHO 100 ESGOTO UND 320 RS 17,61 RS 5.635,20
55 | JOELHO 20 HIDRAUILICO LND 240 RS 2,03 RS 487,20
56 |JOELHO 20MMX1/2" UND 240 RS 2,78 RS 667,20
57 |JOELHO 25 HIDRAULICO UND 240 RS 3,30 RS 792,00
58 | JOELHO 25MMX1/2" UND 240 RS 4,79 RS 1.149,60
59 |JOELHO 25MMX3/4" UND 240 RS 4,78 RS 1.147,20
60 |JOELHO ESGOTO 40MM UND 240 RS 4,21 R$ 1.010,40
61 |JOELHO ESGOTO 50 MM UND 240 RS 6,38 R$ 1.531,20
o 62 |JOELHO 50 HIDRAULICO UND 240 RS 14,11 RS 3.386,40
63 |JOELHO PARA CALHA PVC UND 240 RS 40,93 RS 9.823,20
64 |LUVA 100MM ESGOI10 UND 410 RS 9,16 RS 3./55,60
65 |LUVA 20MM UND 500 RS 2,48 RS 1.240,00
66 |LUVA 25MM UND 500 RS 2,51 RS 1.255,00
67 |LUVA 40MM ESGOTO UND 420 RS 5,72 RS 2.402,40
62 |LUVA 50MM UND 420 RS 8,56 RS 2.595,20
ga | FIFANEDARCRLA LEmAR UND 200 RS 9,67 R$ 2.901,00
25m — RL ' # '
FITA VEDA ROSCA 18mm X |
L i UND 300 RS 5,32 RS 1.596,00
71 | CURVA 902 SOLDAVEL 60mm UND 100 RS 73,41 RS 7.341,00
72 | CURVA 902 SOLDAVEL 32mm LIND 100 RS 12,34 RS 1.234,00
73 | CURVA 902 SOLDAVEL 25mm UND 100 RS 7,40 RS 740,00
® | ;4 |CURVAIO" CURTAESGOTO UND 100 RS 18,59 RS 1.859,00
50mm
oy | HIRNAILURTASSGOTD UND 100 RS 7,21 RS 721,00
40mm
76 gzL:G'E:ﬁRAU“CO UND 20 R$ 20,67 RS 413,40
77 | CAP SOLDAVEL 60mm UND 420 R$ 10,00 RS 4.200,00
78 | CAP SOLDAVEL 40mm UND 450 RS 3,85 RS 1.732,50
79 | CAP SOLDAVEL 25mm UND 450 RS 2,10 RS 945,00
80 | CAP SOLDAVEL 20mm UND 450 RS 1,74 RS 783,00
81 |CAP ESGOTO 100mm UND 220 RS 9,02 RS 2.886,40
82 | ASSENTO SANITARIO SIMPLES UND 450 RS 40,27 RS 18.121,50
83 | CAIXA DE DESCARGA COMUM. | UND 450 RS 48,44 RS 21.798,00
84 gﬂ’;‘? PRAnEENDSTFOMET ' iy 30 R$3.163,67 | RS94.910,10
85 fF‘f‘L'::T? AGUASOOLT FOLIET. UND 115 RS 323,56 R$ 37.209,40
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| g |CAIXAD'AGUA3000LTPOLIET.| 40 RS 1.856,96 | RS 74.278,40
(PLAST)
87 f;L'::T? AGUA 200 LT POUEL.] (s 60 R$1.403,03 | RS 84.181,80
38 CAIXA D'AGUA 1000 LT POLIET. UND 75 RS 552,86 RS 41.464,50
(PLAST)
89 [ CAIXA SIFONADA UND 200 RS 50,17 RS 10.034,00
90 |BACIA CONVECIONAL (VASO) UND i50 RS 331,66 RS 49.749,00
91 gf.fs"“ C/CAIXA ACOPLADA UND 150 R$529,73 | R$79.459,50
. SZ | LUVA 50iviivi ESGOTO UND 470 RS 5,54 RS 2.326,80
93 |T 50 HIDRAULICA UND 210 RS 13,07 RS 2.744,70
94 |T 75MM ESGOTO UND 210 RS 19,71 RS 4.139,10
95 | TORNEIRA JARDIM 1/2" % UND 200 RS 6,06 RS 1.212,00
96 |TORN TANOUF 15CM 1/2°" X% |  UND 200 RS 10,25 RS 2.050,00
97 |TUBO 150MM ESGOTO UND 100 RS 280,54 RS 28.054,00
98 |TUBO 200MM ESGOTO UND 120 RS 636,56 RS 76.387,20
99 [ TURQ PVC 20 HIDRAULICO UND 100 RS 26,02 RS 10.108,00
100 | TUBO PVC 25 HIDRAULICO UND 400 RS 31,44 RS 12.576,00
101 |TUBO PVC 50 HIDRAULICO UND 400 R$103,90 | R$41.560,00
102 | TUBO 75MM RIGODO ESGOTO UND 400 R$ 112,80 R$ 45.120,00 |
103 EI;SB SA[;EEESPEJO R/CX.DE UND G600 RS 44,16 RS 26.456,00 l
104 [ TUBC PVCRIGIDO 10C ESGOTC UND 360 RS 115,68 RS 41.644,80
) 105 |TUBO PVC RIGIDO 40 ESGOTO UND - 300 RS 43,97 RS 13.191,00
106 |TUBO PVCRIGIDO 50 ESGOTO UND 300 RS 77,66 RS 23.298,00
107 | VALVULA PiA UND 600 RS 38,28 RS 22.968,00
108 |VALVULA PIA INOX 3.1/2" UND 50 RS 29,67 RS 1.483,50
109 |VASO COM CAIXA ACOPLADA UND 150 RS 465,33 RS 69.799,50
110 |VASO INFANTIL SIMPLES UND 60 RS 339,77 RS 20.386,20
131 :;:;;SL::RA DEFICIENTE UND 45 RS 577,97 RS 26.008,65
112 | VASO SANITARIO SIMPLES UND 250 RS 338,86 RS 84.715,00
113 | ESPUDE P/VASO SANTARIO UND 100 RS 14,23 RS 1.423,00
114 |KIT PARA BANHEIRO METAL UND 70 RS 148,70 RS 10.409,00
115 |KIT PARA BANHEIRO PLASTICO UND 70 RS 73,56 RS 5.149,20
116 | LAVATORIO COM COLUNA UND 20 RS 299,30 RS 8.979,00
PARAF VASO LATONADO
117 10MM LIND 1600 RS 3,60 RS 5.760,00
118 |PIA INOX 1 CURA.1.20M. LIND 200 RS 301,83 RS 60.366,00
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119 |PIA INOX 2 CUBA 1.60M | unD 200 R$ 581,13 | R$116.226,00 |
120 |RALO SECO PVC |  UND 50 RS 27,91 R$ 1.395,50 |
121 | TAMPA PARA CAIXA DAGUA UND 110 RS 276,88 R¢ 20.456,20
122 |LUVA 75MM ESGOTO UND 420 RS$ 11,10 RS 4.662,00
123 ';’IANGUE'RA PREIAPIBOMBA | ooy 1000 RS 3,92 RS 3.920,00
124 | MICTORIO PORCELANA UND 80 RS 847,69 RS 67.815,20
125 |PIA DE MARMORE SINT. 1,20M | UND 50 RS 310,99 RS 15.549,50
126 | PIA DE MARMORE SINT.-1,00m | UND 50 RS 249,97 RS 12.498,50
@ | 127 [REDUCAO 50%40 ESGOTO UND 220 RS 4,07 R$ 895,40
128 |REDUCAO 25X20 UND 420 RS 2,68 RS 1.125,60
129 | REGISTRO HIDRAULICO 25 UND 1020 RS 22,66 RS 23.113,20
130 |REGISTRO HIDRAULICO 50 UND 840 RS 28,97 RS 24.334,80
131 | REGISTRO P CHUVEIRO UND 420 RS 29,66 RS 12.457,20
COMUM Z20iviivi
132 :fsr'ﬂi?.\: ;HUVE'RO - UND 420 RS 76,16 RS 31.987,20
133 |SIFAO DUPLO UND 220 RS 22,59 RS 4.969,80
134 | SIFAQ SANF. SIMPLES LIND 220 RS 14,33 RS 2.152,60
135 |SIFAO TRIPLO UND 220 RS 34,98 RS 7.695,60
136 |TANQUE FIBRA DUPLO 1,00 MT| UND 110 RS 283,61 RS 31.197,10
137 |TANQUE FIBRADUPLO 1,20 MT| UND 20 RS 245,61 RS 4.912,2
138 |TANQUE FIBRA TRIPLO 1,40 MT| UND 20 RS 386,16 RS 7.723,20
@ | 139 |TANQUEFIBRA TRIPLO 1,60 MT| UND 20 RS 419,14 RS 8.382,80
140 |T 100 ESGOTO UND 210 RS 14,62 R$ 3.070,20
141 |T 20 HIDRAULICA UND 210 RS 2,79 RS 585,90
142 [T 25 HIDRAULICA UND 210 RS 2,98 RS 625,80
143 [T 40 ESGOTO UND 210 RS 4,84 RS 1.016,40
144 |T 50 ESGOTO UND 210 RS 13,99 RS 2.937,90
BOMBA SUBMERSA PARA
POCOS TUBULARES
PROFUNDOS DIAMENTRO 4",
ELETRICA, TRIFASICA,
145 :g fg‘g;‘ ;’ga’f 'DEG UND 18 R$4.310,80 | RS77.594,40
DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q-
18M / 5,40 M3/H A 164M
| /0,80 M3/H. |
VALOR TOTAL GLOBAL RS 1.914.415.00 ,
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LOTE iV
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. ONFTARIO VALOR TOTAL
146 fERﬁEﬁ"{Efﬁf N‘CLEN ) UND 500 RS 31,00 RS 15.500,00
BRANCA 4,8x360mm
ABRACADEIRA NYLON
147 3o 4(,;2 LONESANEA | e 300 RS 18,83 RS 15.064,00
ABRACADEIRA NYLON - PRET,
& 148 | Caneagee UND 500 RS 11,67 RS 5.835,00
149 | ADAPTADOR PLUG BENJAMIM UND 1150 RS 10,09 RS 11.603,50
ARMACAQ SECUND.PESADA
150 |2x2 - HASTE 16x350mm - UND 400 RS 50,40 RS 20.160,00
FERRO135
151 | CANALETA 2CMY1CMY2MT UND 150 RS 16,60 R$ 2.490,00
152 |CONDUITE 1" DURO MT 200 RS 4,65 RS 930,00
153 |CONDUITE 1/2" DURO MT 200 RS 3,38 RS 676,00
CONDUITE 3/4" CORRUGADO
154 |1 DURO MT 200 RS 3,75 RS 750,00
155 |CONECTOR ATERRAMENTO 3/4| UND 255 RS 15,37 RS 3.919,35
CONECTOR CURVO COM
156 | posca 1° UND 125 RS 9,31 RS 1.163,75
CONECTOR CURVO COM
. 157 |acecas Ja UND 125 RS 7,45 RS 931,25
CONECTOR DE DERIVACAO
158 | ERFURANTE UND 125 RS 18,82 RS 2.352,50
159 |ELETRODO 6013 - 4mm KG 100 RS 43,23 RS 4.323,00
160 |ELETRODO 6013-2,50mm KG 100 RS 35,56 RS 3.556,00
161 |ELETRODO 6013-3,25mm KG 100 RS 42,01 RS 4.201,00
162 | ESMERILHADEIRA UND 5 RS 645,33 RS 3.226,65
163 | FITA ISOLANTE 18mm x 10m UND 200 RS 6,34 RS 1.268,00
164 :'|TA IROLANTEIBmm x20M~ | 200 RS 18,03 RS 3.606,00
165 |FURADEIRA UND 25 RS 488,54 RS 12.213,50
166 |HASTE ATERRAMENTO UND 100 RS 81,39 RS 8.139,00
| 167 |ISOLADOR ROLDANA | UND ) RS 15,99 RS 799,50
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| COMPRESSOR DE AR VASO |
PRESSAO - Certiticado pelo
Inmetro - Motor de 2 hp
MONOFASICO 110/220v,
168 |equipado com reié térmico UND 2 RS 2.845,53 RS 5.691,06
contra sobrecarga - Pressao de
trabalho de 100 a 140 Ibf/pol? -
Visor de nivel de éleo -
Facilidade na manutencao.
. 169 |SERRA MARMORE 127VOLTS UND 20 RS 581,33 RS 11.626,60
170 | TERMINAL DE PRESSAO 25mm UND 100 R$ 12,71 RS 1.271,00
TRENA A LASER ALCANCE DE
371 40 METROS UND 5 RS 303,16 RS 1.515,80
172 |ROTULADOR ELETRONICO UND 2 RS 322,79 RS 615,58
173 |TESTADOR DE CABO UND 1 RS 176,80 RS 176,80
174 | MULTIMETRO DIGITAL UND i ! RS 509,33 RS 509,33
VALOR TOTAL GLOBAL | R$144.144,17
LOTEV
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. uniTARio | VALORTOTAL
175 BANDEJA DE PINTURA PLATICA LND 110 RS 40,61 RS 4 467 10
26cm ’ i ’
176 [RROXA RFTANGIJLAR MADFIRA LIND 100 RS 18,37 RS 1.837,00
. 177 |BROXA RETANGULAR PLASTICA UND 279 RS 12,52 RS 3.493,08
178 | CORANTE LIQUIDO 50ML UND 100 RS 7,87 RS 787,00
ESPATULA 10cm - FORJADA
179 CABO MADEIRA UND 20 RS 18,47 RS 369,40
ESPATULA 8cm - ACO - CABO
180 MADEIRA UND 20 RS 19,31 RS 386,20
181 | FITA CREPE 18mm X 50m RL 250 RS 11,88 RS 2.970,00
182 | FITA CREPE 24mm x 50m RL 200 RS 11,35 RS 2.270,00
183 | FITA CREPE 48 mmX50 m RL 200 RS 18,10 RS 3.620,00
184 |KIT PARA PINTURAS5PECAS | UND 50  R$ 38,65 R$ 1.932,50
185 | LIXA MASSA 100 UND 3300 RS 3,45 RS 11.385,00
186 | LIXA MASSA 150 UND 3300 RS 2,31 RS 7.623,00
187 | LIXA PARA MASSA 80 UND 3300 RS 2,28 RS 7.524,00
188 | MASSA ACRILICA 25KG BD 700 RS 115,65 RS 80.955,00
189 | MIASSA CORRIDA PVA 5,4KG GL 1000 RS 60,24 RS 60.240,00
190 |PINCEL 3/4" UND 130 RS 12,93 RS 1.680,90
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| 191 | PINCEL 2 POLEGADAS UND 130 RS 12,30 RS 1.599,00
192 | PINCEL 3 POLEGADAS UND 130 RS 18,00 RS 2.340,00
193 | PINCEL 4 POLEGADAS UND 120 RS 21,32 RS 2.771,60
194 |ROLO DE LA - UND 150 RS 11,99 RS$ 1.798,50
195 |SELADOR ACRILICO 18L UND 400 RS 262,67 RS 105.068,00
197 | TINTA ACRILICA 3.6LTS L 1200 RS 83,37 RS 100.044,00
198 |TINTA ACRILICA 18LTS GL 900 RS 243,30 RS 218.970,00
196 | THINER - COD. 555.000 UND 200 RS 134,63 RS 26.926,00
CAL HIDRATADA PARA
. 197 PINTURA KG 1200 RS 24,54 RS 2_9.148,(]0
VERNIZ PREMIUM PARA
108 | arinn 3,6LTS GL 400 RS 165,83 RS 66.332,00
TINTA/RESINA ACRILICA
199 | PREMIUM PARA CERAMICA, LTS 300 RS 306,65 RS 91.995,00
PEDRAS E QUTROS
TINTA ESMALTE SINTETICO
200 |PREMIUM BRILHANTE 3,6 GL 250 RS 165,72 RS 41.430,00
LITROS
201 | INTA AFB'”_CA RN UND 300 RS 485,16 RS 145.548.00
| PARA PISO 18 LITROS |
VALOR TOTAL GLOBAL RS 1.025.810,28
LOTE Vi
. IT EM DESC_RICKO UN_ID.. QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
202 | ARAME RECOZIDO 1KG KG 4000 RS 38,67 RS 154.680,00
BARRA CHATA 1 1/2 X 3/16 X
203 i UND 200 RS 98,77 RS 19.754,00
204 |BARRA CHATA 1 X 3/16 X 6m UND 200 RS 172,63 RS 34.526,00
205 |BARRA CHATA 2 1/2 X 3/8 UND 200 RS 176,31 RS 35.262,00
206 |BARRA CHATA 2"x1/4"x6m UND 200 RS 174,25 RS 34.850,00
207 | BARRA CHATA 2X3/16X6m UND 200 RS 160,26 RS 32.052,00
208 |{BARRA CHATA7/8X3/i6X6m | UND 200 RS 52,10 RS 10.420,00
700 | CARRA REDUNDA2G2D-1 UND 200 RS 215,92 RS 43.184,00
(25,4mm) xbm
BARRA ROSCADA GALV.
210 |, 12X1.000mm UND 200 RS 45,13 RS 9.026,00
BARRA ROSCADA GALV. UNC -
211 | 3/8%1.000mm UND | 200 RS 39,97 RS 7.994,00
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Gabinete do Prefeito

212 JANELA BALANCINHO EM UND 200 |

\ RS 16 266 0N
ALUMINIO 40X40 RS 81,33 RS 16.266,00

JANELA BALANCINHO EM

213 ALUMINIO 40X60 UND 200 R$ 91,94 RS 18.388,00

JANELA BALANCINHO EM

214 ALUMINIO 60XE0 UND 200 RS 147,67 RS 29.534,00
+.c | JANELA BALANCINHO EM - . I,
414 ALUM'N'O SOXBO UND ouu RS 245,54 ny 4J.J.uo,00
CABO DEACO A.F.
. 216 GALVANIZADO - 3/16" METROS 200 RS 5,91 RS 1.182,00
217 Ei\?o,_DE ﬁCO FOLDOAF- METROS 200 RS 48,44 RS 9.688,00
OR25F-1/2
. CABO DE ACO POLIDO AF- e _ .
218 6X25 F- 5/8 METROS 200 RS 48,58 RS 9.716,00
CABO DE ACO POLIDO AF-
219 6X25F- 3/8 METROS 200 RS 35,89 RS 7.178,00
COLUNA FERRO 7 X 14 X 6 MT
220 4.2 X5/16 UND 400 RS 129,87 RS 51.948,00
221 |[CANTONEIRAL11/2X1/8 UND 40 RS 138,69 RS 5.547,60
222 |CANTONEIRAL11/2X3/16 UND 40 RS 86,21 RS 3.448,40
223 |CANTONEIRA L 1°x3/16xbm UND 40 RS 98,00 RS 3.920,00
224 |CANTONFIRAI 2X1/4 LIND 210 RS 59,75 RS 12.547,50
225 |CANTONEIRA L2 X 3/16 UND 50 RS 313,63 RS 15.681,50
CHAPA EXPANDIDA
. 226 1/4x1000x2000mm — UN UND 20 RS 256,29 RS 5.125,80
227 ETJA;A ONDULADA P/PORTAO UND 60 RS 312,05 RS 18.723,00
228 | CHAPA PRETA 1/8x1x2m — UM UND 40 RS 538,21 RS 21.528,40
gyg |CHAPAPRETA3/16x UND 40 R$1.198,16 | RS 47.926,40

1.200x2.000mm - UM

_ | CHAPA ROLO N. 28 GALV. R . e
230 X1m=3,44kg/m — M UND 20 RS 293,87 RS 5.877,40

CLIPS P/CABO DE ACO 1/2" -

231 |15 cm UND 30 RS 9,70 R$ 291,00
232 %’:ﬁ?’ CABO DEACO 3/16™- UND 30 RS 1,36 RS 40,80
233 | CLIPS P/CABO DE ACO 5/16" - UND 30 RS 3,38 RS 101,40
8mm
CORRENTE DE ELOS
234 | GALVANIZADA METROS 520 RS 49,75 RS 25.870,00
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CNPJ: 01.613.194/0001-63

Gabinete do Prefeito
235 |ESTICADOR P/ CABO DE ACO UND 50 R$16,39 | R$819,50
236 |FERRO 1/2" 12MT UND 300 RS 125,74 RS 37.722,00
237 | FERRO 3/8 12MT UND 500 RS 89,63 RS 44.815,00
1238 | FERRO 4.2MM 12MT ~ UND 500 RS 26,66 RS 13.330,00
239 |FERRO 5/16 12MT UND 500 RS 87,66 RS 43.830,00 |
240 | METALON GALVANIZADO UND 300 RS 155,80 RS 46.740,00 |
241 | TELA ALAMBRADO METROS 700 RS 50,54 RS 35.378,00
® 242 | TELA COLUNA UND 200 RS 72,75 RS 14.550,00
.. |TELA SOLDADA Q92 - . . . N
243 4,2x2,45%6m UND 200 RS 244,03 RS 48.806,00
244 | TRELICA FERRO 8CM 12MT UND 200 RS 108,27 RS 21.654,00
245 | TRILICA FERRO 12CM 12MT UND 200 RS 102,67 RS 20.534,00
246 |VERGALHAO CA-25liso 12 m UND 120 RS 272,00 RS 32.640,00
24/ |VERGALHAO CA5012m UND 100 RS 123,07 RS 12.30/,00
248 |VERGALHAO CA6012 m UND 100 RS 42,45 RS 4.245.00
249 |ZINCO 1 METRO UND 300 RS 74,79 RS 22.437,00
VALOR TOTAL GLOBAL | R$ 1.141.192,70
LOTE VII
5 : ; : VALOR - e e
ITEM - = i . . OT:
| DESCRICAO uulp QUANT SNeThRio VALOR TOTAL
55h ARCO DE SERRA REGULAVEL C/ G o RS 56,52 RS 2.373,84
U SERRA
ogy |POMACRRCIRATNCFARN UND 1000 RS 15,44 R$ 15.440,00
CALHA
252 f‘f RAC’?‘__DE”?A ROSCA S/FIM AE UND 740 RS 6,11 RS 4.521,40
1318 1/2 A%
253 | ALICATE UNIVERSAL UND 97 RS 47,86 RS 4.642,42
254 | ANCINHO UND 1050 RS 39,13 RS 41.086,50
ARREMA I E FORRO PVC -
255 | CABAMENTO "U" - 6m UND 650 RS 164,44 RS 106.886,00
256 |ARRUELA LISA GALV 3/8 UND 2000 RS 0,92 RS 1.840,00
257 | ARRUELA LISA GALV. - 1/4 UND 2000 RS 1,64 RS 3.280,00
258 | ARRUIFLA LISA GALV. 5/16 LUND 2000 RS 0,46 RS 920,00
259 |ARRUELA LISA GALV. - 5/8 UND 2000 RS 1,91 RS 3.820,00
260 | ARRUELA LISA GALV. 1/2 UND 2000 RS 1,29 RS 2.580,00
BORRACHA SELICONE
1.
261 |0 ANSPARENTE -50g UND 100 RS 15,66 RS 1.566,00
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l | 3% |
\* [BOTINA MONO C/ELASTICO - 1
|

—0e5000

Gabinete do Prefeito
ll 262 ! ggTA ELETRICISTA NR 10 - N* |1 PAR '1 50 \| RS 124,10 \i RS 6.205,00 J
[ I BOTA ELETRICISTA NR 10 - \ - l - l R 12246 l RS 6.123,00
\m | | |
uOTlNA MIONO C/ELASTICO - l PAR l 50 RS 107,50 \ RS 5.375,00 ~
l BOTINA MONO C/ELASTICO - l PAR ‘ 50 RS 189,19 l RS 9.459,50
| | |
AR Jlr 50 “ RS 213,00 l‘
l

-
|
B

266 PAR
. ﬁkﬁn i C/ELACTICO — | 1
l i 1T INA MONO C/ELASTICO l PAR 50 1 RS 188,69 R$9.434,50
\ 268 3?35‘:,.(:””’“ RIMADEIRA l UND 200 l RS 29,62 \ RS 5.924,00 \
r 269 W BROCA CHATA P/MADEIRA | jnp 200 | R$1520 | Ré3.040, ooﬂ
| | 7/16"x6" | % % _]~
| 270 ll BBOCA CHANS P/MADEIRA l| UND 200 | RS 2454 | R$ 4.908,00
L 7/8 6 | | 1 4‘
\7‘71 | BROCA HELICOIDAL 1/8 | UND 200 | R$9,83 | RSL 966,00 ‘1
| 272 ll??g'm HELICOIDAL DIN 338- l. UND 200 11 RS 22,41 ‘\ RS 4.482,00 J
fi= -~~~ | | |
| 273 ’i}‘:f,"“ HELICOIDAL DIN 338 | uno | 200 | R$ 203 | R 4:86,00 |
° l ITE | i \ UND i 200 l RS 12,26 l RS 2.452,00 ‘
| '-’f i | | | |
BROCA HELICOIDAL DIN 338 - | i | 1 ﬂ
275 | | UND 200 RS 14,07 RS 2.814,00
2 pue | w | WYL P
BROCA HELICOIDAL DIN 338 -
W6 Do S UND 200 RS 59,05 R$ 11.810,00
|76 Jspss | | | | reaneiom |
l 277 ‘ﬁ?ﬂ“ HELICOIDIAL DIN 338- l UND l 200 l RS 8,00 . R$ 1.600,00 l
] 278 \ BROCAVIDIA GONERET T UND | 200 | RS 60,44 | R$12.088.00 |
1r 11 PEDRA 10mm i\ || { 11
BROCA VIDIA CONCRETO _ _ N \
2 U RS 39,3 872,00
Lﬁg ] PEDRA 16mm ' UND L 200 \ $ 39,36 l RS 7.87 4
| —~— | | | |
BROCA ViDIA CONCRETO
RS 34,01 RS 6.802,00
l 280 \ SEDRASmM ‘ UND \ 200 \ $ \ $ \
| 281 | BALDE DE PVC ALCA FERRO | UND so0 | R$2847 | R$14.235,00
[ 282 | BUCHA DURA FIX N 06 | UND 1000 | R$052 | R$520,00 l
283 | BUCHA DURA FIX N 08 ~ | uND 1000 R$0,63 | R$630,00
| 284 | BUCHAS DURA FIX10 | unp | 1000 | R$0,54 R$ 540,00
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Gabinete do Prefeito
285 |BUCHA DURA FIX N 12 UND 1000 RS 0,24 RS 240,00
| BUCHA RED. ESGOTO
-l by UND 100 RS 27,53 RS 2.753,00
287 | BUCHA RED. LONGA 50X20MM | UND 200 RS 5,33 RS 1.066,00
288 |BUCHA RED. LONGA 50X25MM | UND 200 RS 5,74 RS 1.148,00
CAl FFRRA TA METAILICA
289 ;I'Q":A FERRAMENTA METALICA | ,\p 12 RS 225,21 RS 2.702,52
290 | CABECEIRA DIREITA PARA UND - RS 2279 RS 2.279,00
CALHA
@ | ;5 |CABECERAESQUERDAPARA UND 100 RS 22,80 RS 2.280,00
CALHA
292 |CADEADO 20MM UND 300 RS 35,09 RS 10.527,00
293 | CADEADO 25MM UND 300 RS 19,45 RS 5.835,00
294 | CADEADO 30MM UND 300 RS 35,50 RS 10.650,00
795 | CADFADO 40MM UND 300 RS 44,43 RS 13.329,00
296 | CADEADO 45MM UND 300 RS 57,61 RS 17.283,00
297 | CADEADO 50MM UND 300 RS 77,20 RS 23.160,00
208 | CALHA 170MM X 3MTS PVC UND 100 RS 51,28 RS 5.128,00
299 | CARRO DE MAO FERRO UND a2 RS 655,07 RS 27.512,94
CARRO DE MAO BACIA DE
300 | g reico UND 42 RS 500,33 R$ 21.013,86
301 | CAVADEIRA RETA UND 57 RS 118,00 RS 6.726,00
302 | CAVADEIRA C/CABO UND 62 RS 127,33 RS 7.894,46
® 303 | COLHER PEDREIRO 10 OVAL UND 110 RS 28,40 RS 3.124,00
304 |CORDA NYLON 12MM MT 1600 | R$5,23 RS 8.368,00
CORTADOR DE PISO E
305 | on g UND 5 RS 356,08 RS 1.780,40
CAPACETE DE SEGURANCA
2 1 n oTala) D¢ QO cGC NN
..105 C/CARNEIRA \Jrlu FAvY) Rs 48,33 Ty .J.uuu,Ou
CAVADEIRA ARTICULADA
307 | (/eaBO 1200m UND 30 RS 138,34 RS 4.150,20
308 | CHAVE AJUSTAVEL 18 — UM UND 10 RS 171,59 RS 1.715,90
300 | CHAVE BIELA — UM UND 10 RS 30,64 RS 206,10
210 E'::VE COMPINADA 10min~ UND 10 RS 15,40 RS 154,00
CHA cO INADA 12 =
311 G:‘I‘VE COMBINADA 33nm UND 10 RS 24,90 RS 249,00
312 E::VE COMBINADA 14mm ~ UND 10 RS 49,00 R$ 490,00
313 | CHAVE COMBINADA 15mm — UND 10 RS 17,07 RS 170,70
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UM [
314 | CHAVE COMBINADA 19mm UND 10 RS 32,54 RS 325,40
215 | CHAVE COMBINADA 22mm UND 10 RS 31,95 RS 219,50
316 |CHAVE COMBINADA 24mm UND 10 RS 46,70 RS 467,00
317 |CHAVE COMBINADA 8mm UND 10 RS 13,13 RS 131,30
318 | CHAVE COMBINADA 17mm UND i RS 24,33 RS 243,30
319 |CHAVE GRIFO UND 10 RS 255,34 RS 2.553,40
320 E“SCREE CO_R_,T,E.',:'NO UND 100 RS 14,14 RS 1.414,00
. 4.1/2"x1immx7/8
DISCO DE CORTE FINO
o ] ™ E¥alal né N7 NN
.J21 7")(1‘6)(7/8" UNU LOU Rs 9,37 I\J J3 I ,UU
DISCO DE CORTE IND.
322 12X1/8X3/4 UND 100 RS 15,57 RS 1.557,00
DISCO DE DESBASTE 4
328 |, Joxt /ax7 /8 UND 100 R$ 9,78 RS 978,00
DISCO DE DESBASTE IND. -
324 : 10 RS 1.967.00
IX1/8X7/8 UND 0 RS 19,67 $ 1.967,
325 | DISCO DE LIXA 7"x7/8 UND 100 RS 12,41 RS 1.241,00
326 |DISCO DIAMANTADO 110mm UND 100 RS 22,60 RS 2.260,00
327 |DISCO SERRA 110X20X24 UND 100 RS 47,80 RS 4.780,00
ESCADA ESTICAVEL DUPLA - ED
328 107- 7 DEGRAUS UND 5 RS 475,09 RS 2.375,45
ESCADA ESTICAVEL DUPLA - ED
. 329 109- 9. DEGRAUS UND 5 RS 485,77 | RS 2.428,85
ESCADA EXT. FIBRA 27 l
29 NP [ =3 né¢ o ncy 7C
330 | DEGRAUS - COMPR. UTIL8,4m | “T0 2 R$1.791,55 | R38.357,75
331 | CSPUMA M BLOCO UND 200 RS 6,80 RS 1.360,00
332 | ESTOPA PARA POLIMENTO UND 200 RS 23,03 RS 4.606,00
333 |EMENDA FORRO BRANCO 6MT | UND 500 RS 50,13 RS 25.065,00
334 | EMIENDA PARA CALHA UND 200 RS 48,68 RS 9.736,00
335 | ENGATE 40CM UND 100 RS 17,23 RS 1.723,00
336 | ENXADA 2,5” UND 100 RS 75,04 RS 7.504,00
337 | ENXADA 2” SEM CABO UND 100 RS 50,95 RS 5.095,00
338 |FNXADECO 2,5” SEM CARO LIND 100 RS 40,20 RS 4.020,00
339 |ESQUADRO 30 CM UND 50 RS 17,79 RS 889,50
FITA ZEBRADA
340 PRETA/AMARELA — RI UND 200 RS 24,58 RS 4.916,00
341 |FACAO N218 UND 150 RS 55,23 RS 8.284,50
342 |FORMAO UND 20 RS 34,10 RS 682,00
312 | FORRO PVC BRANCO 6X10 M2 1000 | R$31,65 RS 126.600,00 |
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344 |GRAMPEADOR MANUAL 8MM | UND 20 | RS 46,74 [ RS 934,80 |
345 f:ﬁ:o GAIOLA P/ROLO BE LA UND 20 RS 26,00 RS 520,00
346 | GRAXA AUTOLIGHT BD 20 R$ 720,93 RS 14.418,60
JANELA CORRER 2F
T |5 ooy UND 50 RS 293,98 RS 14.699,00
JANELA CORRER 4F
348 | 100CM UND 50 RS 679,67 RS 33.983,50
| JANELA CORRER 4F . . P
. 345 150X100CM UND 50 RS 830,45 RS 41.522,50
JANELA CORRER 4F
350/ | smarrencrtis UND 50 RS 727,30 RS 36.365,00
351 |LONA PRETA 06 LARGURA MT 900 RS 8,12 RS 7.308,00
352 |LUVA COURO PAR 400 RS 21,00 R$ 8.400,00
353 | LUVA LATEX PAR PAR 1200 RS 28,24 RS 33.888,00
354 |LAMINA SERRA CIRCULAR UND 30 RS 55,33 R$ 1.659,90
355 | LAPIS CARPINTEIRO UND 100 RS 3,25 RS 325,00
| LENTE PARA MASCARA DE _ i, PR
356 SOLDA N.10 UND 30 RS 2,69 RS 80,70
LENTE PARA MASCARA DE
3B |emimuninn UND 30 RS 4,00 R$ 120,00
358 ,LE,'fTE PARAMASCARASOLDA UND 30 RS 5,27 RS 158,10
INCOLOR
359 |LINHA PEDREIRO LISA-50mts | UND 100 RS 7,21 R$ 721,00
® . MANGUEIRAP/ BOMBASARO. | 500 RS 8,30 RS 4.150,00
361 | MANG P/GAS 3/8" MT 800 RS 15,18 RS 12.144,00
362 | MARTELO UNHA UND 50 RS 46,33 RS 2.316,50
363 | MAQUINA DE SOLDA UND 10 RS 1.172,07 R$ 11.720,70
364 | MARRETA OITAVADA C/ CABO UND 10 RS 86,84 RS 868,40
MASCARA EXALACAO S/
B85 isenia UND 100 RS 8,66 RS 866,00
366 L”I':SCARA R/ SOLDA-VISOR UND 100 RS 70,60 RS 7.060,00
367 |PA DL BICO N3 UND 120 R$ 55,00 R$ 6.600,00
368 | PARAFUSO SEXT UND 1800 R$0,95 RS 1.710,00
369 |PICARETA ALVIAO 4LB C/CB UND 50 RS 171,59 RS 8.579,50
PORTA ALUM. 60X210
370 | \ENEZIANA UND 50 RS 393,80 R$ 19.690,00
PORTA ALUMINIO /VIDRO
/ RS 47.718,00
| 31 |gama10 | UND 50 | RS 954,36 $ |
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| 372 | PORTAS DECOCATIVA 80X2,10 | unD 50 RS 262,46 | R$13.123,00 |
| 373 |PREGO 1.1/2X13-15X18 KG 300 RS 28,28 RS 8.484,00
| PREGO 10X10 -7/8X17
| 374 | c/caeca KG 300 RS 32,85 RS 9.855,00 J
375 |PREGO 18X21-2X10 KG 300 RS 25,73 RS 7.719,00
376 | PREGO 19X33-3X9 KG 420 RS 30,45 RS 12.789,00
377 | PREGO 2.1/2X11-17X27 KG 420 RS 30,77 RS 12.923,40
378 | PREGO TELHEIRO 18X30 KG 420 | R$29,87 RS 12.545,40 |
PADADNAIT [CULINDADN nEA/A | |
® 379 '_’E:"“O"' (CHUMBADORPBV) | ynp 20 R$ 13,51 RS 270,20
380 | PENEIRA RED AREIA UND 50 RS 79,08 RS 3.954,00
PISTOLA APLICADORA
! 391 | o UND 50 RS 63,10 RS 3.155,00
E
382 E GULADOR DE PRESSAO UND 420 RS 54,85 RS 23.037,00
P/GAS °
383 | RODAFORRO BRANCO 6MT VR 400 RS 32,66 RS 13.064,00
384 | ROLDANA POCO 14CM UND 100 RS 53,22 RS 5.322,00
385 | RERITADOR UND 10 RS 78,25 RS 782,50
386 |REBITE ALUMINIO K6 | 10 | R$8650 | R$86500
387 | REGUA P/PEDREIRO ALUMINIO | UND 20 RS 54,02 RS 1.080,40
RESPIRADOR DOBRAVEL C/
SEE | arcun UND 20 RS 6,49 RS 129,80
389 | SERRA MANUAL UND 100 RS 28,00 RS 2.800,00
® 390 | SERROTE PROFISSIONAL UND 100 R$ 59,75 RS 5.975,00
391 |SILICONE ACETICO GERAL UND 100 R$29,38 | R$2.93800
392 |SUPORTE PVC PARA CALHA UND 20 RS 29,44 RS 588,80
TALABARTE MG MULT ‘ I
398 | spreranes UND 20 RS 327,70 RS 6.554,00
394 |TALHADEIRA CHATA LISA UND 20 R$ 38,70 RS 774,00
355 | TESOURA USO GERAL RETA UND 20 R$8,48 | R$189,60
336 E‘fg‘“ DE FIBRA E VIDRO 50 UND 20 RS 88,17 RS 1.763,40
357 | VEDACAO PARA CALHA UND 20 RS 10,89 R$ 217,80
398 ngﬂ‘:zg‘““'””o DEMAO | ynp 74 R$137,67 | R$10.187,58
| BOTA STEEL CANG MEDIO,
399 | COURO LEGITIMO - BIQUEIRA |  PAR 50 RS 373,40 R$ 18.670,00
| | TERMOPLATICA Ne 41 \
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Gabinete do Prefeito
| | BOTA STEEL CANO MEDIO,
400 |COURO LEGITIMO - BIQUEIRA PAR 50 RS 373,40 RS 18.670,00
TFRMOPI ATICA N2 43
401 |PORTA MADEIRA 70X210CM UND 50 RS 408,39 RS 20.419,50
402 |PORTA MADEIRA 80X210CM UND 100 RS 496,11 RS 49.611,00
403 |PORTA MADE!IRA 00X210CM UND 100 RS 499,24 RS 40.924,00
CINTURAO DE SEGURANCA
TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA
404 | EM ACO, AJUSTE NO UND 5 RS 247,35 RS 1.236,75
) SUSPENSORIO, CINTURA E
PERNAS. | | |
VALOR TOTAL GIOBAL RS 1.385.316,82
VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - | RS 3.208.972,60
VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - I! R¢ 402,048,70
~ VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - Iil RS 1.914.415,00
VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - IV | R$ 144.144,17
VALOR TOTAL GLOBAL LOTE -V R$ 1.025.810,28
VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - VI RS 1.141.192,70
[ VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - VII R$ 1.385.316,82 |

| VALOR TOTAL GLOBAL DE TODOS OS LOTES | RS 9.221.900,27 |

. 6 —PRAZO, FOTMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1. O prazo para inicio do fornecimento dos produtos sera imediatamente apds a
formalizacdo do contrato. A empresa vencedora devera realizar ac entregas de acordo com as
ordens de fornecimento emitidas pela Contratante.

6.2. O objeto desta licitagdo devera ser entregue em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
solicitagdo formal do 6rg3o competente, por conta e risco da contratada, no setor requisitante
indicado pela Prefeitura Municipal de Anapu/PA. Todas as despesas decorrentes da execugdo
contratual — incluindo seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios
— correrdo exclusivamente por conta da empresa vencedora.

6.3. O fornecimento devera ser solicitado pela unidade requisitante e autorizado
expressamente por meio de Ordem de Compra, emitida em duas vias: uma destinada a
contratada ¢ outra a unidade administrativa solicitante.

6.4. O controle das entregas sera efetuado com base nas Ordens de Compra emitidas, devendo
a contratada observar rigorosamente os prazos e condi¢des estabelecidos.

6.5. A qualidade dos produtos fornecidos é de inteira responsabiiidade da contratada.
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6.6. Caso os materiais sejam entregues em desacordo com as especificagdes ou em quantidade
inferior & estabelecida, a empresa contratada devera efetuar a substitui¢io ou complementagao
no prazo maximo de 03 (trés) dias nteis, sem Anus para a Administragio,

6.7. Se, apos o recebimento definitivo, for identificado algum defeito ou ndo conformidade
nos produtos, o fornecedor devera providenciar a substitui¢do do item ou do lote completo no
prazo de 03 (trés) dias fteis, contados do recebimento do aviso enviade pela Contratante, seja
por e-mail ou outro meio formal, sem qualquer custo para a Prefeitura de Anapu/PA e suas
Secretarias.

P
il e

ansporte, descarregamento ¢ médo de obra para a cntrcga dos

[¢]

6.8. Todas as despesas
. materiais correrdo por conta exclusiva da contratada.

6.9. As quantidades estimadas constantes do edital ndo obrigam a Administragio a aquisi¢ao
total dos itens. Coniudo, a empresa coniratada sera obrigada a fornecer, nos prazos
estabelecidos, todas as quantidades efetivamente solicitadas, sob pena de aplicagido das
sangOes previstas em lei.

6.10. O frete e o transporie dos produtos até o local de entrega sdo de responsabiiidade
exclusiva da contratada. sem qualquer dnus adicional para a Contratante.

6.11. O licitante devera apresentar, juntamente com sua garantia da proposta, um Termo de
Compromisso de Entrega dos itens, devidamente assinado pelo representante iegal da
empresa, no qual se compromete a cumprir os prazos e condigdes estipulados neste edital,
incluindo os prazos maximos de fornecimentos dos itens e eventuais penalidades pelo
descumprimento. A auséncia desse documento podera resultar na desclassificagdo da

proposta.
@ 7 -DOS CUSTOS ESTIMADOS

71. - Da estimativa de custo o valor estipulado foi mensurado na pesquisa de piego.
8 - DA GARANTIA BO PRODUTC ou PRESTACAC BDE SERVICO.

R.1. Os itens/servicos deverdo ser entregues/prestados durante o prazo estimado de 12 (doze)
meses, conforme estabelecido pelas Secretarias, Fundos e Prefeitura Municipal de Anapu/PA.

9 -DAS ALTERACOES

9.4 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-a0 pela disciplina do art.124 da Let
n°14.133/2021.

9.5 A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nec ssarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.6 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo

exceder o limite de 25% (vinte ¢ cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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10 - DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021, sera designado representante da
Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual referente ao fornecimento
de materiais de construgio, registrando em livro ou sistema proprio todas as ocoiréncias, €
determinando as providéncias necessarias a regularizagio de falhas ou defeitos observados.
10.2. A fiscalizacdo da execugdo contratual ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
coniratada, inclusive peranie ierceiros, por eventuais irregularidades, ainda que decorrenies de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios ou inobservancia das normas de qualidade. Tal
. fiscalizagio também ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes, nos termos do art. 120 da Lei n° 14.133/2021.
10.3. O representante da Administracdo deveré registrar todas as ocorréncias relacionadas a
entrega dos materiais, indicando data, descrigio do fato e identificagdo dos servidores
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagio das falhas, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as devidas providéncias.
10.4. O fiscal do contrato sera auxiliado, quando necessério, pelos 6rgdos de assessoramento
juridico e de controle interno da Administracio, para garantir maior seguranca técnica e
juridica no acompanhamento contratual.
10.5. O fiscal designado ndo podera ter exercido a fungdo de pregoeiro ou integrar a equipe de
apoio na licitagdo que originou o contrato, em observincia ao principio da segregagdo de
fungdes (TCU, Acérdio n° 1375/2015 Plenério; Acdrdio n° 2116/201 1 Segunda Camara).
10.6. A designagdo do fiscal devera considerar potenciais conflitos de interesse que possam
comprometer a independéncia e a qualidade da atividade de fiscalizagdo (TCU, Acoérddo n°
. 3083/2010 — Plenario).

11- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA, além das constantes do Edital e
Contrato. '

11.1. Durante o periodo de vigéncia do contrato, 2 CONTRATADA devera cbservar ¢
cumprir integralmente a legislagdo e normas aplicaveis a aquisi¢do e fornecimento de
materiais de construgdo, notadamente a Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitages e
Contratos), normas técnicas da ABNT (NBRs) ¢ demais normas técnicas, regulamentos ¢
exigéncias de orgdos competentes (INMETRO, ANVISA, orgdos estaduais e municipais),
quando aplicaveis, bem como as exigéncias constantes no presente Termo de Referéncia e em
SEus ainexos.

11.1.1. Quando for o caso de materiais sujeitos a certificagdo, a CONTRATADA devera
apresentar certificados de conformidade e/ou declaragdes de conformidade de lotes, conforme
normativa aphcavel.

11.1.2. Para materiais quimicos (tintas, solventes, resinas, etc.) a CONTRATADA devera
fornecer, obrigatoriamente, a Ficha de Informagdo de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ)
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atualizada, rotulagem adequada e observar as normas de manuseio e armazenamento
estabelecidas pelos 6rgios competentes.
prédios administrativos e demais espagos publicos indicados pela Prefeitura Municipal de
Anapu/PA, suas Secretarias e Fundos Municipais, abrangendo locais na zona urbana e zona
rural, observados os croncgramas e ordens de fornecimento emitidos pela CONTRATANTE.
11.3. Sdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todas as despesas inerentes a
adequada execugdo do objeto, inclusive: embalagem, acondicionamento, transporte, descarga,
armazenamento temporario {(quando aplicédvel), seguro de transporte até o local de cntrega,
. tributos, taxas, mado de obra necessaria para carregamento/descarga quando exigida, e demais
encargos necessarios para a boa entrega dos materiais.
11.4. A CONTRATADA devera garantit que todos os inaietiais enliegues atendam
integralmente as especificagdes técnicas constantes no Termo de Referéncia e na planilha de
quantitativos. Em caso de avaria, defeito, ndo conformidade ou danos ocorridos na entrega, a
CONTRATADA devera, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas uteis, substituir o
material ou promover a correcdo necessaria, a contar da notificacio formal da
CONTRATANTE; se tratar-se de reposi¢do ndo emergencial, o prazo maximo sera de 5
(cinco) dias uteis, salvo motivo justificado e aceito pela fiscalizagao.
11.5. Quando for necessario substituir lotes, pecas ou materiais por quaisquer motivos que
inviabilizem a utilizagdo do material entregue, a substituicdo devera ocorrer nos prazos
previstos no item 11.4, assegurando que o novo fornecimento mantenha as mesmas condigdes
de qualidade, quantidade e prego pactuadas no contrato.
11.6. A CONTRATADA devera assegurar que os materiais fornecidos estejam
. regulamentados e certificados quando exigido (INMETRO, ABNT, Anvisa etc.),
apresentando, sempre que solicitado, certificados, relatérios de ensaio, laudos técnicos cu
certificados de calibra¢do e demais documentagdes que atestem conformidade com normas
técnicas.
11.7. Os pregos unitarios ¢ globais incluidos na proposta deverdo compreender todas as
despesas diretas e indiretas necessarias a execugdo do fornecimento, tais como: embalagem,
transporte, descarga, seguros, tributos, taxas, encargos trabalhistas e previdenciarios da sua
equipe, materiais de acondicionamento e outras despesas incidentes, nao sendo admitido
qualquer custo adicional ndo previsto no contrato.
11.8. A CONTRATADA devera cumprir integralmente as obrigagdes previstas neste Termo
de Referéncia, seus anexos e na proposia adjudicada, assumindo todos os riscos e despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto.
11.9. A CONTRATADA sera responsabilizada pelos vicios, defeitos e danos decorrentes do
material fornecido, na forma da legislagao aplicavel, inclusive nos termos do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990), quando cabivel.
11.10. A CONTRATADA devera, as suas expensas, refazer ou corrigir, no prazo fixado pela
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fiscalizagdo, qualquer fornecimento que apresente defeito ou ndo conformidade, sem Onus
para a CONTRATANTE.
11.11. A CONTRATADA deveri comunicar a CONTRATANTE, com antecedéncia minima
de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer fato ou ocorréncia que possa impossibilitar o
cumprimento da data de entrega prevista, indicando as providéncias adotadas e comprovantes
que justifiquem a impossibilidade; ocorrendeo situagdio emergencial, a comunicagdio deverd ser
imediata.
11.12. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitagdo ¢ qualificagdo exigidas na licitagdo, comunicando imediatamente
. qualquer alteragdo em sua situagdo juridica, fiscal, trabalhista ou técnica.
11.13. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer onus, despesas, obrigagoes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais ¢ de acidentes de trabaiho relativos aos seus empregados
ou prepostos, bem como por alimentagdo, transporte ou outros beneficios de qualquer
natureza, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria.
ii.14. A execugdo do fornecimento devera ocorrer sem transferéncia de responsabiiidade por
parte da CONTRATADA; a eventual utilizacdo de subfornecedores devera ser previamente
autorizada por escrito pela CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA
integraimente responsavel pela execugao e conformidade dos materiais.
11.15. A CONTRATADA devera entregar os materiais em perfeito estado de conservacao,
acondicionados e rotulados de forma adequada, observando normas de higiene, seguranga ¢
armazenamento, de modo a garantir a integridade dos bens até o recebimento definitivo.
11.16. A CONTRATADA devera disponihilizar os materiais nas quantidades e prazos
necessarios ao cumprimento das ordens de fornecimento, observando cronograma e
. prioridades estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Anapu/PA, podendo ocorrer entregas
fracionadas conforme demanda.
11.17. A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com cada entrega: Nota Fiscal
eletronica, certificados e notas de conformidade (quando exigidos), Guia de Remessa, e,
quando aplicavel, termo de garantia, laudos de cnsaio, FISPQ (no caso de produtos quimicos)
e demais documentos exigidos no Edital. Quaisquer trocas de lotes ou substituigdes deverao
ser imediatamente informadas a fiscalizagdo com a devida atualizagdo documental.
11.18. A CONTRATADA devera exercer conirole rigido sobre a rastieabilidade ¢ validade
dos materiais, mantendo registro de origem, lotes, datas de fabricagdo/validade (quando
aplicavel) e demais documentos que garantam a adequada identificagdo e rastreamento dos
bens.
11.19. A CONTRATADA substituird, de forma imediata ou no prazo estipulado pela
fiscalizagdo quando aplicavel, qualquer material que se apresente danificado, improprio para
uso ou que ndo atenda as especificagoes, sem onus para a CONTRATANTE, assegurando a
continuidade da entrega e a plena utilizagdo nas unidades escolares.
11.20. A CONTRATANTE reserva-se o direito de submeter amostras dos materiais a ensaios
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e analises laboratoriais; em caso de reprovagdo, todos os custos com os ensalos € a
substitui¢do dos materiais correrdo por conta da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo
de penalidades previstas no contrato.

iz - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Empenhar a despesa, indicando a dotagdo orcamentaria especifica para garantir o

pagamento do contrato.

12.2. Conferir, no prazo previsto, a conformidade dos materiais entregues com 0 Termo de
. Referéncia, Planilha de Quantitativos e com a proposta adjudicada.

12.2. Designar um servidor como Fiscal do Contrato para acompanhar e fiscalizar as entregas,

lavrar ocorréncias e emitir termos de recebimento.

12.4. Ndo se responsabilizar por compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, nem por danos causados por empregados ou prepostos da CONTRATADA.

12.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA conforme ordens de fornecimento, cronograma

e apos recebimento e conferéncia da documentagdo fiscal exigida (Nota Fiscal eletronica,

eic.), no prazo previsto no contraio.

12.6. Disponibilizar local, horarios e pessoa responsavel para recebimento/descarga dos

materiais nos locais indicados, informando previamente quando  necessario.

i2.7. Autorizar e/ou exigir ensaios ou testes quando houver divida sobre a conformidade; em

caso de reprovacio, os custos de substitui¢do correrdao por conta da CONTRATADA.

12.8. Condicionar pagamentos a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA,

observadas retengoes legais e apresentacao de certidoes quando exigidas.

12.9. Comunicar formalmente 8 CONTRATADA atrasos, alteragdes ou impedimentos que
. afetem a entrega e colaborar, quando possivel, para minimizar prejuizos.

12.10. Apos o recebimento definitivo, responder por avarias decorrentes de transporte ou

manuseio realizados pela Administracdio; danos anteriores ao recehimento definitivo sdo de

=

responsabilidade da CONTRATADA.

13 - DO PAGAMENTO

13.1 O pagamenio sera feito de acordo com 0s recursos dispouiveis, ndo superiores a 30 (dias)
apos o atesto da NF. As notas fiscais serdo devidamente atestadas pelo fiscal designado pela
Prefeitura Municipal de Anapu/PA;

13.2 Nenhuim pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de qualquer uma das
situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragdo de pregos ou
compensagao financeira;

13.3 O pagamenio referenie a cada més fica condicionado 4 comprovagio de reguiaridade
fiscal perante a Administracdo. A contratada fica ciente de que devera apresentar a
Contratante, ao fim de todos os meses:

Av. Getilio Vargas, n° 98, Centro, Anapu-PA



ORGANIZAR PARA CRESCER

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63
Gabinete do Prefeito

a) Certiddo de regularidade para com a fazenda Federal/Unido;

b) Certiddo negativa do INSS (CND);

c) Certiddo de regularidade para com a fazenda Estadual;

d) Certiddo de regularidade para com a fazenda Municipal;

e) Certiddo de regularidade para com o FGTS;

f) Certiddo negativa de débito trabalhista (CNDT);

13.4 Na Nota Fiscal deverio constar a descri¢do do objeto ora prestado, informagdes sobre o
nimero da nota de empenho bem como a descrigio exata da Dotagdo Orgamentaria
cspecifica, bem como acompanhada da copia do empenho.

. 13.5 Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente as notas de
empenho inclusive nos casos de omissdo de informagdes sobre a dotagdo orgamentaria € ou
ouiras circunstancias correlatas que impegam a liquidagao da despesa, 0 pagamenio ficara
pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneando-as.

13.6 A contagem do prazo para pagamento sera reiniciada e contada da reapresentacdo e
protocolizagio junto a Prefeitura Municipal com as devidas corregdes, fato esse que ndo
podera acarretar qualquer 6nus adicional a CONTRATANTE. nem devera haver prejuizo do
fornecimento dos produtos pela CONTRATADA.

[3.7 O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA, atraves de ordem
bancaria, indicada na proposta, tendo assim como: agéncia n°___, Conta Corrente n°
Banco: _, em que devera ser efetuado o crédito. Ndo se permitira, portanto, outra forma de
pagamento que ndo seja a de crédito em conta, 0 que vem cumprir as normativas do Decreto
da Presidéncia da Repiiblica 6.170 de 25 de julho de 2007.

. i4 - DA SUBCONTRATACAD

14.1 Ser4 admitida a subcontratagdo parcial das atividades acessorias ou de apoio relacionadas
a0 fornecimento dos materiais de construcdo, desde que previamente autorizada pela
Fiscalizagdo, e desde que ndo envolvam o escopo principal do contrato. A subcontratagio
ficara restrita ao percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global
contratado. A empresa subcontratada deverd apresentar, antes do inicio da execugdo,
documentagdo comprobatéria de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e qualificacdo
técnica compativel com as atividades a serem desempenhadas.

14.2 Em qualquer hipdtesc de subcontratagdo, a responsabilidade integral pela cxecugdo
contratual permaneceréa da contratada, cabendo-lhe supervisionar, coordenar e garantir a plena
execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo perante a Administragdo pelo rigoroso

curnprimento das condigdes estabelecidas no contrato.

15 - DA ALTERACAO SUBJETIVA

15.1 £ admissivel a fusdo, cisdio ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam ohservados pela nova pessoa inridica todos os requisitos de hahilitagio
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exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato;
ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao

a continuidade do contrato.

16 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Observados o contraditério e a ampla defesa, todas as sangOes previstas no artigo 156, da
[ ei Federal N° 14,133, de 1° de abril de 2021, serfio aplicadas pelo Secretario Municipal da
pasta interessada, ou pela autoridade méxima da respectiva entidade, quando se tratar de

. Autarquia ou Fundagdo.

18.2 Comete infraglic administrativa nos termos da Lei n°14.133/2021, a Contratada que:
18.2.1 Der causa a inexecugdo parcial ou total do contrato;

18.2.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.2.3 Nio mantiver a proposta, salvo em decoriéncia de fato superveniente devidamente
justificado;

18.2.4 Nio assinar o termo de contrato ou aceitar/ retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta,

18.2.5 Ensejar o retardamento da execugdo ou entrega do objeto da licitagio sem motivo
justificado;

18.2.6 Apresentar declaragao ou documeniacao faisa;

18.2.7 Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato:

18.2.8 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i8.2.9 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

18.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/201 :

. 18.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

e) Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

f) Multa, equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento ndc cumprido, até
o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato;

g) Impedimento de licitar e contratar;

h) Declaragio de inidoncidade para licitar ou contratar.

18.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes

18.5 A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
adiministrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

18.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recoihidos em favor do municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.
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18.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 0S
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

187 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cédigo Civil.

18.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a natureza
e a gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias
agravantes ou atcnuantes ¢ o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

. Administragdo, observado o principio da proporcionalidade
18.9 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragiio adminisirativa tipificada pela Lei n°12.846/2013, como ato lesivo a adminisiragao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdio sobre a eventual instauragao de investigagdo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo -PAR.

18.10 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Plbiica nacional ou estrangeira nos termos da Le1 n’
12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.11 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo
Piblica Federal resnltantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem 2
participagdo de a gente publico.

. 18.12 DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e 0 contratado devem observar e
fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 2 subcontratag@o, © mais
alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratagdo e de execugdo do
objeto contratual
18.12.1 PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:

) PRATICACORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de
licitagdo ou na execugdo do contrato;

g) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
infiuenciar o processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

h) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgdo licitador,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

i) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente,
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério
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ou afetar a execugdo do contrato.

j) PRATICAOBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar prova sem inspe¢des ou
fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, como
objetivo de impedir materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista acima; atos
cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspegio.

19 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

. 17.1 O levantamento de mercado considera a solugdo técnica e econdémica mais vantajosa
para a administragao publica, nessa perspectiva, a alternativa mais viavel sera a aquisi¢ao de
materiais de construcdo por meio da contratacdo de empresa que os forneca. O levantamento
de alternativas ficou limitado pois trata-se de materiais de consumo o qual ndo pode ser
substituido por outro objeto e nem tabricado e/ou confeccionado pela administragao.

20 - DA SOLUCAO COMO TODO
19.1 De acordo com a Lei n° 14.133, de 2021 e Decreto n°® 11.462. de 2023, a modalidade
Pregdo Eletronico devera ser utilizada para a aquisi¢do de bens e servigos comuns, podendo,
ainda, ser utilizado o conjunto de procedimentos do Sistema de Registro de Precos.
A motivacdo pela escolha do Sistema de Registro de Prego (SRP) para o processo licitatorio
se da pelas caracteristicas do objeto (Os bens enquadram-se na classificagdo de bens comuns,
conforme inciso XIII do art. 6° da Lei 14.133/21, sendo que os bens e servigos comuns sdo
aqueles cujos padrdes de desempenho e gualidade podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificages usuais de mercado e o objeto esta de acordo com essas
. caracteristicas). Ademais, pela natureza do objeto ndo ser possivel definir previamente o
quantitativo exato demandado pela administragfo.
Ainda, considerando a utilizagdo da modalidade Pregdo Eletronico e a existente
variedade de fornecedores, o critério de julgamento mais adequado ¢ o de menor preco POR
LOTE. A vigéncia da Ata de Registro de Pregos seré de 12 (doze) meses, a partir da
homologagdo do pregio eletrénico conforme artigo 11 do decreto n°11.462, de 31 de margo
de 2023.
18.2 JUSTIFICATIVA PARA ADOCAOC DO CRITERI
PRECO POR LOTE”
18.2.1 A adogdo do critério de julgamento “menor prego por lote”, no presente processo
licitatorio, fundamenta-se na Lei n° 14.133/2021, especiaimente em seu art. 40, § 2°, I que
autoriza expressamente o julgamento por lote quando isso representar viabilidade e vantagem
para a Administragdo.

No caso concreto, 0 objeto da licitagdo esta segmentado em lotes distintos que agrupam
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itens compativeis entre si, conforme sua natureza (hidraulicos, elétricos. alvenaria, pintura etc.),
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o que demanda fornecedores com perfis e especializa¢des distintos, além da viabilidade de
fornecimento mais eficiente com a logistica mais racional para a entrega e reposigao de itens.

Os lotes foram agrupados conforme afinidade técnica e de uso, uma vez que guardam
similaridade técnica e operacional entre si, proporcionado assim uma maior eficiéncia na
execucdo, além da redugdo de custos administrativos e de fiscalizagdo, ao evitar multiplas
contratagdes e gerenciamentos paralelos, e minimiza¢3o de riscos de adjudicagdic parcial &
empresas que nao possuam estrutura para fornecer todo o conjunto de itens da licitagdo,
promovendo maior seguranga e qualidade na execugdo contratual, atendendo aos principios da
cconomicidade, cficiéncia, competitividade ¢ sclegdo da proposta mais vantajosa para a

. administragao.

Além disso, o critério de menor prego por lote ndo restringe a competitividade, visto que
os lotes foram estruturados com base na divisibilidade técnica € na possibilidade de ampla
participacdo de fornecedores especializados.

Portanto, a opg¢do por menor prego por lote atende aos principios da eficiéncia,
economicidade e seie¢do da proposia mais vantajosa.

20 - DA EXTINCAO :

21.1 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:

21.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas no inciso I do

art. 138da Lei n® 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Leli,

sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

21.1.2 Amigavelmente, nos termos do art.138, inciso II, da Lei n® 14.133/2021.

21.2 A extingao contratuai devera ser formaimente motivada nos autos de processo

administrativo assegurado a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a
. ocorréncia de um dos motivos previstos no art. 137da Lei n® 14.133/2021.

21.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo

administrativa prevista no art. 115 da Lei n® 14.133/2021.

214 O TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO

DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO

21.4.1 Balan¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

21.4.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

21.4.3 Indenizagdes e multas.

22 -DO REAJUSTE

22.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, em (DD/MM/AAAA).

22.2 Apds o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCP (indice
Nacional de Precos ao Consumidor), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
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22.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

22.4 No caso de atraso ou ndo divnlgagio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

22.5 Nas aferi¢Ses finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(3o), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

22.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa{m) mais scr utilizado(s), seré(do) adotado(s), em substituicdo, o{s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

22.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor temanescente, por meio de termo aditivo.

22.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

23 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

21.1 Em cumprimento ao que prescreve o § 3° do art. 60 c/c do art. 61, da Lei n® 4.320/64,
bem como 2o dispostc na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n°® 101/00, os
recursos necessérios para custear a referida despesa com a aquisigdo ou prestagdo de servigo
do objeto em questio deverdo ser devidamente empenhados em conformidade com sua
origem orcamentéria.

22 - DO CONTRATO E VIGENCIA

22.10 prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, com inicio ap()s a data de
assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da Lei
n°14.133, de 2021.

22.2 A prorrogagdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
compeienie, de que as condigdes € 0s pregos permanecenn vaniajosos para a Adminisiragio,
permitida a negociag¢do com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes
requisitos:

) Estar formaimente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada:

g) Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que
o0s servigos tenham sido prestados reguiarmente;

h) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de gque a Administracio mantém interesse
na realizagdo do servigo;

1) Haja manifestagdo expressado contratado informando o interesse na prorrogagao;

1) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitacio,

22.3 O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
22.4 A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

22.5 Nas eventuais prorrogagles contratuais, os custos nd3c renovidveis j& pagos ou
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amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagido deverdo ser reduzidos
ou eliminados como condi¢do para a renovagdo.

22.6 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplica¢do

23 - DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 A Prefeitura Municipal de Anapu/PA reserva-se o direito de liberar a nota fiscal para
pagamento, somente apos o ateste de recebimento do Servidor responsavel designado como
fiscal do contrato em tela, apos aferir a quantidade, especificagdes, qualidade e adequagédo dos
materiais entregues com as do Termo de Referéncia.

23.2 A Administragdo podera revogar a licitagdo ou rescindir o contrato, por motivo de
interesse publico e devera realizar a anulagdo da licitagdo quando houver ilegalidade, sendo
de oficio ou mediante provocagio de terceiro;

23.3 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Anapuw/PA, Estado do Para, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas das avengas.

Anapu/PA, 24 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital
LUIZ CARLOS AGUIAR por LUIZ CARLOS AGUIAR
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