



**Prefeitura Municipal de Marabá**  
Secretaria Municipal De Agricultura  
Departamento Administrativo

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

Processo nº 050505212.000168/2026-55

<b>Setor Requisitante (Setor/Depto)</b>	Departamento Administrativo
<b>Responsável pela Demanda</b>	Bianca Teixeira Araujo
<b>Objeto:</b> <input type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço continuado <input type="checkbox"/> SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> COM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço de engenharia <input checked="" type="checkbox"/> Comum <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Obra de Engenharia <input type="checkbox"/> Comum <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual <input type="checkbox"/> Serviços técnico, científico ou artístico <input type="checkbox"/> Locação e/ou aquisição de imóveis <input type="checkbox"/> Alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos <input type="checkbox"/> Aquisição de bens <input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo <input type="checkbox"/> Material permanente / equipamento <input checked="" type="checkbox"/> Equipamento/bem ou serviço para distribuição gratuita	
<b>Natureza do Objeto:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comum <input type="checkbox"/> especial	
<b>Forma de Contratação sugerida:</b> Pregão eletrônico, em conformidade o art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133 de 2021	

**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A presente contratação tem por objeto a Aquisição de Mudas Frutíferas destinadas à execução do Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Fruticultura, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI, com o objetivo de fomentar a produção agrícola no município de Marabá, fortalecer a agricultura familiar, ampliar a produtividade das unidades produtivas e promover a geração de renda no meio rural.

A iniciativa integra as políticas públicas municipais voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, incentivando a implantação e ampliação de áreas produtivas com espécies frutíferas adaptadas às condições edafoclimáticas da região, contribuindo para a diversificação da produção agrícola, o abastecimento do mercado local e a inserção dos produtores familiares em programas de compras institucionais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

Registra-se que, no planejamento anterior do Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Fruticultura e Olericultura, estimava-se o atendimento de 198 famílias vinculadas ao eixo da fruticultura, dentro de um universo maior de beneficiários contemplados também pelas ações voltadas à olericultura. Contudo, com a reformulação do projeto voltado especificamente ao fortalecimento da cadeia produtiva da fruticultura (**SEI nº 1702126**) e após atualização do diagnóstico técnico realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI, verificou-se, com base em levantamento de campo, a ampliação do número de agricultores familiares com aptidão e interesse na atividade frutícola no município, passando a estimativa de atendimento para aproximadamente **556 famílias beneficiárias**.

Ressalta-se que a atualização do público beneficiário implicou também a readequação dos quantitativos de mudas previstos para aquisição, de modo a atender adequadamente o número ampliado de famílias beneficiárias. O novo dimensionamento considera critérios técnicos definidos pela equipe da SEAGRI, incluindo a área média de plantio por unidade familiar, a diversificação das espécies frutíferas e a necessidade de fortalecimento efetivo da cadeia produtiva local, conforme previsto no Projeto Básico atualizado.

Destaca-se ainda que os itens referentes às mudas frutíferas foram anteriormente objeto de procedimento licitatório realizado no âmbito do Processo nº **050505212.001041/2025-72**, por meio do **Pregão Eletrônico nº 90004/2026**, no qual os itens correspondentes às mudas restaram fracassados, em razão da desclassificação das propostas apresentadas por não atendimento às exigências editalícias relativas à garantia de proposta.

A ausência da contratação compromete diretamente a execução das etapas previstas no Projeto, especialmente a implantação das áreas frutíferas, o cumprimento do calendário agrícola, o fortalecimento da cadeia produtiva local e o atendimento às famílias beneficiárias. Além disso, inviabiliza a consolidação das políticas públicas voltadas à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável no município.

Dessa forma, considerando a permanência da necessidade pública originalmente identificada, bem como a ampliação do público beneficiário e dos quantitativos de mudas previstos, torna-se necessária a realização de novo procedimento licitatório para aquisição das mudas frutíferas, assegurando a implantação das áreas produtivas planejadas, o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável do setor agrícola no município de Marabá.

## 2. DESCRIÇÃO DO OBJETO E SEU QUANTITATIVO

Aquisição de Mudanças Frutíferas destinadas à execução do Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Fruticultura, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI.

Os quantitativos foram definidos com base no planejamento técnico constante no Projeto Básico (SEI nº 1702126), considerando o número estimado de aproximadamente 556 famílias beneficiárias, a área média de implantação por unidade produtiva, a diversificação das espécies frutíferas e a capacidade de acompanhamento técnico da equipe da SEAGRI.

A contratação contempla os seguintes itens:

Nº	Descrição material	Un	Quant
01	Muda de Limão enxertado taiti ( <i>citrus latifolia</i> ) - altura: 0,40 a 0,80 m	Mudas	5.000
02	Muda de Laranja enxertada pêra rio ( <i>citrus sinensis</i> ) - altura: 0,40 a 0,80 m	Mudas	5.000
03	Muda de Tangerina enxertada ponkan ( <i>citrus reticulata blanco</i> ) - altura: 0,40 a 0,80 m	Mudas	10.000
04	Muda de Goiaba enxertada cortibel ( <i>psidium guajava</i> ) - altura: 0,40 a 0,80 m	Mudas	5.000
05	Muda de Goiaba enxertada paluma ( <i>psidium guajava</i> ) - altura: 0,40 a 0,80 m	Mudas	5.000
06	Muda de Banana da terra ( <i>musa x paradisiaca</i> ) - micropropagada	Mudas	40.000
07	Muda de Manga enxertada tommy ( <i>mangifera indica l</i> ) - altura: 0,40 a 0,80 m	Mudas	1.000
08	Muda de Manga enxertada keitt ( <i>mangifera indica l</i> ) - altura: 0,40 a 0,80	Mudas	1.000

### 3. EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

A aquisição das mudas frutíferas descritas neste documento tem como finalidade viabilizar a implantação e ampliação de áreas produtivas voltadas à fruticultura no município de Marabá, garantindo a execução efetiva do Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Fruticultura.

Com a aquisição e posterior distribuição das mudas às 556 famílias beneficiárias vinculadas ao eixo da fruticultura, conforme planejamento técnico atualizado do Projeto, espera-se promover o aumento da produção agrícola local, a diversificação das culturas implantadas e a melhoria da qualidade dos produtos ofertados ao mercado consumidor. A utilização de mudas enxertadas e de material propagativo de alta qualidade assegura maior uniformidade genética, melhor desempenho agrônomo, redução de perdas iniciais e maior taxa de sobrevivência no campo, refletindo diretamente na eficiência produtiva das unidades familiares.

Entre os principais resultados esperados destacam-se:

- Implantação planejada de áreas frutíferas com espécies adaptadas às condições edafoclimáticas locais;
- Aumento da produtividade e da regularidade da oferta de frutas no mercado municipal e regional;
- Incremento da renda das famílias beneficiárias, por meio da comercialização da produção;
- Fortalecimento da cadeia produtiva da fruticultura, promovendo maior organização produtiva e integração com políticas públicas de compras institucionais;
- Estímulo ao uso sustentável do solo, priorizando áreas já utilizadas para atividade agrícola, evitando a abertura de novas áreas e contribuindo para a redução de passivos ambientais.

Espera-se, ainda, que a execução desta contratação contribua para a consolidação das ações de assistência técnica e acompanhamento realizadas pela SEAGRI, assegurando que as mudas distribuídas sejam corretamente implantadas e manejadas, potencializando os resultados econômicos, sociais e ambientais do Projeto.

Dessa forma, a contratação alinha-se aos objetivos institucionais da Secretaria Municipal de Agricultura, promovendo o desenvolvimento rural sustentável, o fortalecimento da agricultura familiar e a geração de impactos positivos de médio e longo prazo no município de Marabá.

#### 4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL E GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA

A previsão de contratação é para o início do mês de Junho do ano de 2026, com grau de prioridade **ALTO**.

O grau de prioridade alto justifica-se pela necessidade de garantir a execução tempestiva do Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Fruticultura, especialmente em observância ao calendário agrícola e ao período adequado de plantio das mudas. Eventual atraso na contratação poderá comprometer a implantação das áreas produtivas, o atendimento às aproximadamente 556 famílias beneficiárias e a efetividade das ações de fomento à agricultura familiar, impactando diretamente os resultados esperados pela Administração.

#### 5. DESPESA ESTIMADA

Estima-se despesa em **R\$ 1.883.080,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, e oitenta reais)**

#### 6. INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

121501.20 605 0013 2.267 Fortalecimento de Agricultura Familiar;

121501.20 608 0013 2.077 Fortalecimento e Diversificação das Cadeias Produtivas Agropecuárias e Pesqueiras.

20 605 0013 2.266 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.

3.3.90.32.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita.

#### 7. INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Bianca Teixeira Araújo, Agente de Conservação, Matrícula N° 65909, Integrante requisitante

Jaila Morais Lima, Chefe de Divisão, Matrícula n° 65598, Integrante Administrativo

Maria Luana Melo Sousa, Coordenadora I, Matrícula n° 65094, Integrante Administrativo

Eide France Ramos Nogueira, Engenheira Agrônoma, Matrícula N° 7375, Integrante Técnica

Marabá-PA, 31 de março de 2026.

*Documento Assinado Eletronicamente*

**Bianca Teixeira Araujo**

Agente de Conservação



Documento assinado eletronicamente por **Bianca Teixeira Araujo, Agente de Conservação**, em 01/04/2026, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1740981** e o código CRC **6A570745**.

---

Av. Hiléia, 380-478, - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-100

seagri@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505212.000168/2026-55

SEI nº 1740981