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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAC

- INTRODUGAO e

|

\0 estudo técnico preliminar é um documento constitutivo da primeira etapa do
.planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua
melhor solugic e dé base ac anteprojete, 2o terme de referdncia ou 20 projete basico 2

serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagdo.

“Art. 62, Inciso XX, da Lei 14.133/2021"” |

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP visa dar apoio ao ensino publico como
mecanismo indispensavel para embasar o Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD,
conforme previsto na Lei 14.133/2021, de forma a relacionar as condigbes, descrigcoes,

quantidades, valores estimados, frequéncia e periodicidade dos servigos.

- O = L —-

Considerando a formaiizagao de demanda peias Secretarias e Fundos Municipals,
aste FTP tem como obietivo levantar sobrea viabilidade técnica na CONTRATACAO DF
EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE

ANAPU/PA.

Depois de realizada a licitagdo, faz-se necessaria a formalizacdo dos contratos,
. formalizacdo de identificagao e contatd coim O preposto para que as atividades se iniciem

epor consequéncia a gestdo e a fiscalizacdo do contrato.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1 A presente contratagdo tem por finalidade suprir as demandas da Prefeitura Municipal
de AnapufPA, suas Secretarias e Fundos Municipais, no tocante ao fornecimento de
materiais de construcdo, necessarios para 2 execucdo de servicos, reparos, reformas,
ampliagdes e demais adequagdes em prédios publicos, vias e demais espagos de uso
coletivo.

1.2 A aquisigdo € indispensavel para garantir manuiencdo adequada da infraestruturd
publica municipal, assegurando condicdes seguras, funcionais e adequadas para O
desenvolvimento das atividades administrativas, educacionais, de saude, assisténcia social e
demais servigos prestados a populagao.

1.3 O fornecimento dos materiais possibilitard:
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e A realizacdo de reformas e melhorias nas estruturas fisicas dos prédios publicos,
promovendo conforto, acessibilidade e bem-estai a comunidade,
» A adequacdo dos espacos as necessidades dos servidores, usuarios e comunidade de
modo geral, garantindo condi¢des dignas de trabalho e uso do bem publico;
« A prevencdo de riscos e acidentes, mediante a pronta recupera¢do de estruturas
comprometidas;
« A valorizacdo do patriménio publico, por meio da conservacdo das instalagdes
existentes e da ampliagdo de sua vida util.
1.4 Assim, a contratacdo pretendida reveste-se de carater essenciai para assegurar a
. continuidade e gualidade dos servicos prestados a populacdo, atendendo diretamente ao
interesse publico e contribuindo para a melhoria das atividades rotineiras da administragao
publica do Municipio de Anapu/PA.
1.5 Considerando os principios legais da administragdo publica, quanto & legalidade,
moralidade, economicidade e eficiéncia.
1.6 Considerando que a Prefeitura Municipal de Anapu, por meio de suas Secretarias e
Fundos Municipais, tem como finalidade precipua assegurar a oferta de servigos publicos de
qualidade 3 populag3o, torna-se imprescindivel garantir que suas unidades administrativas,
educacionais, de saude, de assisténcia social e demais setores disponham de condigdes
adequadas de infraestrutura, de modo a viabilizar a execugdo eficiente das atividades e
assegurar o pieno atendimento das demandas da sociedade.
1.7 A Constituicdo da Replblica Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 208, inciso VII,
estabelece que o dever do Estado com a educagdo serd efetivado mediante a garantia de

. atendimento ao educando por meio de programas suplementares, compreendendo material
did4tico, alimentacdo, transporte e também condigdes adequadas de permanéncia nas
escolas.

1.8 Diante desse arcabouco legal, a aquisicdo de materiais de construgdo revela-se medida
necessaria e inadidvel, uma vez que o Municipio de Anapu/PA precisa garantir a
manutenc3o, reforma e conservagdo dos prédios publicos e logradouros. Atualmente, parte
dessas estruturas apresenta desgastes fisicos decorrentes do uso continuo e do tempo,
necessitando de intervencdes para evitar riscos e assegurar condigcdes dignas de
funcionamento.

1.9 Portanto, no cumprimento dos comandos constitucionais e legais retrocitados, a
contratacdo justifica-se como instrumento essencial para assegurar a efetividade dos
servicos publicos prestados pela Prefeitura Municipal de Anapu/PA, suas Secretarias e
Fundos Municipais, garantindo que os espagos publicos disponham de infraestrutura
adequada, segura e acessivel, de modo a viabilizar a continuidade das politicas publicas e a
preservagdo do patrimoénio publico.
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2 AREA REQUISITANTE

2.4 Area requisitante: Secretarias Municipais, Fundos Municipais e Prefeitura Municipal de
Anapu/PA.

Responsaveis:

Luiz Carlos Aguiar Leite — Prefeitura Municipal e Secretarias agregadas;

Suzana Margareth Scarparo Leite — Secretaria Municipal de Educacao;

Jefferson Azevedo Soares — Secretdrio Municipal de Saude;

Giovanny Souza Guzzo — Secretdrio Municipal de Assisténcia Social;

John Wallayn dos Santos Justiniano — Secretario Municipal de Meio Ambiente.

3 REOUISITOS DA CONTRATACAQ

3.1 Efetuar a entrega dos materiais de construgdo em perfeitas condigdes, conforme
especificagdes, prazos e locais constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhados da respectiva Nota Fiscal, na qual deverdo constar as seguintes indicacdes:
marca, fabricante, modeio, procedéncia e prazo de garantia ou vaiidade.

3.2 Responsahilizar-se integralmente pelos virios e danos decarrentes do ohieto contratado,
em conformidade com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n? 8.078/1990).

3.3 Manter, durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e gualificacdo exigidas no processo licitatério.
3.4 Fornecer materiais de alta qualidade, que assegurem durabilidade, eficiéncia e adequado
desempenho nas atividades de manutencdo e conservagdo das unidades escolares e
administrativas da Secretaria Municipa!l de Educagdo de Anapu/PA.

3.5 Garantir que os materiais atendam as normas técnicas de seguranga, qualidade e
desempenho, além de observar as legislacdes pertinentes, incluindo normas ambientais e de
acessibiiidade. Os fornecedores deverao apresentar, sempre que solicitado, certificagdes ou
documentos que comprovem a conformidade dos produtos com as regulamentacdes
vigentes.

3.6 Disponibilizar suporte continuo e atendimento eficiente, garantindo a pronta resolugao
de eventuais problemas, faihas ou demandas relacionadas ao fornecimento.

3.7 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados, referentes as
caracteristicas dos materiais de construgdo fornecidos. O contratado devera arcar, as suas
préprias expensas, com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do fornecimento,
sem qualguer 8nus adicional para a Administrag3c Municipal. Caber3, ainda, ao contratade
repetir procedimentos as suas custas para a corregdo de falhas, especialmente na hipotese
de fornecimento do objeto em desacordo com as condi¢des pactuadas.
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3.8 Assegurar que os materiais de constru¢do fornecidos atendam rigorosamente aos
padrbes de gualidade estabelecidos pelas norinas técnicas pertinentes, de forima a garantir a
durabilidade, a seguranca e a eficiéncia das obras e servicos realizados pela Prefeitura
Municipal de Anapu/PA.

4 LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1 Considerandc a Lei n°14.133/2021 Art. 18. § 1°{...)
“V-levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
. possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de
soiugdo a contratar; ”.

4.2 Considerando a INSEGES N2 58, de 8 de agosto de 2022, onde se |é:
“lii- ilevantamento de mercado, que consiste na andiise das aiternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de
solugdo a contratar, podendo, entre outras opg¢des:
4.2.1 ser consideradas contratagdes similares feitas por outros
6rgdos e entidades publicas, bem como por organizagdes privadas, no
contexto nacional ou internacional, com objetivo de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovag¢des que melhor
atendam as necessidades da Administracado;
4272 ser realizada audiéncia efou  consulta  publica,
preferencialmente na forma eletrénica, para coleta de contribuigdes;

. 4.2.3 em caso de possibilidade de compra, locagdo de bens ou do
acesso a bens, ser avaliados 0s custos e os beneficios de cada opgao para
escolha da alternativamais vantajosa, prospectando- se arranjos
inovadores em sede de economia circular; e
4.2.4 ser consideradas outras op¢des logisticas menos onerosas a

n

Administragdo, tais como chamamentos piblicos de doagdo e permutas.”.
4.3 A alternativa para suprir a demanda seria a aquisi¢do dos itens necessarios enquadrados
como material de construgSc por meic de empresas do ramo pertinente, e apta para tal
fornecimento.
4.4 Este Departamento ndo identificou alternativas de mercado para a demanda em
questao, pois se trata de materiai de consumo, o quai ndo poderia ser substituido por outro
objeto, nem ser confeccionada/fahricado pela prépria Administracdo.

4.5 A contratacdo de empresa especializada nesse tipo de material foi a solugdo encontrada
para suprir a demanda dos 6rgdos publicos, sempre, prezando a qualidade e validade dos
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produtos fornecidos.
5 DESCRICAO DA SOLUCAO

5.1 A solucdo definida pela Administracdo é a aquisicdo de materiais de construcdo, por
meio de contratacdo de empresa especializada e devidamente registrada no ramo de
comércio do objeto, capaz de atender as especificagdes técnicas e de qualidade demandadas
cla Prefeitura Municipa! de Anapu/PA.

5.2 Apds andlise de mercado, constatou-se que ndo hd alternativas que substituam a
contratacdo pretendida, uma vez que os itens enquadrados como materiais de construcdao
sao de natureza essencial, de consumo imediato e imprescindiveis para manutengao e
conservacao de prédios escolares e administrativos. Dessa forma, ndo é vidvel a producdo
propria pela Administragdo, tampouco a substituicdo por outros bens.
5.3 Assim, a solugdo mais adequada e economicamente vidvel é a contratagdo de
fornecedores privados especializados, por meio de procedimento licitatério, assegurando.

e A aquisicdo de insumos de qualidade e durabilidade, indispensaveis a manutencdo

preventiva e corretiva;
« A regularidade e continuidade dos servigos de conservagdo e reformas das unidades

« Avantajosidade econémica, mediante ampla pesquisa e competitividade no certame;

» O cumprimento dos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e interesse
pubiico.

5.4 A contratacdo proposta garante ndo apenas o suprimento continuo de materiais de

construcdo necessarios ao funcionamento das Secretarias, Fundos e Prefeitura Municipal,

mas também reforca o compromisso da Administragdo com a melhoria das condigdes de

infraestrutura, seguraiica € acessibilidade dos ambientes educacionais.
6 ESTIVIATIVA DAS QUANTIDADES A SEREIVi CONTRATADAS

6.1 O quantitativo estabelecido no processo licitatério foi subsidiado nos quantitativos
licitados e utilizados durante 05 anos anteriores.

6.2 Outrossim, a contratacdo serd procedida por meio de licitagdo, na modalidade pregdo,
utilizando-se o Sistema de Registro de Preco, haja vista tratar-se de contratagdo de aquisi¢do
e/ou servicos comuns com necessidades de contratagoes permanentes ou frequentes, e o
Registro de Precos permite a flexihilizacio do quantitativo a ser contratado, uma vez que o

SRP privilegia os principios da eficiéncia e economicidade, descomplicando os
procedimentos para contratagao.
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LOTE |
: 3 i : VALOR , :
ITEM  DESCRIC JNID. ; . : OTAL
. DESCRICAO UNID QUANT uNITARIO: | YATOR T
01 |ARLIA. M3 3000 RS 198,33 RS 594.990,00
02 | ARGAMASSA ACI 20 KG SC 5000 RS 30,42 RS 152.100,00
03 |ARGAMASSA AC Il 20KG SC 4000 RS 34,19 RS 136.760,00
04 | ARGAMASSA ACIII 20 KG SC 4000 RS 58,54 RS 234.160,00
05 | CANALETA DE CONCRETO UND 200 RS 192,66 RS 57.798,00
06 |CIMENTO 50 KG SC 5000 RS 71,98 RS 359.900,00
07 | CUMEEIRA (TELHA BARRO) UND 4200 RS 11,53 RS 48.426,00
08 | CSPACADOR P/ PISO/AZULL! PC 00 RS 26,21 RS 10.484,00 |
09 | QUIMIKAL LITROS. LT 1600 ‘R$ 29,32 'R$ 46.912,00 _\
r LAJE PREMOLDADA 2
10 (VIGOTAHSOPOR) M 700 RS 112,91 RS 79.037,00
11 | PISO CERAMICO 40X40 m?2 1500 RS 40,84 RS 61.260,00
12 | PISO CERAMICO 35X57 M2 1000 RS 37,38 RS 37.380,00 |
i3 | PiSO CERAMICO 50X50 M2 1000 RS 47,13 RS 47.130,00 |
14 |REJUNTE KG 1400 RS 13,32 RS 18.648,00
15 |SEIXO M?2 1000 RS 264,66 RS 264.660,00
TELHA DE BARRO CALHA
16 1000UND MIL 120 RS 1.679,00 RS 201.480,00
TELHA FIBRA DE
17 | eaMENTO2344.50 UND 1000 RS 38,00 RS 38.000,00
TELHA DE BARRO PLAN . e e ara
18 1000UND MiL 120 RS 1.866,33 RS 223.959,60
S | TELHA ECOLOGICA UND 2000 RS 145,05 RS 290.100,00
20 |TUOLO 8 FUROS 1000UND MIL 200 R$ 1.287,50 | R$257.500,00
REVESTIMENTO .
“h CERAMICO32X60 BRANC i . o 560,36 H548.288,00 |
VALOR TOTAL GLOBAL RS 3.208.972,60
LOTE Nl
ITEN e e ' VALOR RS
ITEM " DESC ncho_ UNID. | QUANT. UNITARIO | VALOR TOTAL
CAIXILHO DE MADEIRA
22 B/PORTA UND 150 RS 214,16 RS 32.124,00
COMPENSADO IND. LIXADO
LIND 238 R , RS 44 377,40
- |10mm x 1,60m x 2,20m | B 5188,64
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COMPENSADO IND. LIXADO
24 15mm x 1,60m x 2,20m UND 235 RS 418,78 RS 98.413,30
_ | COMPENSADO IND. LIXADO e . e P
25 25mmx1,60x2,20mm UND 235 RS 391,38 RS 51.574,30
26 | DOBRAD. CART. 3.1/2X3" ROL. CTL 420 RS 44,30 RS 18.606,00
27 DOBRAD. PORTAOQO ZINCADA 3" UND 210 RS 50,88 RS 10.684,80
28 DOBRAD. ZINC. 3" UND 420 RS 40,59 RS 17.047,80
29 |DOBRAD. ZINC.3.1/2" UND 210 RS 29,89 RS 6.276,90
30 |DOBRADICA CARTELADA 3" UND 210 RS 22,71 RS 4.769,10
0 31 DOBRADICA ZINCADA 4" UND 210 RS 20,46 RS 4.296,60
32 FECHADURA COLONIAL UND 110 RS 84,72 RS 9.319,20
33 FECHADURA UND 110 RS 75,27 RS 8.279,70
BAN.ALAV.ESP.COLONIAL ’ ’ !
FECHADURA BAN.ALAVANCA
34 CROMADA UND 110 RS 92,12 RS 10.133,20
FECHADURA EXT.ALAVANCA
35 CROMADA UND 110 RS 76,33 RS 8.396,30
36 FECHADURA EXT.OXIDADA UND 110 RS 95,91 RS 10.550,10
FECHADURA SOBREPOR P/
37 PORTAO UND 40 RS 127,05 RS 5.082,00
38 |FERROLHO CART. LAT. 06CM UND 200 RS 15,83 RS 3.166,00
39 FERROLHO CARTELADO 3" UND 200 RS 23,88 RS 4.776,00
40 FERROLHO REDONDO ZINC. 27 UND 200 RS 5,81 RS 1.162,00
- FERROLHO REDONDO i o e e S
. 41 ZINC.2.1/2" UND 200 RS 8,22 RS 1.644,00
FERROLHO REDONDO
42 HNCABO 3 i UND - _2_0?_ RS 14,18 RS 2.836,?(_)
FERROLHO REDONDO
43 ZINCADO 4 UND 200 RS 16,85 RS 3.370,00
44 ) ___I:II_\_Iljl_.{\ MJ}Q_. MISTA 7X14 UND 120 ] _R_$ 39,_7Q__ RS 4.764,00
VALOR TOTAL GLOBAL RS 402.048,70
LOTE I
AR . SE - VALOR Steing
ITFN DFSC Bl IANT, e ; ORTOTAL
ITEM %3 DF _ LINID QLIANT UNITARIO VAILOR o0 Al
45 AmprDOR Covin Ak UND 1000 RS 22,56 RS 22.560,00
25x3/4
46 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO UND 900 RS 2,41 RS 2.169,00
25mmX 3/4
47 | ADESIVO PLASTICO 850 GR UND 300 RS 59,56 RS 17.868,00
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48 | ADESIVO PVC - 75GR UND 900 RS 12,10 RS 10.890,00
ANEL VEDACAO P/ VASO
[ povirmiide CA UND 4050 RS 15,36 RS 62.208,00
50 | ARMARIO PARA BANHEIRO UND 115 RS 75,33 RS 8.662,95
ASSENTO SANITARIC
51 | OFADADO UND 450 R$ 129,85 | RS 58.432,50
52 |CHUVEIRO NAO ELETRICO UND 260 RS 15,28 RS 3.972,80
53 | VEDA ROSCA UND 400 RS 5,65 RS 2.260,00
54 |JOELHO 100ESGOTO | UND 320 RS 17,61 R$ 5.635,20
@ | 55 |JOELHO 20 HIDRAULICO UND 240 RS 2,03 RS 487,20
56 | JOELHO 20MMX1/2" UND 240 RS 2,78 RS 6567,2
57 |JOELHO 25 HIDRAULICO UND 240 RS 3,30 RS 792,00
58 |JOELHO 25MMX1/2" UND 240 RS 4,79 RS 1.149,60
59 |JOELHO 25MMX3/4" UND 240 RS 4,78 RS 1.147,20
60 |JOELHO ESGOTO 40MM UND 240 RS 4,21 RS 1.010,40
61 |JOELHO ESGOTO 50 MM UND 240 RS 6,38 RS 1.531,20
62 |JOELHO 50 HIDRAULICO UND 240 RS 14,11 RS 3.386,40
63 | JOELHO PARA CALHA PVC UND 240 RS 40,93 RS 9.823,20
64 |LUVA 100MM ESGOTO UND 410 RS 9,16 RS 3.755,60
65 |LUVA 20MM UND 500 RS 2,48 RS 1.240,00
66 |LUVA 25MM UND 500 RS 2,51 RS 1.255,00
| 67 |LUVA4OMMESGOTO | UND 420 RS 5,72 RS 2.402,40
68 |LUVA 50MM UND 420 RS 8,56 RS 3.595,20
FITA VEDA ROSCA 18mm X
@ | "T | oo | a0 | Rs9er R$ 2.901,00
9 o HOSAIEIE UND 300 RS 5,32 RS 1.596,00
71 | CURVA 902 SOLDAVEL 60mm UND 100 RS 73,41 RS 7.341,00
72 | CURVA 902 SOLDAVEL 32mm UND 100 RS 12,34 RS 1.234,00
73 | CURVA 502 SOLDAVEL 25mm UND 100 RS 7,40 RS 740,0
¢ |CURVAIGCURTAESGOTO UND 100 RS 18,59 RS 1.850,00
50mm
-5 | CURVA 90" CURTA ESGOTO UND 100 - RS 721.00
40mm
COLAR HIDRAULICO
78 | UND 20 RS 20,67 RS 413,40
77 | CAP SOLDAVEL 60mm UND 420 RS 10,00 RS 4.200,00
78 | CAP SOLDAVEL 40mm UND 450 RS 3,85 RS 1.732,50
79 | CAP SOLDAVEL 25mm UND 450 RS 2,10 RS 915,00
80 | CAP SOLDAVEL 20mm UND 450 RS 1,74 RS 783,00
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81 |CAP ESGOTO 100mm UND 320 R$ 9,02 RS 2.886,40
82 |ASSENTO SANITARIO SIMPLES | UND 450 RS 40,27 R$ 18.121,50
83 | CAIXA DE DESCARGA COMUM. | UND 450 RS 48,44 RS 21.798,00
gy | TARUAAKBH ROUEL) e 30 R$3.163,67 | R$94.910,10

r 2
oc | CAIXA D’AGUA 500 LT POLIET. | . o -
oJ (PLAST) \JNU 1L Rs 323,56 ny 3: .LUJ,4U
CAIXA D’AGUA 3000 LT POLIET.
86 | (pLasT) UND 40 R$ 1.856,96 | RS 74.278,40

@ ¢ UV D INSUN BT PORET  Gikp 60 R$1.403,03 | RS 84.181,80

(PLAST)
gg |CAIXADAGUAI000LTPOLET. | )\ 75 R$ 552,86 | RS41.464,50

(PLAST)
89 | CAIXA SIFONADA UND 200 RS 50,17 R$ 10.034,00
90 |BACIA CONVECIONAL (VASO) UND 150 R$ 331,66 | RS 49.749,00
91 ELA%A e UND 150 R$529,73 | RS$79.459,50
92 |LUVA 50MM ESGOTO UND 420 RS 5,54 R$ 2.326,80
93 | T 50 HIDRAULICA UND 210 RS 13,07 RS 2.744,70
94 |T 75MM ESGOTO UND 210 RS 19,71 R$ 4.139,10
95 | TORNEIRA JARDIM 1/2" % UND 200 RS 6,06 R$ 1.212,00
96 |TORN TANQUE 15CM 1/2" X% | UND 200 R$ 10,25 R$ 2.050,00
97 |TUBC 150MM ESGOTO UND 100 R$ 280,54 | RS 28.054,00
98 |TUBO 200MM ESGOTO UND 120 R$ 636,56 | RS 76.387,20

@ | 99 |TUBO PVC 20 HIDRAULICO UND 400 R$ 26,02 R$ 10.408,00
100 | TUBO PVC 25 HIDRAULICO UND 400 RS 31,44 R$ 12.576,00
101 | TUBO PVC 50 HIDRAULICO UND 400 R$103,90 | RS 41.560,00
102 | TUBO 75MM RIGODO ESGOTO | UND 400 R$ 112,80 | R$45.120,00

TUBO DE DESPEJO P/CX.DE
108! | o roranen UND 600 R$ 44,16 R$ 26.496,00
104 | TUBO PVC RIGIDO 100 ESGOTO | UND 360 R$ 115,68 | RS 41.644,80
105 | TUBO PVC RIGIDO 40 ESGOTO | UND 300 RS 43,97 R$ 13.191,00
106 | TUBO PVC RIGIDO 50 ESGOTO | UND 300 RS 77,66 RS 23.298,00
107 |VALVULA PIA UND 600 RS 38,28 R$ 22.968,00
108 | VALVULA PIA INOX 3.1/2" UND 50 RS 29,67 RS 1.483,50
109 |VASO COM CAIXA ACOPLADA | LIND 150 R$ 46533 | R$69.799,50
110 | VASO INFANTIL SIMPLES UND 60 R$339,77 | RS 20.386,20
VASO PARA DEFICIENTE
i [epapics UND 45 R$577,97 | R$26.008,65
112 | VASO SANITARIO SIMPLES UND 250 R$338,86 | RS84.715,00
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113 | ESPUDE P/VASO SANTARIO UND 100 RS 14,23 R$ 1.423,00
114 | KIT PARA BANHEIRO METAL UND o RS 148,70 R$ 10.409,00
115 | KIT PARA BANHEIRO PLASTICO | UND 70 RS 73,56 RS 5.149,20
116 |LAVATORIO COM COLUNA UND 30 R$ 299,30 R$ 8.979,00
gy ([ RABAENESDEATONARD UND 1600 RS 3,60 R$ 5.760,00
Y liovm I | R
118 |PIA INOX 1 CUBA. 1.20M. UND 200 RS 301,83 RS 60.366,00
115 | PiA iINOX 2 CUBA 1.60M UND 200 R$581,13 | R$ 116.226,00
120 | RALO SECO PVC UND 50 RS 27,91 RS 1.395,50
@ | 121 |[TAMPAPARA CAIXA DAGUA UND 110 RS 276,88 RS 30.456,80
122 |LUVA 75MM ESGOTO UND 420 RS 11,10 RS 4.662,00
123 1M,,ANGUE|RA RRETA P'! RRBRA MT 1000 RS 3,92 RS 3.920,00
124 | MICTORIO PORCELANA UND 80 RS 847,69 RS 67.815,20
125 | PIA DE MARMORE SINT. 1,20M UND 50 RS 310,99 RS 15.549.50
126 | PIA DE MARMORE SINT.-1,00m | UND 50 RS 249,97 RS 12.498,50
127 |REDUCAO 50X40 ESGOTO UND 220 RS 4,07 RS 895,40
128 |REDUCAD 25X20 UND 420 RS 2,68 R$ 1.125,60
129 |REGISTRO HIDRAULICO 25 UND 1020 RS 22,66 R$ 23.113,20
130 |REGISTRO HIDRAULICO 50 UND 840 RS 28,97 RS 24.334,80
REGISTRO P CHUVEIR
131 | ComuM 20MM UND 420 RS 29,66 RS 12.457,20
132 E#EE?:IRE’P: .cﬂHUVE'RO DE UND 420 RS 76,16 RS 31.987,20
@ 53 [sirRoburio UND 220 RS 22,59 R$ 4.969,80
134 |SIFAO SANF. SIMPLES UND 220 RS 14,33 RS 3.152,60
i35 |[SiFAO TRIPLO UND 220 RS 34,98 RS 7.695,60
136 |TANQUE FIBRA DUPLO 1,00 MT| UND 110 RS 283,61 RS 31.197,10
137 |TANQUE FIBRA DUPLO 1,20 MT| UND 20 RS 245,61 RS 4.912,20
138 |TANQUE FIBRA TRIPLO 1,40 MT| UND 20 RS 386,16 RS 7.723,20
120 |TANQUE FIRRA TRIPLO 1,60 MT| LIND 20 RS 419,14 RS 8.282,80
140 |T 100 ESGOTO UND 210 RS 14,62 RS 3.070,20
141 |T 20 HIDRAULICA UND 210 RS 2,79 RS 585,90
142 |T 25 HIDRAULICA UND 210 RS 2,98 RS 625,80
143 |T 40 ESGOTO UND 210 RS 4,84 RS 1.016,40
144 |T 50 ESGOTO UND 210 | R$1399 | R$2937,90
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GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CNPJ: 01.613.194/0001-63

Comissio de Planejamento

BOMBA SUBMERSA PARA
POCOS TUBUILARES
PROFUNDOS DIAMENTRO 4",
ELETRICA, TRIFASICA,
POTENCIA 1,97 HP, 20 . _
145 ESTAGIOS, BOCAL DE UND 18 RS 4.310,80 RS /7.594,40
DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q=
18M / 5,40 M3/H A 164M
/0,80 M3/H. | , ,
o VALOR TOTAL GLOBAL R$ 1.914.415,00
LOTE IV
il i =gy VALOR e
iTEM ﬁescﬁicia UNID. QUANT. UNITARIO | VALOR TOTAL
ABRACADEIRA NYLON -
146 BRANCA 4. 8x360mm UND 500 RS 31,00 RS 15.500,00
147 A? f‘ 'oﬁCfDE'RA Rkl BSERCA UND 800 RS 18,83 RS 15.064,00
400x4,8
... |ABRACADEIRA NYLON - PRETA R o e
148 GAOK1 21T UND 500 RS 11,67 RS 5.835,00
145 | ADAPTADOR PLUG BENJAMIM UND 1150 RS 10,09 RS 11.603,50
ARMACAO SECUND.PESADA
150 |2x2 - HASTE 16x350mm - UND 400 RS 50,40 RS 20.160,00
FERRO135
. 151 | CANALETA 2CMX1CMX2MT UND 150 RS 16,60 RS 2.490,00
152 |CONDUITE 1" DURO MT 200 RS 4,65 RS 930,00
153 | CONDUITE 1/2" DURO MT 200 RS 3,38 RS 676,00
154 ifn'\"gld:g 3/4" CORRUGADO MT 200 RS 3,75 RS 750,00
155 |CONECTOR ATERRAMENTO 3/4, UND 255 RS 15,37 RS 3.519,35
156 ggg‘gﬂ?“ CHRVRLOM UND 125 RS 9,31 RS 1.163,75
CONECTOR CURVO COM
157 ROSCA 3/4" UND 125 RS 7,45 RS 931,25
CONECTOR DE DERIVACAO
158 PERFURANTE UND 125 RS 18,82 RS 2.352,50
159 |ELETRODO 6013 - 4mm KG 100 RS 43,23 RS 4.323,00
160 |ELETRODO 6013-2,50mm KG 100 RS 35,56 RS 3.556,00
161 |ELETRODO 6013-3,25mm KG 100 RS 42,01 RS 4.201,00
162 |ESMERILHADEIRA UND 5 RS 645,33 RS 3.226,65
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ESTADO DO PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

Comissdo de Planejamento

163 |FITA ISOLANTE 18mm x 10m UND 200 RS 6,34 RS 1.268,00
164 'R'LT AISOLANTE 18mm x 20m = | ;\py 200 RS 18,03 R$ 3.606,00
165 |FURADEIRA UND 25 RS 488,54 RS 12.213,50
166 | HASTE ATERRAMENTO UND 100 RS 81,39 RS 8.139,00
167 |ISOLADOR ROLDANA UND 50 RS 15,99 RS 799,50
COMPRESSOR DE AR VASO
PRESSAO - Certificado pelo
Inmetro - Motor de 2 hp
. MONOFASICO 110/220v,
168 |equipado com relé térmico LND 2 RS 2.845,53 RS 5.691,06
contra sobrecarga - Pressdo de
trabalho de 100 a 140 Ibf/pol? -
Visor de nivel de dleo -
Facilidade na manutencgao.
169 |SERRA MARMORE 127VOLTS UND 20 RS 581,33 RS 11.626,60
170 | TERMINAL DE PRESSAQO 25mm UND 100 RS 12,71 RS 1.271,00
171 TBE'\.If\ éESER ALCANCE DE UND 5 RS 303,16 RS 1.515,80
40 METROS
172 |ROTULADOR ELETRONICO UND 2 RS 322,79 RS 645,58
173 |TESTADOR DE CABO UND 1 RS 176,80 RS 176,80
1/4 |MULIIMEIRO DIGIIAL UND 1 RS 509,33 RS 509,33
VALOR TOTAL GLOBAL RS 144.144.17
. LoTe vV
ITEM DESCRIGAO UNID. | QuANT. VALOR | yA|ORTOTAL
175 EQ?DEJA DERINTURAPLATICA UND 110 RS 40,61 RS 4.467,10
111
176 | BROXA RETANGULAR MADEIRA |  UND 100 RS 18,37 RS 1.837,00
177 |BROXA RETANGULAR PLASTICA UND 279 RS 12,52 RS 3.493,08
178 |CORANTE LiQUIDO 50iviL UND 100 RS 7,87 RS 787,00
- ESPATULA 10cm - FORJADA A - .
179 CABO MADEIRA UND 20 RS 18,47 RS 369,40
ESPATULA 8cm - ACO - CABO
180 MADEIRA UND 20 RS 1&31 | RS 386,20
181 |FITA CREPE 18mm X 50m RL 250 RS 11,88 RS 2.970,00
182 | FiTA CREPE Z24mm x 50m RiL 200 RS 11,35 RS 2.270,00
183 | FITA CREPE 48 mmX50 m RL 200 RS 18,10 RS 3.620,00
184 | KIT PARA PINTURA 5 PECAS UND 50 RS 38,65 RS 1.932,50
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As mm immd i -

CNPJ: 01.613.194/0001-63

Comissao de Planejamento

185 | LIXA MASSA 100 UND 3300 RS 3,45 RS 11.385,00
186 | LIXA MASSA 150 UND 3360 RS 2,31 RS 7.623,00
187 | LIXA PARA MASSA 80 UND 3300 RS 2,28 RS 7.524,00
188 | MASSA ACRILICA 25KG BD 700 RS 115,65 RS 80.955,00
189 | MASSA CORRIDA PVA 5,4KG GL 1000 RS 60,24 RS 60.240,00
190 |PINCEL 3/4" UND 130 RS 12,93 RS 1.680,90
191 |[PINCEL 2 POLEGADAS UND 130 RS 12,30 RS 1.599,00
192 | PINCEL 3 POLEGADAS UND 130 RS 18,00 RS 2.340,00
193 [ PINCEL 4 POLEGADAS LIND 120 RS 21,32 RS 2.771,60
. 194 |ROLO DE LA UND 150 RS 11,99 RS 1.798,50
195 |SELADOR ACRILICO 18L UND 400 RS 262,67 RS 105.068,00
197 | TINTA ACRILICA 3.6LTS GL 1200 RS 83,37 RS 100.044,00
198 |TINTA ACRILICA 18LTS GL 900 RS 243,30 RS 218.970,00
196 |THINER - COD. 555.000 UND 200 RS 134,63 RS 26.926,00
CAL HIDRATADA PARA
197 PINTURA L I((_i | _120(? _ RS %4,54_1_ | RS 29.448,00
VERNIZ PREMIUM PARA
198 MADEIRA 3'5;5 GL 400 RS 165,83 RS 66.332,00
TINTA/RESINA ACRILICA
199 |PREMIUM PARA CERﬁMICA, LTS 300 RS 306,65 RS 91.995,00
PFDRAS F OUTROS
TINTA ESMALTE SINTETICO
200 |PREMIUM BRILHANTE 3,6 GL 250 RS 165,72 RS 41.430,00
. LITROS
TINTA ACRILICA PREMIUM
201 | PARA PISO 18 LITROS UND 300 RS 485,16 RS 145.548,00
VALOR TOTAL GLOBAL RS 1.025.810,28
LOTEW!
ITEM DESCRICAO | UNID. QUANT. NALOR VALOR TOTAL
- ; UNITARIO ;
202 | ARAME RECOZIDO 1KG KG 4000 RS 38,67 RS 154.680,00
203 g:]RRA CHATA11/2 X 3/16 X UND 200 RS 98,77 RS 19.754,00
204 |BARRA CHATA1X3/16 X 6m UND 200 RS 172,63 RS 34.526,00
205 | BARRA CHATA 2 1/2 X 2/8 UND 200 RS 176,31 RS 35.262,00
206 |BARRA CHATA 2"x1/4"x6m UND 200 RS 174,25 RS 34.850,00
207 | BARRA CHATA 2X3/16X6m UND 200 RS 160,26 RS 32.052,00
208 | BARRA CHATA 7/8 X 3/16 X 6m UND 20C RS 52,10 RS 10.420,00
209 |BARRA REDONDA 1020-1" UND 200 RS 215,92 RS 43.184,00
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(25,4mm) xbm
BARRA ROSCADA GALV.
210 |} /2X1.000mm UND 200 RS 45,13 RS 9.026,00
BARRA ROSCADA GALV. UNC -
RS 7.994,
211 3/8X1.000mm UND 200 RS 39,97 $ 7.994,00
~.~ |JANELA BALANCINHO EM , . st 4E 9
212 ALUMINIO 40X40 UND 200 RS 81,33 RS 16.266,00
JANELA BALANCINHO EM
213 S GRATRIGATHED UND 200 RS 91,94 RS 18.388,00
JANELA BALANCINHO EM
. BIE | e e UND 200 RS 147,67 RS 29.534,00
JANELA BALANCINHO EM R R IR,
215 54 49.108,
215 ALUMINIO 80XS0 UND 200 RS 245,5 RS 49.108,00
CABO DE ACO A.F.
216 | eniiitimatio..q 6" METROS 200 RS 5,91 RS 1.182,00
217 CA_BO Bk ’?‘CO POLIDO AF- METROS 200 RS 48,44 RS 9.688,00
6X25 F- 1/2
CARQ DE ACO POLIDO AF-
218 6X25 F. 5/8 METROS 200 RS 48,58 RS 9.716,00
CABO DE ACO POLIDO AF-
219 6X25F. 3/8 METROS 200 RS 35,89 RS 7.178,00
COLUNA FERRO 7 X 14 X 6 MT
220 Lt 400 RS 51,948 00
220 145 x5/16 UND RS 129,87
221 |CANTONEIRAL11/2X%1/8 LUND 40 RS 138,69 RS 5.547,60
. 222 |CANTONEIRAL11/2X3/16 UND 40 RS 86,21 RS 3.448,40
223 | CANTONEIRA L 1"x3/16x6m UND 40 RS 98,00 RS 3.920,00
224 | CANTONEIRAL2 X 1/4 UND 210 RS 59,75 RS 12.547,50
225 |CANTONEIRA L2 X 3/16 UND 50 RS 313,63 RS 15.681,50
CHAPA EXPANDIDA
.125,
226 1/4x1000x2000mm — UN UND 20 RS 256,29 RS 5.125,80
227 | CHAPA ONDULADAP/ PORTAD |  ynp 60 R$ 312,05 | R$18.723,00
228 | CHAPA PRETA 1/8x1x2m — UM UND 40 RS 538,21 RS 21.528,40
CHAPA PRETA 3/16 x
N AN < A7 926 A
229 | 5 S a1 UND 10 RS 1.198,16 RS 47.926,40
CHAPA ROLO N. 28 GALV.
.877,4
230 |, 1m=3,44kg/m - M UND 20 RS 293,87 RS 5.877,40
231 |CLIPS P/CABODEACO 1/2°- UND 30 RS 9,70 RS 291,00
12,5mm
232 | CLIPS P/CABO DE ACO 3/16" - UND 30 RS 1,36 RS 40,80
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4,8mm
933 |CLIPS P/CABO DE ACO 5/16" - UND 30 RS 3,38 RS 101,40
8mm
CORRENTE DE ELOS
o=~ 3 et METROS 520 RS 49,75 R$ 25.870,00
235 | ESTICADOR P/ CABO DE ACO UND 50 RS 16,39 RS 819,50
236 | FERRO 1/2" 12MT UND 300 RS 125,74 R$ 37.722,00
237 | FERRO 3/8 12MT UND 500 RS 89,63 RS 44.815,00
238 | FERRO 4.2MM 12MT UND 500 RS 26,66 RS 13.330,00
@ | 239 [FERROS5/16 12MT UND 500 RS 87,66 RS 43.830,00
240 | METALON GALVANIZADO UND 300 RS 155,80 RS 46.740,00
241 |TELA ALAMBRADO METROS 700 RS 50,54 RS 35.378,00
242 | TELA COLUNA UND 200 RS 72,75 RS 14.550,00
TELA SOLDADA 092 - |
1] s UND 200 RS 244,03 RS 48.806,00
244 | TRELICA FERRO 8CM 12MT UND 200 RS 108,27 RS 21.654,00
245 |TRILICA FFRRO 12CM 12MT LUND 200 RS 102,67 RS 20.534 00
246 | VERGALHAO CA- 25 liso 12 m UND 120 RS 272,00 RS 32.640,00
247 |VERGALHAO CA5012 m UND 100 RS 123,07 RS 12.307,00
248 |VERGALHAQ CA 6012 m UND 100 RS 42,45 RS 4.245,00
249 |ZINCO 1 METRO UND | 300 RS 74,79 RS 22.437,00
VALOR TOTAL GLOBAL R$ 1.141.192,70
O LOTE VI
' ' : VALOR . '
'F i ; 1 ! ; ] T = I\ YT
TEM DESCRICAD LINID_ : OUANT. UNITiRI | VAYORTOTAL
RCO DE SE A REGLILAVE Ff
250 |PRCO RSERRABEGULAVEL UND 42 RS 56,52 RS 2.373,84
SERRA
g5y |DARASARRIRAFYCENRA UND 1000 RS 15,44 RS 15.440,00
CALHA
ABRACADEIRA ROSCA S/FIM AE
258 | an UND 740 RS 6,11 RS 4.521,40
753 | AlICATF UNIVFRSAI UND 97 RS 47,86 RS 4.642,47
254 | ANCINHO UND 1050 RS 39,13 RS 41.086,50
ARREMATE FORRO PVC —
555 | chnisErtn M UND 650 RS 164,44 RS 106.886,00
256 | ARRUELA LISA GALV 3/8 UND 2000 RS 0,92 RS 1.840,00
257 | ARRUELA LISA GALV. - 1/4 UND | 2000 | RS$1,64 RS 3.280,00
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A iommd

258 | ARRUELA LISA GALV. 5/16 UND 2000 RS 0,46 RS 920,00
259 |ARRUELA LISA GALV. - 5/8 UND 2000 RS 1,91 RS 3.820,00
260 | ARRUELA LISA GALV. 1/2 UND 2000 RS 1,29 RS 2.580,00

BORRACHA SELICONE
261 | o NCPARENTE 508 UND 100 RS 15,66 RS 1.566,00
262 ggm BEEIRICISTANG 10N PAR 50 RS 124,10 R$ 6.205,00
263 z?:: ELETRICISTANR 30+ PAR 50 RS 122,46 R$ 6.123,00

@ | 264 EST'NA MONO C/ELASTICO - PAR 50 RS 107,50 RS 5.375,00

265 gST'NA MOND C/ELASTICO - PAR 50 RS 189,19 R$ 9.459 50
ROTI C STICO —

266 |, TINA MONO C/ELASTICO PAR 50 RS 213,00 RS 10.650,00

267 EIOT'NA MONG C/ELASTICO - PAR 50 RS 188,69 RS 9.434,50

268 gﬁg:;pcmm P/MADEIRA UND 200 RS 29,62 RS 5.924,00

____ | BROCA CHATA P/MADEIRA . ~

265 |, 16"6" UND 200 RS 15,20 R$ 3.040,00
R T / E

270 °R‘3CA,,CHA'A EPMBREIRA UND 200 RS 24,54 R$ 4.908,00

_ |7/8"x6 _ o

271 | BROCA HELICOIDAL 1/8 UND 200 RS 9,83 R$ 1.966,00

@ | 22 ;’;‘Z?CA HIECCIRALRIN 338~ UND 200 RS 22,41 RS 4.482,00
273 E;?CA HELICOIDAL DIN 338 - UND 200 RS 20,93 RS 4.186,00
274 E?S;EA HELICOIDAL DIN 338« LUND 200 RS 12,26 RS 2.452,00

BROCA HFLICOIDAI DIN 338 -
275 |, /a:' sl bl UND 200 RS 14,07 RS 2.814,00
276 :}*1%9 e UND 200 RS 59,05 RS 11.810,00
277 2::?:’“ HELCOIDIM.DINGSE- | uup 200 RS 8,00 RS 1.600,00
BROCA VIDIA CONCRETO - o I
278 PEDRA 10mm UND 2G0 RS 60,44 RS 12.088,00
BROCA VIDIA CONCRETO
279 | oeoea 16mm UND 200 RS 39,36 RS 7.872,00
280 |BROCA VIDIA CONCRETO UND 200 RS 34,01 RS 6.802,00
PEDRA 8mm ]
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ESTADO DO PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

281 | BALDE DE PVC ALCA FERRO UND 500 RS 28,47 RS 14.235,00
282 | BUCHA DURA FIX N 06 UND 1000 RS 0,52 RS 520,00
283 | BUCHA DURA FIX N 08 UND 1000 RS 0,63 RS 630,00
284 |BUCHAS DURA FIX10 UND 1000 RS 0,54 R$ 540,00
285 |BUCHA DURA FiX N 12 UND 1000 RS 0,24 RS 240,00
BUCHA RED. ESGOTO . o R
286 | soniconns UND 100 RS 27,53 RS 2.753,00
787 | BUCHA RED. LONGA 50X20Miivi | UND 200 RS 5,33 R$ 1.066,00
288 | BUCHA RED. LONGA 50X25MM |  UND 200 RS 5,74 RS 1.148,00
® 289 ﬁ‘ﬁ':"\ FERRAMENTA METALICA |,y 12 RS 225,21 RS 2.702,52 |
CABECEIRA DIREITA PARA . ) < 5 ]
290 | cxivan UND 100 RS 22,79 RS 2.279,00 |
CABECEIRA ESQUERDA PARA '
29% | ina UND 100 RS 22,80 RS 2.280,00
292 | CADEADO 20MM UND 300 RS 35,09 RS 10.527,00
293 | CADEADO 25MM UND 300 RS 19,45 RS 5.835,00
294 | CADEADO 30MM UND 300 RS 35,50 RS 10.650,00
295 | CADEADO 40MM UND 300 RS 44,43 RS 13.329,00
| 296 |CADEADO 45MiVi UND 300 RS 57,61 RS 17.283,00
| 297 | CADEADO 50MM UND 300 RS 77,20 RS 23.160,00
| 298 |CALHA 170MM X 3MTS PVC UND 100 RS 51,28 RS 5.128,0041
299 | CARRO DE MAO FERRO UND 42 RS 655,07 RS 27.512,94 |
CARRO DF MAO RACIA DF
@ | 300 ool UND 42 RS 500,33 RS 21.013,86
301 | CAVADEIRA RETA UND 57 RS 118,00 RS 6.726,00
30? | CAVADFIRA C/CARD UND 62 RS 127,33 RS 7.894.46
303 | COLHER PEDREIRO 10 OVAL UND 110 RS 28,40 RS 3.124,00
304 |CORDA NYLON 12MM MT 1600 RS 5,23 RS 8.368,00
CORTADOR DE PISO E
305 | A7ULELIO 19X50 UND 5 RS 356,08 RS 1.780,40
CAPACETE DE SEGURANCA
306 | C/CARNEIRA UND 200 RS 48,33 RS 9.666,00
CAVADEIRA ARTICULADA
307 | easo 1206m UND 30 RS 138,34 RS 4.150,20
308 | CHAVE AJUSTAVEL 18 — UM UND 10 RS 171,59 RS 1.715,90
309 |CHAVE BIELA - UM UND 10 RS 30,64 RS 306,40
310 E*;:VE COMBINADA 20mm = UND 10 RS 15,40 RS 154,00
| 311 |CHAVE COMBINADA 13mm — UND 10 | R$2490 | R$249,00 |
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UM
312 ‘L]'h':‘“ & COMBINADA 15mm.— UND 10 RS 49,00 R$ 490,00
313 E’;TVE COMBINADA L3mm = UND 10 RS 17,07 RS 170,70
314 | CHAVE COMBINADA 19mm UND 10 RS 32,54 RS 325,40
315 | CHAVE COMBINADA 22mm UND 10 RS 31,95 RS 319,50
316 | CHAVE COMBINADA 24mm UND 10 RS 46,70 RS 457,00
317 | CHAVE COMBINADA 8mm UND 10 RS 13.13 RS 131,30

@ | 318 |CHAVE COMBINADA 17mm UND 10 RS 24,33 RS 243,30
315 | CHAVE GRIFO UND 10 RS 255,34 RS 2.553,40
ag | DISCODECORTEFING UND 100 RS 14,14 RS 1.414,00

4.1/2"x1mmx7/8"
DISCC DE CORTE FING

321 |urt gx7/8" UND 100 R$ 9,37 R$ 937,00
DISCO DE CORTE IND.
322 | s sl UND 100 RS 15,57 R$ 1.557,00
DISCO DE DESBASTE 4
222 LIND 100 RS 972 00
- Inppriot UND 100 R$ 9,78 RS 978,00
DISCO DE DESBASTE IND. - .
324 | rax7/a UND 100 RS 19,67 RS 1.967,00
325 | DISCO DE LIXA 7°x7/8 UND 100 RS 12,41 RS 1.241,00
326 |DISCO DIAMANTADO 110mm | UND 100 RS 22,60 RS 2.260,00
327 |DISCO SERRA 110X20X24 UND 100 RS 47,80 RS 4.780,00
U 398 | ESCADA ESTICAVELDUPLA-ED | |\ x - —

107- 7 DEGRAUS

ESCADA ESTICAVEL DUPLA - ED

329 | 0.9 DECRALIS UND 5 RS 485,77 RS 2.428,85
CSCADA CXT. FIBRA 27

330 | JEGRAUS - COMPR. UTIL S.4m UND 5 RS 1.791,55 RS 8.957,75
331 |ESPUMA EM BLOCO UND 200 RS 6,80 RS 1.360,00
332 | ESTOPA PARA POLIMENTO UND 200 RS 23,03 RS 4.606,00
333 | EMENDA FORRO BRANCO 6MT | UND 500 RS 50,13 RS 25.065,00
334 |EMENDA PARA CALHA UND 200 RS 48,68 RS 9.736,00
335 |ENGATE 40CM UND 100 R$ 17,23 RS 1.723,00
336 | ENXADA 2,5” UND 100 RS 75,04 RS 7.504,00
337 |ENXADA 2” SEM CABO UND 100 RS 50,95 RS 5.095,00
338 |ENXADECO 2,5” SEM CABO UND 100 RS 40,20 RS 4.020,00
339 | ESQUADRO 20 CM UND 50 R$ 17,79 RS 889,50

340 |FITA ZEBRADA UND 200 RS 24,58 RS 4.916,00
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PRETA/AMARELA — RL
341 |FACAO N218 UND 150 RS 55,23 RS 8.284,50
342 |FORMAO UND 20 RS 34,10 RS 682,00
343 |FORRO PVC BRANCO 6X10 M2 4000 RS 31,65 RS 126.600,00
344 |GRAMPEADOR MANUAL 8Miivi UND 20 RS 46,74 RS 934,80
345 g;c'jgo GAIOLA P/ROLO DE LA UND 20 RS 26,00 RS 520,00
346 | GRAXA AUTOLIGHT BD 20 RS 720,93 RS 14.418,60
—._ | JANELA CORRER 2F " .
. 347 100X100CM UND 50 RS 293,98 RS 14.695,00
JANELA CORRER 4F
348 120X100CM UND 50 RS 679,67 RS 33.983,50
JANELA CORRER 4F
349 150X100CM UND 50 RS 830,45 RS 41.522,50
JANELA CORRER 4F
LINIDY 26 268 NNO
350 300X100CM LISA UND 50 RS 727,30 RS 26.265,00
351 | LONA PRETA 06 LARGURA MT 00 RS 8,12 RS 7.308,00
352 |LUVA COURO PAR 400 RS 21,00 RS 8.400,00
353 | LUVA LATEX PAR PAR 1200 RS 28,24 RS 33.888,00
354 | LAMINA SERRA CIRCULAR UND 30 RS 55,33 RS 1.652,90
355 | LAPIS CARPINTEIRO UND 100 RS 3,25 RS 325,00
LENTE PARA MASCARA DE
356 SOLDA N.10 UND 30 RS 2,69 RS 80,70
LENTE PARA MASCARA DE
2c N 1
. 357 SOLDA N:42 UND 30 RS 4,00 RS 120,00
LENTE PARA MASCARA SOLDA
358 INCOLOR UND 30 RS 5,27 RS 158,10
359 |LINHA PEDREIRO LISA- 50mts UND 100 RS 7,21 RS 721,00
MANGUEIRA P/ BROMBA SAPO
360 % ! MT 500 RS 8,30 RS 4.150,00
361 | MANG P/GAS 3/8" MT 800 RS 15,18 RS 12.144,00
262 | MARTELO UNHA UND 50 RS 46,33 RS 2.216,50
363 | MAQUINA DE SOLDA UND 10 RS 1.172,07 RS 11.720,70
364 | MARRETA OITAVADA C/ CABO UND 10 RS 86,84 RS 868,40
MASCARA EXALACAO S/
365 VALVULA UND 100 RS 8,66 RS 866,00
366 x:gmm F/ SOLDA-VISOR UND 100 RS 70,60 RS 7.060,00
367 |PA DEBICO N3 UND 120 RS 55,00 RS 6.600,00
368 | PARAFUSO SEXT UND 1800 RS 0,95 RS 1.710,00
360 | PICARETA ALVIAQ 4ALB C/CB | UND | 50 |  R$171,59 RS 8.579,50
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PORTA ALUM. 60X210
B0 | om i UND 50 RS 393,80 RS 19.690,00
PORTA ALUMINIO /VIDRO
El LIND g RS A7 712 NN
378 fonmane ND 50 RS 954,36 RS 47.718,00
372 | PORTAS DECOCATIVA 80X2,10 | UND 50 RS 262,46 RS 12.123,00
373 |PREGO 1.1/2X13-15X18 KG 300 RS 28,28 RS 8.484,00
PREGO 10X10 -7/8X17
$70: | rcane = KG 300 RS 32,85 R$ 9.855,00
375 | PREGO 18X21-2X10 KG 300 RS 25,73 RS 7.719,00
@ | 376 |PREGO 19x33-3x9 KG 420 RS 30,45 RS 12.789,00
377 |PREGO 2.1/2X11-17X27 KG 420 RS 30,77 RS 12.923,40
378 | PREGO TELHEIRO 18X30 KG 420 RS 29,87 R$ 12.545,40 |
379 fﬁf\m” (CHUMBADORPEV) | ;np 20 RS 13,51 RS 270,20
380 |PENEIRA RED AREIA UND 50 RS 79,08 RS 3.954,00
PISTOLA APLICADORA
. | e UND 50 RS 63,10 RS 3.155,00
agy |REGULADOR DE PRESSAO UND 420 RS 54,85 RS 22.027,00
P/GAS
383 | RODAFORRO BRANCO 6MT VR 400 RS 32,66 RS 13.064,00
384 |ROLDANA POCO 14CM UND 100 RS 53,22 RS 5.322,00
385 |RREBITADOR UND 10 RS 78,25 RS 782,50
386 | REBITE ALUMINIO (G 10 RS 86,50 RS 865,0
® 387 |REGUA P/PEDREIRO ALUMINIO | UND 20 RS 54,02 RS 1.080,40
RESPIRADOR DOBRAVEL C/
388 |\ iin UND 20 RS 6,49 RS 129,80
389 | SERRA MANUAL UND 100 RS 28,00 RS 2.800,00
390 | SERROTE PROFISSIONAL UND 100 RS 59,75 RS 5.975,00
351 | SILICONE ACETICO GERAL UND 100 RS 29,38 RS 2.538,00
392 | SUPORTE PVC PARA CALHA UND 20 RS 29,44 RS 588,80
TALABARTE MG MULT
393 | ieravEs UND 20 RS 327,70 RS 6.554,00
1394 | TALHADEIRA CHATA LISA UND 20 | R$3870 RS 774,00 |
395 |TESOURA USO GERAL RETA UND 20 RS 8,48 RS 169,60
396 ;,TTESNA BEFEBRA VDRGS0 UND 20 RS 88,17 RS 1.763,40
397 |VEDACAO PARA CALHA UND 20 RS 10,89 R$217,80 |
RODA P/ CARRINHO DE MAO
398 | COMPLETA UND 74 RS 137,67 RS 10.187,58
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~

BOTA STEEL CANO MEDIO,
399 | COURO LEGITIMO - BIQUEIR PAR 50 RS 373,40 RS 18.670,00

TERMOPLATICA Ne 41

BOTA STEEL CANO MEDIO,
400 | COURO LEGITIMO - BIQUEIRA PAR 50 RS 373,40 RS 18.670,00

TERMOPLATICA N2 43
401 |PORTA MADEIRA 70X210CM UND 50 RS 408,39 RS 20.419,50
402 |PORTA MADEIRA 80X210Cvi UND 100 RS 496,11 RS 49.611,00
403 |PORTA MADEIRA 90X210CM UND 100 RS 499,24 RS 49.924,00

", CINTURAO DE SEGURANCA

TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA
404 |EM ACO, AJUSTE NO UND 5 RS 247,35 RS 1.236,75

SUSPENSORIO, CINTURA E

| PERNAS. . |

VALOR TOTAL GLOBAL RS 1.385.316,82

VALOR TOTAL GLOBAL LOTE- i

RS 3.208.972,60

VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - Il RS 402.048,70
VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - Il RS 1.914.415,00
VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - IV RS 144.144,17
VAILOR TOTAL GLOBAL LOTE -V RS 1.025.810,28

VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - VI

R$ 1.141.192,70

VALOR TOTAL GLOBAL LOTE - VII

RS 1.385.316,82

VALOR TOTAL GLOBAL DE TODOS 0S LOTES [

7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

R$ 9.221.900,27

7.1 A metodologia utilizada na realizagdo das pesquisas de pregos teve como orienta¢do os
critérios elencados na instru¢do Normativa n° 65 de 07 de juiho de 2021, a quai dispdem
sobre os procedimentos administrativos bdsicos para realizacdo de pesquisa de precos para

aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral no ambito da administracdo publica
federal direta, autdrquica e fundacional.
Art. 52 A pesquisa de pregos para fins de determinagao
do preco estimado em processo licitatério para a
aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral
sera realizada mediante a utilizacdo dos seguintes
pardmetros, empregados de forma combinada ou ndo:
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| - composigdo de custos unitarios menores ou iguais a
mediana do item coirespondente nos sistemas oficiais
de governo, como Painel de Precos ou banco de precos
em saude, observado o indice de atualizagdo de precos
correspondente;

Il - contratagdes similares feitas pel2 Administrag3e
Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1
(um) ano anterior a data da pesquisa de pregos,

. inciusive mediante sistema de registro de pregos,
observado o indice de atualizacio de precos
correspondente;

Il - dados de pesquisa publicada em midia
especializada, de tabela de referéncia
aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde
que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervale de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgag3o do edital, contendo
a data e a hora de acesso;

iV -pesquisa direta com, no minimo, 3 {trés)
fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo,
por meio de oficio ou e-mail, desde que seja
. apresentada justificativa da escolha  desses
fornecedores e que nao tenham sido obtidos ©s
orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia
da data de divulgag¢do do edital; ou
V -pesquisa na base nacional de notas tiscais
eletrdnicas, desde que 2 data das notas fiscais esteja
compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a
data de divulgagdo do edital, conforme disposto no
Caderno de Logistica, elaborado peia Secretaria de
Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizacao,
Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia.

7.2 A composicdo de orcamento desse estudo foi realizada no Banco de Precos, conforme
Art. 5° inciso |, utilizando o filtro para buscar precos preferencialmente da regido Norte para
assim apresentar dados fidedignos da realidade local. Estima-se o valor de RS 9.221.900,27
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(Nove Milhdes, duzentos e vinte e um mil, novecentos reais e vinte e sete centavos) para

P e

aquisicdo dos materiais de construgao.
8 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

8.1 Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n. 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao
principio do parceiamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.
Podendo assim o lote contratado ser entregue de forma parcelada e conforme a

necessidade.

9 CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

5.1 A realizacao de contratagbes correlatas e/ou interdependentes ndo se apiica no
presente documento, pois ndo ha necessidade de outro processo diretamente ligado a este
objeto para este momento.

10 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

10.1 A contratacdo pretendida estd alinhada com o Planejamento 2025, porém, o plano de
contrata¢des anual ainda ndo foi adotado pelo Municipio de Anapu/PA, estando em
elaboragdo.

11 RESULTADOSPRETENDIDOS

. 11.1 Melhoria da infraestrutura: A aquisicdo de materiais de construcdo visa melhorar a
infraestrutura das reparticdes publicas, garantindo a eficiéncia e a produtividade.

11.2 Garantia de seguranga: A aquisicao de materiais de construgao visa garantir a
seguranca dos funcionérios e da populagio que utiliza as repartices piiblicas

11.3 Conserva¢do e manutengdo: A aquisicdo de materiais de construgdo visa realizar a
conserva¢do e manutencdo das reparticdes publicas, garantindo sua funcionalidade e
durabilidade.

11.4 Adequacdo as necessidades: A aquisicdo de materiais de construcdo visa adequar as
reparti¢es publicas as necessidades dos funciondrios e da populacado.

11.5 Valorizagdo do patrimdnio publico: A aquisicdo de materiais de construgdo visa

patriménio publico, garantindc a conservacdo e a manutengde das instalagdes.
12 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1Conforme o Guia de Contrata¢des Sustentaveis, uma licitagdo sustentavel é aquela que
integra consideragdes socioambientais em todds as suas fases, com o objetivo de reduzir
impactos negativos sobre o meio ambiente e, consequentemente, aos direitos humanos.
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12.2 Dessa forma, a sustentabilidade se torna uma solugdo para implementar questdes

ambientais e sociais em todos 0s estdgios do processo de coimpra e contratagdo da

administracdo publica, objetivando reduzir os impactos a satide humana, animal e ao meio

ambiente como um todo.

12.3 Uma compra licitatéria sustentdvel permite que a demanda seja atendida em

conformidade as necessidades do érg3c ac qual se destina e, ainda, oferecendo beneficios

para a sociedade e ao meio ambiente.

12.4 A nova lei de licitagdes estipula que o processo licitatério tem por objetivo o incentivo a
'. inovacao e ao desenvoivimento nacionai sustentdvei. Desse modo, para a presente aquisi¢do

serdo observados os seguintes critérios de sustentabilidade:

a) Produtos acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o menor
volume possivel, fabricada em material recicldvel ou biodegradavel;

or
—

b) Comprovagdo das empresas de que seus produtos atendem aos requisitos de
sustentabilidade ambiental;

i3 DECLARACAOC DE VIABILIDADE

13.1Com base na justificaliva e nas especificagdes consianies nesie Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, declaramos que a contratagdo é vidvel, atendendo aos padrdes e
pregos de mercado.

14 JUSTIFICATIVADAVIABILIDADE

. 14.1 E preciso levar em consideracdo os seguintes pontos:
14.1.1 A diminui¢do do orgamento para custeio nos ultimos anos e a previsdo orcamentéria
para os proximos, exigindo maior racionalidade e economicidade nos gastos publicos;
Municipal de Anapu/PA, Secretarias e Fundos Municipais, garantindo condicées adequadas
de funcionamento, acessibilidade, segurancga e qualidade na prestagdo dos servigos publicos;
14.1.3 O aumento gradual da demanda por servigos publicos nos préximos anos, o que
requer maior capacidade estrutural para absorver e atender as necessidades da populagio.
14.1.4 A contratagdo em comento mostra-se vidvel e necessaria, considerando-se os pontos
acima explanados, conforme estudo preliminar apresentado. Trata-se de uma aquisicdo de
carater continuo, voitada ao apoio das atividades essenciais da administracdo pubiica,
justificando-se pela prépria natureza do objeto, uma vez que os materiais de construcdo sdo
indispensdveis para a manuten¢cdo e melhoria da infraestrutura dos 6rgdos publicos
municipais.
14.1.5 Cs estudos preliminares evidenciaram que a solucdo escolhida — a contratagdo de

empresa especializada para o fornecimento de materiais de construgdo, por meio de
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licitagdo, com parcelamento em itens distintos — mostra-se tecnicamente possivel e
fundamentadamente necessaria, atendendo as necessidades demandadas com ganhos em
eficiéncia, economicidade e previsibilidade no uso dos recursos publicos.

14.1.6 Diante do exposto, conclui-se ser plenamente vidvel a contratagdo pretendida para a
aquisicdo de materiais de construcdo, garantindo condi¢des adequadas de funcionamento
das unidades administrativas, educacionais, de satide, de assisténcia social e demais setores
vinculados a Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais, contribuindo para a preservacdo do
patriménio publico, a melhoria dos ambientes institucionais e a efetividade das politicas

. pubiicas no Municipio de Anapu/PA.
15 IDENTIFICACAO DA AREA REQUISITANTE E RESPONSAVEIS

15.1 Assinaturas dos responsaveis:

_____ A -

Anapu/PA, 22 de seteimbro de 2025.

Assinado de forma

. \
\ - e ( \ A MUNICIPIO DE gigital por
wj [ 1 ) \ \& ( ;l EFCLKX \i\j"ﬁ ANAPU:0T613 MONCPIODE
= T e T 194000163 ANAPU:01613194
LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS 000163

Membro da Comissdo de Planejamento
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