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OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENGAO DE
ESTRUTURA PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARACAO, ADEQUAGAO E
EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURAS DE MODO GERAL PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS (ESCOLAS) DO INTERIOR E
CIDADE, PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E BIBLIOTECA.

1) INTRODUGAO

Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares a elaboragao de projeto
Basico referente aos servigos para “OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E
EVENTUAL MANUTENCAO DE ESTRUTURA PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARACAO,
ADEQUAGAO E EMERGENCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURAS DE MODO GERAL PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS (ESCOLAS) DO INTERIOR E CIDADE,
PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E BIBLIOTECA.".

2) DESENVOLVIMENTO

I NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A necessidade advém da urgéncia em manter a seguranga € a funcionalidade das Escolas
(Unidades Educacionais) tanto na zona rural como na urbana, além dos prédio publicos pertecente a
Secretaria Municipal de Educagéo, visando uma politica de bem estar da populagéo tanto da cidade
como ribeirinha agregando protecdo aos patrimonios publicos do municipio, especialmente as
situagdes em zonas ribeirinhas de dificl acesso, cujas estruturas de madeira sofrem desgate estruturais
devido as acoes naturais acentuadas e intempéres .

11 - AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar ¢ a Secretaria Municipal de
Educagédo - SEMED, na figura do seu Ordenador de Despesa, sendo também a gestora dos
recursos destinados aos servigos bem como da obra.
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Il - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A CONTRATADA devera apresentar “Atestado de Capacidade Técnica Profissional e Operacional”,
expedido pelo Conselho profissional, baseada em seu Acervo técnico e compativel com os Servicos
descritos nesse ETP.

e Em caso da Contratada apresentar Certiddo Técnica da Empresa ou Profissional sediadas fora do
Estado do Para, deverdo apresentar comprovagao de visto emitido pelo CREA/PA, nas suas
certidées de Registro e Regularidade da empresa e do seu responsavel técnico junto ao orgao
acima citado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias apds a homologagao do processo, de acordo
com Art. 69 da Lei 5.194/66 e Art. 1° da RESOLUGAO 1.121 CONFEA DE 13/12/2019

e Aelaboragdo dos Projetos devera prezar pela eficiéncia, alta qualidade com racionalizagéo de
custos, e pelo aproveitamento de recursos que propiciem maximizagéo de eficiéncia energética e
menor impacto ambiental possivel (Quando for necessarios ou solicitada pela CONTRATANTE)

e Os servicos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade pela legislagéo vigente e padroes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Basico (Quando for necessarios ou
solicitada pela CONTRATANTE)

e A prestagdo dos servicos de engenharia nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
contratada e a administragéo publica, vedando-se qualquer relagéo entre eles que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

IV —LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os quantitativos foram estimados com base no historico das demandas da SEMED e visitas
Técnicas pelos nossos Técnicos nessas Escolas Ribeirinhas e Cidades. A Pesquisa de pregos utiliza
as Tabelas de referéncia SINAPI-PA (Ref. Fev/2026), SEOP-PA (Ref. Margo/ 2026), além de cotagdes
de mercado locais.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria baseada nas tabelas SINAPI-PA,
SEOP-PA e Demais Bancos de Referéncias legalizados pela TCU, supre a pesquisa de pregos de
mercado, conforme Decreto Federal n° 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicagdo “Orientagdes para
elaboragéo de planilhas orgamentarias publicas - TCU".
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V  -DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Em razéo das justificativas apresentadas no item |, a Administragao Municipal adotara a
solugdo de contratar Empresas terceirizadas em servigos Técnicos especializadas em estruturas de
madeira, mista e concreto amrmado, visando o prolongamento a vida util dos patrimonio publicos e
garantir o bem-estar da comunidade escolar por processo de Licitagéo dos Servigos especificos, sendo
licitagdo em unico Lote, para Unica Empresa ser responsavel por este lote, garantindo eficiéncia e
agilidade, tendo em vista a alta demanda dos Servicos Técnicos supracitados, que além de reduzir os
custos de gestao e operacdo da Administragao publica, com a contratagdo de novos funcionarios, vé
atendidas as exigéncias requisitadas e a entrega dos Servigos Técnicos no prazo estimado.

A solugdo apontada como viavel pela Administracao municipal é a Licitagdo dos Servigos por
Empresa especializada para a elaboragéo de Projetos de Engenharia e Arquitetura (Quando for
necessario ou solicitada pela CONTRATANTE) e demais Servigos relacionados. Mesmo que a
Administracao possua profissionais habilitados para o Servico que é Objeto, se faz necessaria a
contratagdo de Empresas terceirizadas para Servigos pontuais e/ou com prazos exiguos, tendo em vista
a quantidade consideravel de Projetos imprescindiveis. Justifica-se ainda que a nova Licitagdo seja unico
Lote.

Sobre a definicdo do prazo da obra estima-se que o prazo de execucéo seja de 12 (Doze
Meses).

VI- SISTEMA DE REGISTRO DE PREGO (SRP)E A ROSOLUGAOQ TCM-PA n° 04/2026

O Sistema de Registro de prego se justifica pela natureza "futura e eventual' dos servigos,
assim como a necessidade permanente e/ou frequente de manutengao dos proprios publicos, confome
preconiza o inciso Il do artigo 85 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado,
por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajos, de acordo com artigo 84 da Lei
14.133/2021. E ainda sobre a vigéncia do Sistema de Registro de Pregos, conforme a Resolugao
Administrativa n° 04/2026/TCMPA, que altera a Resolugdo n° 02/2025, a Ata de Registro de Precos
tera vigéncia de um ano, podendo ser prorrogada por igual periodo, uma Unica vez, com a renovagao
do saldo inicial. Para isso, o planejamento deve comprovar 0 preco vantajoso via pesquisa de mercado
e prever expressamente tal possibilidade na fase interna da contratagao.

VII- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para definicdo dos quantitativos, foi considerada custo estimado das quantidades obtidas
mediante informagdes coletadas empiricas com base em servicos semelhentes a anos anteriores, e
demandas da SEMED, Todas as informagdes consta na meméria de calculo.

- QUADRO DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIGOS EM ANEXO A
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VIII- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor Total Anual estimado é de R$ 14.865.609,00 (Quatorze Milhdes, Oitocentos Sessenta
Cinco Mil, Seiscentos Nove Reais) , incluindo o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) com o
percentual de 28,82%.

- QUADRO DOS VALORES DE CONTRATAGAO DOS SERVICOS EM ANEXO B

IX- JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O nao parcelamento das obras é mais satisfatorio do ponto de vista de eficiéncia técnica, por
manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo
de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela Administragéo na execugéo
das obras e servicos, cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentragéo da
responsabilidade da construgdo e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento
dos marcos intermediario e final de entrega da obra. Pelas razdes expostas, recomenda-se que a
contratagdo néo seja parcelada, por nao ser vantajoso para a administragéo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

X-  CONTRATAGAO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratagdo, foi definido que a adjudicagéo do
objeto sera feita a uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverao apresentar
atestados de capacidade técnica para a realizagéo do objeto a ser contratado.

XI- ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

A Contratagdo esta alinhada ao orgamento da SEMED, com recursos previsto do FUNDEB e
do Fundo Municipal de Educagéo para exercicio de 2026/2027.

XII- RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realizagdo das obras, serdo oferecidas ao ensino Infantil, melhorias em sua qualidade
de vida, acessibilidade, condicdes de higiene e seguranga, além da sustentabilidade nas edificagdes
Publicas.
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XIII- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apés a assinatura do contrato:

e Definicéo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagéo das obras;

o Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizago;

e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados
para a realizagdo das adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.

XIV- IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A necessidade de Licenca Ambiental conforme dispdem as resolugdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 001/1986 e n° 237/1997 e da Lei n°
6.938/1981, devera ser providenciada pela contratada junto & Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, conforme a lesgilagéo vigente.

XV- DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO

Diante do exposto, com base nos levantementos Técnicos e orgamentarios, declara-se
qua a contratacao é tecnicamente economicamente viavel..
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